

Všetkým známym záujemcom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Mesto Šaľa

IČO: 00306185

Nám. Sv. Trojice 7

927 15 Šaľa

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 02.03.2022

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: „**Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol**“, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 30/2022 dňa 01.02.2022 pod značkou 8206 - MSP. Pre otázky predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

27.

Nie je špecifikovaná informačná tabuľa na autobusovej stanici, žiadame VO o doplnenie informácií.

Ad.27:

Informačná tabuľa na autobusovej stanici je špecifikovaná na str. 48 a 49 súťažných podkladov vid':

Objekt: SO-04.2 - Autobusová stanica - prístrešky - I. ETAPA

72	999-987-123	Informačná tabuľa - dodávka, osadenie a oživenie	ks	1,000
----	-------------	--	----	-------

- Minimálna špecifikácia informačnej tabule: vhodná do exteriéru umiestnená na autobusový prístrešok, dobre viditeľná od budovy železničnej stanice.
- min 65", šírka zobrazovacej plochy min. 160 cm,
- pevné pripojenie k internetu, záložné pripojenie cez wifi,
- Zabudované chladenie pre horúce dni, ohrev pre zimné obdobie.
- LED obrazovka, svietivosť min. 3000 cd/m2.

Ilustračný obrázok:





Požiadavka na ekvivalent:

- Minimálne 8 riadkov pre informáciu o odchode vlakov od 8 nástupíšť podľa cestovného poriadku.
- ukazovateľ odchodov autobusu, cieľovej stanice, času odchodu a čísla nástupištia podľa cestovného poriadku (pokiaľ nebude zavedený integrovaný dopravný systém)

ilustračný obrázok ekvivalentu:

Cieľ	Nást.	Odchod	
Bratislava	4	14:24	* *
Nitra	7	14:51	
Poprad	11	14:56	
Bratislava	4	15:24	
Nitra	7	15:51	
Poprad	11	15:56	
Bratislava	4	16:24	
Nitra	7	16:51	
14:20:17		17.08.2020	

160 cm

80 cm



28.

„Účelom procesu Verejného obstarávania je podľa názoru uchádzača získať z trhu najhospodárnejšiu realizovateľnú ponuku. Súťažné podklady zverejnené v tomto procese by nemali v neprímernej miere prenášať riziko na žiadnu zo zmluvných strán. V spojitosti so skokovitým nárastom cien stavebných materiálov počas uplynulého obdobia a faktom, že spôsob valorizácie nie je v návrhu zmluvy o dielo žiadnym spôsobom upravený, a teda riziko neočakávaných nákladov má niesť zhotoviteľ, sa pýtame:

a. upraví/doplní verejný obstarávateľ návrh zmluvy o dielo o ustanovenie, v ktorom ošetrí tento prípad neočakávaného nárastu nepredvídateľných nákladov počas lehoty výstavby tak, aby pokrývali nárast nákladov vznikajúcich v stavebnom sektore a zabezpečil tak plynulé a úspešné dokončenie Diela?

b. respektíve, ak bude odpoveď na otázku po a) záporná, môže verejný obstarávateľ pridať do návrhu zmluvy o dielo: „V prípade, ak nárast ceny stavebného materiálu, alebo iného vstupu

zhotoviteľa preukázateľne vzrastie o viac ako 15% oproti nákladom z jeho cenovej ponuky, budú tieto nepredvídateľné navyše náklady dôvodom na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo, ktorým dôjde k zmene zmluvy“ ? Uchádzač pripomína, že hodnota 15% má oporu v §18 zákona o verejnom obstarávaní.

c. Keďže v súvislosti so skokovým nárastom cien stavebných materiálov vzniká na trhu v jednotlivých prípadoch aj problém s ich nedostupnosťou, zohľadní verejný obstarávateľ v takomto prípade (po preukázaní prípadných dopadov) túto skutočnosť aj do termínov plnenia Zmluvy o Dielo?“

Ad.28:

Odpovede na a) a b)

Áno, uvedené je zahrnuté v ustanovení bodu. e) ods. 5.7. návrhy zmluvy o dielo:

5.7. K zmene ceny môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- a) pri zmene rozsahu Diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny Diela budú ceny položiek uvedené v ocenenom výkaze výmer, ktorý je prílohou č 1 tejto zmluvy. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
- b) pri zmene technického riešenia Diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny Diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
- d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena Diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.



e) v prípade, ak dôjde k navýšeniu cien určitého druhu stavebného materiálu alebo tovaru (výrobkov) na stavebnom trhu v zmysle ukazovateľov štatistického úradu za o viac ako 10% odo dňa účinnosti zmluvy môže dôjsť k indexácii dotknutých cenových položiek po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom táto úprava sa môže týkať len rozdielu ceny prevyšujúceho 10% oproti pôvodnej cene. Navýšenie jednotkových cien do 10 % nezakladá dôvod na indexáciu cien.

Verejný obstarávateľ preto nebude upravovať toto ustanovenie týkajúce sa možnosti úpravy cien. Samozrejme zároveň platia ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa podmienok pre zmenu zmluvy.

Odpoveď na c)

Ak by išlo o prípad preukázania okolností vylučujúcich zodpovednosť, odpoveď je áno, ale zároveň pri dodržaní limitov vyplývajúcich z oprávnenosti obdobia nakoľko platí nasledovné:

V súťažných podkladoch str. 52 uvádzame nasledovné:

„Obmedzujúcim faktorom pre realizáciu diela je skutočnosť, že dielo musí byť zrealizované, skolaudované a aj finančne ukončené najneskôr do 31.12.2023, aj keby došlo k okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť, kedy by práce museli byť pozastavené, predĺženie nad uvedený termín nie je možné z dôvodu konca termínu na čerpanie prostriedkov v rámci programového obdobia 2014-2020).“

Zároveň v návrhu zmluvy o dielo je uvedené v ods. 4.4. a 4.5 nasledovné:

Lehoty zhotovenia a odovzdania Diela dohodnuté v ods. 4.1. je možné predĺžiť len vtedy, ak je Zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia Objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Obmedzujúcim faktorom je skutočnosť, že Dielo musí byť zrealizované, skolaudované aj finančne ukončené najneskôr do 31.12.2023, aj keby došlo k okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť, kedy by práce museli byť pozastavené, predĺženie nad uvedený termín nie je možné z dôvodu konca prípustného obdobia na čerpanie prostriedkov v rámci programového obdobia 2014-2020).

Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania Diela oproti ods. 4.1. je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami po predchádzajúcom odsúhlasení zo strany Poskytovateľa (RO pre IROP resp. SO pre IROP) a stanú sa tak súčasťou zmluvy.

29.

V zmysle ZoD, Článok VIII., žiadame pôvodný ods. 8.8. upraviť nasledovne:

„Objednávateľ bude preberať dielo v štruktúre podľa článku III. tejto zmluvy bez vád a nedorobkov. Objednávateľ preberie dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia bezpečnému užívaniu diela. ...“.

Ad.29:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení návrhu zmluvy od dielo.

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že inštitút vysvetlenia vo verejnom obstarávaní slúži na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia



podmienok účasti. Taktiež uvádza, že Verejný obstarávateľ je zadávateľom zmluvných podmienok, ktoré v zadanom znení nie sú v rozpore so žiadnymi právnymi predpismi. Inštitút žiadosti o vysvetlenie neslúži na vyjednávanie o zmluvných podmienkach.

30.

V zmysle ZoD, Článok X., žiadame pôvodný ods. 10.4. upraviť nasledovne (viď zvýraznený text tučným) : Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet plnenia zmluvy má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamácia väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne na adresu Zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí doručenie faxom alebo e-mailom, a to bezodkladne – do 5 pracovných dní od zistenia vady – dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť, najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke, a do 3 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom na vady ostatné, pokiaľ si strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ do 3 dní, resp. 48 hodín na odstránenie vady diela nenastúpi, resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, resp. Objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.

Ad.30:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení návrhu zmluvy od dielo.

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že inštitút vysvetlenia vo verejnom obstarávaní slúži na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti. Taktiež uvádza, že Verejný obstarávateľ je zadávateľom zmluvných podmienok, ktoré v zadanom znení nie sú v rozpore so žiadnymi právnymi predpismi. Inštitút žiadosti o vysvetlenie neslúži na vyjednávanie o zmluvných podmienkach.

31.

V zmysle ZoD, Článok V., žiadame pôvodný ods. 5.2 upraviť nasledovne:

„ ... Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Subdodávateľom rovnaké zmluvné postavenie, ako vyplýva priamo Zhotoviteľovi z tejto zmluvy najmä v otázkach splatnosti faktúr Subdodávateľom.“

Ad.31:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení ods. 5. 20 návrhu zmluvy od dielo.

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že inštitút vysvetlenia vo verejnom obstarávaní slúži na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia



podmienok účasti. Taktiež uvádza, že Verejný obstarávateľ je zadávateľom zmluvných podmienok, ktoré v zadanom znení nie sú v rozpore so žiadnymi právnymi predpismi. Inštitút žiadosti o vysvetlenie neslúži na vyjednávanie o zmluvných podmienkach.

32.

V zmysle ZoD, Článok V., ods. 5.7., bod e) žiadame VO zmeniť nasledovne:

4.1:

e) v prípade, ak dôjde k navýšeniu cien určitého druhu stavebného materiálu alebo tovaru (výrobkov) na stavebnom trhu v zmysle ukazovateľov štatistického úradu za o viac ako 10 % odo dňa podpisu zmluvy môže dôjsť k indexácii dotknutých cenových položiek po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom táto úprava sa môže týkať len rozdielu ceny prevyšujúceho 10 % oproti pôvodnej cene. Navýšenie jednotkových cien do 10 % nezakladá dôvod na indexáciu cien.

Ad.32:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení návrhu zmluvy od dielo.

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že inštitút vysvetlenia vo verejnom obstarávaní slúži na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti. Taktiež uvádza, že Verejný obstarávateľ je zadávateľom zmluvných podmienok, ktoré v zadanom znení nie sú v rozpore so žiadnymi právnymi predpismi. Inštitút žiadosti o vysvetlenie neslúži na vyjednávanie o zmluvných podmienkach.

33.

Ďalej žiadame verejného obstarávateľa pri tomto bode o objasnenie, či chápeme správne, že si môžeme uplatňovať navýšenie jednotkových cien až po prekročení tých 10 % oproti pôvodnej cene?

Napríklad: Ak sa prekročí navýšenie jednotkových cien o 12 %, tak si môžeme na základe vyššie uvedeného podľa toho bodu uplatniť iba tie 2% ?

Ad.33:

Áno, záujemca uvedené chápe správne podľa uvedeného príkladu.

34.

V zmysle ZoD, Článku XI, ods. 11.16 žiadame verejného obstarávateľa o vypustenie tejto zmluvnej pokuty pri tomto odseku v prípadoch, ak by došlo k omeškaniu, ktoré nemôže zhotoviteľ vôbec ovplyvniť – napr. v dôsledku vplyvu vyššej moci alebo okolnosťami vylučujúcim zodpovednosť.

Resp. žiadame o úpravu tohoto odseku s doplnením o výnimku kedy zhotoviteľ vôbec nevie ovplyvniť situáciu – napr. v dôsledku vplyvu vyššej moci alebo okolnosťami.

Ad.34:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení návrhu zmluvy od dielo. Uvedenú záležitosť upravuje totiž ods. 4.8 návrhu zmluvy o dielo.

4.8 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne



okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí, okolností je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná bezodkladne písomne informovať. V tomto zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác, štrajky, výluky alebo iné pracovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných živlov, vojny, či už vypovedané alebo nie, mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav, blokády, vzbury, výtržnosti, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, blesky, záplavy, erózie, občianske nepokoje, výbuchy a akékoľvek iné podobné nepredvídateľné skutočnosti a tiež príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnyimi orgánmi, ak neboli vykonané konaním, resp. nekonaním Zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny pre štát, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

Súbežne však platí, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch str. 52:

„Obmedzujúcim faktorom pre realizáciu diela je skutočnosť, že dielo musí byť zrealizované, skolaudované a aj finančne ukončené najneskôr do 31.12.2023, aj keby došlo k okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť, kedy by práce museli byť pozastavené, predĺženie nad uvedený termín nie je možné z dôvodu konca termínu na čerpanie prostriedkov v rámci programového obdobia 2014-2020).“

Zároveň v návrhu zmluvy o dielo je uvedené v ods. 4.4. a 4.5 nasledovné:

4.4 Lehoty zhotovenia a odovzdania Diela dohodnuté v ods. 4.1. je možné predĺžiť len vtedy, ak je Zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia Objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Obmedzujúcim faktorom je skutočnosť, že Dielo musí byť zrealizované, skolaudované aj finančne ukončené najneskôr do 31.12.2023, aj keby došlo k okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť, kedy by práce museli byť pozastavené, predĺženie nad uvedený termín nie je možné z dôvodu konca prípustného obdobia na čerpanie prostriedkov v rámci programového obdobia 2014-2020).

4.5 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania Diela oproti ods. 4.1. je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami po predchádzajúcom odsúhlasení zo strany Poskytovateľa (RO pre IROP resp. SO pre IROP) a stanú sa tak súčasťou zmluvy.

35.

V zmysle ZoD, Článku IV. ods. 4.7 je uvedené: „Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác v súlade s Objednávateľom schváleným harmonogramom prác na realizácii Diela a na stavbe s postupom prác pri dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpisov. Ak Zhotoviteľ túto



povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný pracovník Zhotoviteľa. Každé prerušenie prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin prerušenia. Pokiaľ Objednávateľ neoznami písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od písomného doručenia príčin prerušenia, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa. Neobjektívne prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie, že za takéto neobjektívne prerušenie prác z jeho strany môže Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s ods. 11.2. tejto zmluvy.“

Žiadame verejného obstarávateľa o možnosť prerušiť Dielo vrátane predĺženia lehôt výstavby v prípadoch, ak by došlo k omeškaniu, ktoré nemôže zhotoviteľ vôbec ovplyvniť – napr. v dôsledku vplyvu vyššej moci alebo okolnosťami vylučujúcim zodpovednosť.

Resp. žiadame o úpravu tohoto odseku s doplnením o výnimku kedy zhotoviteľ vôbec nevie ovplyvniť situáciu – napr. v dôsledku vplyvu vyššej moci alebo okolnosťami.

Ad.35:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení návrhu zmluvy od dielo. Uvedenú záležitosť upravuje totiž ods. 4.8 návrhu zmluvy o dielo.

4.9 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nespĺnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí, okolností je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná bezodkladne písomne informovať. V tomto zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác, štrajky, výluky alebo iné pracovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných živlov, vojny, či už vypovedané alebo nie, mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav, blokády, vzbury, výtržnosti, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, blesky, záplavy, erózie, občianske nepokoje, výbuchy a akékoľvek iné podobné nepredvídateľné skutočnosti a tiež príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním, resp. nekonaním Zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny pre štát, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

Súbežne však platia nasledovné ustanovenia podľa návrhu zmluvy o dielo v ods. 4.4. a 4.5:



4.4 Lehoty zhotovenia a odovzdania Diela dohodnuté v ods. 4.1. je možné predĺžiť len vtedy, ak je Zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia Objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Obmedzujúcim faktorom je skutočnosť, že Dielo musí byť zrealizované, skolaudované aj finančne ukončené najneskôr do 31.12.2023, aj keby došlo k okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť, kedy by práce museli byť pozastavené, predĺženie nad uvedený termín nie je možné z dôvodu konca prípustného obdobia na čerpanie prostriedkov v rámci programového obdobia 2014-2020).

4.5 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania Diela oproti ods. 4.1. je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami po predchádzajúcom odsúhlasení zo strany Poskytovateľa (RO pre IROP resp. SO pre IROP) a stanú sa tak súčasťou zmluvy.

V Považskej Bystrici, 02.03.2022

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba

