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Vsetkym zndmym zdujemcom

VEREJNY OBSTARAVATEL:
Mesto Sala

1¢0: 00306185
Nam. Sv. Trojice 7
927 15 Sala

Vec: Odpoved na Ziadosti o vysvetlenie zo dia 28.02.2022

Na zaklade dorucenych Ziadosti o vysvetlenie kzakazke pod ndzvom: ,Zdchytné parkovisko -
predstanicény priestor v Sali - prestupny uzol“, publikovanej vo vestniku verejného obstardvania ¢.
30/2022 dna 01.02.2022 pod znackou 8206 - MSP. Pre otazky predkladd verejny obstaravatel
nasledujuce vysvetlenia:

19.
V rozpocte - Zadanie-S01,02,03 Komunikacie 2.etapa je preciarknuta poloZka.
M3 byt poloZka zapocitand do rozpottu, alebo nie? Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie.

403 * 1,01 407,030
61 91972651R | Zalievka z asfaltu m | 58,000
62 91972652R | Stredova asfaltova zalievka m [379,000
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
63 919735112.5 | podkladu hibky nad 50 do 100 mm m | 58,000
64 96600122 Demontazzastdvkovéhopristresku— ks |4,000

Odstranenie (demontadz) zvislej dopravnej
znatky zo stipov, stipikov alebo konzol, -

65 966006211.S | 0,00400t ks |15,000
Vodorovnd doprava sutiny so zloZenim a

66 979082213.S | hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 km t 3213,478
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km

67 979082219.S | nad 1 km pre vodorovnu dopravu sutiny t 28 921,302
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Ad.19:
Vo zverejnenych podkladoch je pri danej polozke uvedena poznamka nenacefiovat.

Tato poloZzka demontaZe sa vypustila, pretoZe bola zdvojena aj pri inom objekte - priprava Uuzemia
Demontaz plechovych pristreskov s ocelfovou nosnou konstrukciou a plechovym prekrytim -PU/06 aZ
PU/09. Aby nedoslo k posunu éislovania poloZiek, ostala polozka uvedend ako preéiarknuta s
poznamkou ,nenacefovat*

20.

Moze obstaravatel poskytnut uchadzacovi Ziadost o NFP, resp. zmluvu o poskytnuti NFP na
prestudovanie podmienok vyplyvajucich zo zmluvy a Specifikdcie meratelnych ukazovatelov?

Ad.20:

Verejny obstaravatel spristupnil zmluvu o poskytnuti NFP cez link, nakol'ko je verejne dostupna. Na
str. 52 sutainych podkladov je uvedené medzi inymi nasledovné:

»Verejny obstardvatel dava do pozornosti, Ze k predmetu zadkazky je uzatvorena zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (dalej len: ,,NFP“) medzi objednavatelom a RO/SO pre IROP ako
poskytovatefom. Zmluva o poskytnuti NFP ¢. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dna 17.12.2021 je
zverejnena na https://www.crz.gov.sk/zmluva/6115086/“

Okrem toho uvedeny odkaz na link na Zmluvu o poskytnuti NFP sa nachadza aj v navrhu

Zmluvy o dielo v ods. 2.5.

Zaroven uvadzame, Ze k uvedenej zmluve o poskytnuti NFP bol uzatvoreny aj dodatok €. 1 zverejneny
dna 7.2.2022 tu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6195593/

Informdcie k Ziadosti o NFP ako aj hodnotiaci harok su verejne dostupné na :
https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=888eb93d-5f44-4389-823f-e7c00da2127d
a k projektu su aktudlne informacie, vratane zmluvy aj dodatku verejne dostupné na:
https://www.itms2014.sk/projekt?id=fa79cd69-0d5d-44e7-bb25-bee4d5992cc7

21.

Nepodmienena vykonovd bankova zaruka vo vyske 2% z ceny diela a 5% zadriné z faktury ¢.4
predstavuje duplicitu ruéenia momentom vystavenia faktury. Ziadame obstardvatela o odévodnenie
rozhodnutia o duplicithnom ruceni.

Ad.21:

V Ziadnom pripade nejde o duplicitu v ruéeni. Bankova zaruka je zavizok banky zaplatit dopredu
ur¢ent sumu v pripade nedodrZania podmienok kontraktu dodavatelom alebo v pripade nezaplatenia
za plnenie odberateflom. Banka je v tomto pripade postavena do roviny rucitela, naproti tomu
zadriné predstavuje uréitu ¢ast dohodnutej zmluvnej ceny, ktord zadriuje objedndvatel do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov odovzdavanej stavby. Z uvedeného vyplyva, Ze nejde
o duplicitné rucenie.

Tieto skutocnosti vychadzaju z nasledovnych definicii.
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Bankova zaruka je pisomné vyhlasenie banky, ktorym sa banka voci tretej strane neodvolatelne
zavazuje zaplatit veritelovi (opravnenej osobe zo zaruky) uréiti pefiaini sumu definovani podla
obsahu zaruénej listiny, ak dlznik (klient/prikazca zaruky) nesplni svoj zmluvny zaviazok zabezpeéeny
zarukou.

Podla zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, podla § 12 Kvalita verejnej prace, ods. (1) Za
kvalitu verejnej prace zodpoveda stavebnik, ktory je povinny najma podla bodu b) pocas
uskutoénovania verejnej prace v zmluve (bod 3) vyhradit si pravo nezaplatit zhotovitelovi najmenej 5
% a najviac 10 % z dohodnutej ceny do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej casti; pri stavbe dialnice alebo cesty pre motorové
vozidla najmenej 5 % a najviac 30 %.

Nakolko investicia, ktora je predmetom tejto zakazky je zaradena medzi verejné prace pod reg. Cislom
885 podla uvedeného zdakona, na verejného obstaravatela ako stavebnika sa uvedend podmienka
vztahuje ako povinnost a tito povinnost aplikoval na najniz$ej moznej urovni 5 % z ceny vyplyvajucich
z uvedeného ustanovenia zakona o verejnych pracach.

22,

Vykonova bankova zaruka vo vyske 2% z ceny diela sa Standardne vystavuje ku dfiu prevzatia staveniska
Zhotovitelom, resp. do uréitého poétu dni k podpisu zmluvy, resp. po podpise zmluvy. Ak ma byt zaruka
predlozend uz pred podpisom zmluvy, existuje moznost dohodnut odloZenu uUcinnost zaruky az do
zmluvného ddtumu prevzatia staveniska?

Ad.22:

Bankova zaruka musi byt predloZena tak, ako to vyplyva z navrhu zmluvy.

Verejny obstaravatel uvadza, Ze institut vysvetlenia vo verejnom obstaravani sliZi na vysvetlenie
informacii potrebnych na vypracovanie ponuky, navrhu a na preukazanie splnenia podmienok tcasti.
Taktiez uvadza, Ze Verejny obstaravatel je zadavatelom zmluvnych podmienok, ktoré v zadanom
zneni nie su v rozpore so zZiadnymi pravnymi predpismi. Institat Ziadosti o vysvetlenie nesliZi na
vyjedndvanie o zmluvnych podmienkach."

23.

K bodu 12.3.4. Zmluvy o dielo je vynimkou postupenia prdv a zdvazkov z tejto zmluve subjekt
,financujuca banka“?

Ad.23:

Nie, nie je vynimkou. Uvedené ustanovenie bodu 12.3.4 navrhu zmluvy o dielo sa vztahuje k zmluvnej
povinnosti uvedenej v ods. 11.9.

11.9 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez predchadzajticeho pisomného sihlasu Objednavatela nebude
postupovat ani inak obchodovat s narokmi vyplyvajucimi z tejto zmluvy podla Obéianskeho zakonnika
a inych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty aZ do vysky hodnoty
takto prevedeného prava alebo zavazku.
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Podmienka predchadzajuceho pisomného suhlasu zo strany Objednavatela vyplyva jednak z
poziadavky nenavy3ovania Uverovej zataZenosti mesta a aj z nutnosti zabezpedenia pripadného
suhlasu zo strany Poskytovatela NFP.

24,

K bodu 12.4.2 Zmluvy o dielo. Mesto Sala je subjektom verejného prava v zmysle § 261 ods. 3
Obchodného zakonnika. Subjekt verejného prava ma v zmysle OBZ viacero obmedzeni/povinnosti, ktoré
,obycajné” pravnické osoby nemaju. Jednou z uvedenych je aj limitacia splatnosti jeho zavazkov. V
zmysle § 340a OBZ je maximalna lehota splatnosti pohladavky stanovena na 60 dni. Jej predizenie je
mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran a pokial takato dohoda nie je v hrubom nepomere k
pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového vztahu. Tato maximalna 60 dniova lehota sa v3ak
uplatiuje len pre ,,obycajné” pravnické osoby.

OBZ v § 340b osobitne upravuje lehoty splatnosti pefiazného zavazku subjektu verejného prava. Subjekt
verejného prava je povinny uhradit svoj zavazok do 30 dni od doruéenia dokladu/dodania tovaru, pokial
vyslovné zmluvné dojednanie dlhsej lehoty na splnenie penazného zavazku nie je v hrubom nepomere k
pravam a povinnostiam vyplyvajuicim zo zavazkového vztahu, takéto osobitné dojednanie odévodriuje
povaha predmetu plnenia zavazku a dohodnuta lehota splatnosti nepresiahne 60 dni. Jedind vynimku
maju subjekty verejného prava, ktoré su zaroven poskytovatelmi zdravotnej starostlivosti, ktoré si mozu
nastavit lehotu splatnosti 60 dni bez splnenia podmienok povahy/predmetu/Géelu plnenia.

Z uvedeného vyplyva, 7e Mesto Sala ma v zmysle OBZ zakonnu lehotu splatnosti 30 dni, pokial nie su
splnené podmienky osobitosti plnenia/povahy plnenia a zaroven to nespdsobi hruby nepomer medzi
zmluvnymi stranami. V takom pripade maju maximalnu lehotu splatnosti 60 dni, ktord je nutné s
obstaravatelom dohodnut. PrediZenie lehoty splatnosti je mozné kvalifikovat ako nekald zmluvni
podmienku v zmysle & 369d OBZ a ako podmienku v rozpore s dobrymi mravmi. Spifia verejny
obstaravatel podmienky osobitosti plnenia na splatnost faktur na 60 dni?

Domnievame sa, Ze obstardvatel urcil beztak tvrdé podmienky, o sa tyka sankcii a zaruk, ¢i uz
vykonovych alebo zadrzné z faktur. Ziadame obstaravatela aby oddvodnil hruby nepomer pri omegkani
za platbu faktury po lehote splatnosti, pretoze z pohfadu Zhotovitela je 120 dni po predchadzajucich 60
drioch neprimerane dlhd doba na moznost okamZitého odstupenia od zmluvy.

Ad.24:

Ustanovenie § 340b je dosledkom transpozicie smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2011/7/EU o
boji proti oneskorenym platbam (cl. 4 ods. 3, 4, 5, 6, ako aj ¢l. 5), ktora bola realizovana novelou
Obchodného zakonnika - zakonom €. 9/2013 Z. z. Ak je dlinikom penainého zaviazku subjekt
verejného prava, pre ¢as plnenia plati osobitna Uprava. Aj v tychto pripadoch zakon rozoznava, ¢i ide
o povinnost plnit pefiazny zavizok z dodania tovaru alebo poskytnutia sluzby (ods. 1) a pripady, ak sa
po plneni ma uskutoénit prehliadka plnenia na téel zistenia, ¢i bolo plnené riadne (ods. 3). Pokial ide
o splatnost penainého zavizku z dodania tovaru alebo poskytnutia sluiby, maximdlna lehota
splatnosti je 30 dni, teda kratsia ako v § 340a ods. 1 (tu je maximalna lehota 60 dni). Zaciatok plynutia
30 - diiovej lehoty sa pocita rovnako ako v pripade § 340 ods. 1, t. j. odo diia dorucenia dokladu alebo
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odo dna poskytnutia riadneho plnenia. Ktora z tychto mozZnosti sa pouzije, zavisi od toho, ktory z
uvedenych dni nastal skér. Pod dokladom je potrebné aj v tomto pripade rozumiet faktiru alebo inu
vyzvu veritela podobnej povahy, ktorou pozaduje splnenie pefiazného zavazku tak, ako tento pojem
vymedzuje ustanovenie § 340a ods. 1. Aj v pripade, Ze ide o subjekt verejného prava, je mozné, aby si
strany dohodli dlh$iu lehotu splatnosti, ako je 30 dni. Musia viak byt splnené nasledujlice
predpoklady, ktoré pozaduje zdkon:

- musi ist o vyslovné zmluvné dojednanie,

- dojednanie nesmie byt v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim zo zavizkového
vztahu pre veritela podla § 369d,

- takéto dojednanie je odovodnené povahou predmetu plnenia zavazku,

- dohodnut4 lehota splatnosti nesmie presiahnut 60 dni.

Uvedené podmienky st kumulativne, t. j. musia byt splnené stcasne.

Prefinancovanie opravnenych vydavkov projektu je nastavené tak, aby sa poc€as 15 mesiacov
realizicie stavby stihlo prefinancovat v maximalnej miere dielo predfinancovanim aj s potrebnymi
administrativnymi Gkonmi kontrol na mieste zo strany riadiaceho organu/poskytovatela (5 faktur, z
toho len piata aZ po odovzdani celého diela bez vad a nedorobkov), a aby neprimerane nezataZovalo
budiceho zhotovitela, pretoze mohlo by byt financovanie nastavené napr. len na jednu koneénu
fakturu po zrealizovani celého diela, co by znamenalo ovela vyssie financné naroky na buduiceho
zhotovitela stavby. Neopravnené vydavky (6. fakttra) sa buda hradit na konci realizacie po koneénom
protokolarnom odovzdani diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, vsetky faktury maju
splatnost 60 dni.

Lehota splatnosti faktur bola teda stanovena verejnym obstaravatelom so zreteflom na postup thrady
Ziadosti o platbu, na zaklade ktorych prebieha financovanie projektov spolufinancovanych z
prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu. Tieto postupy su zakotvené v platnej a Géinnej Zmluve o
poskytnuti NFP, ktori ma uzatvorenu verejny obstardvatel' s Poskytovatelom. Nastavené podmienky
financovania musel verejny obstaravatel takto stanovit, vzhladom na skutoénost, Ze verejny
obstaravatel nedisponuje vlastnymi prostriedkami v takom rozsahu, aby mohol realizovat platby v
inom systéme nei systém pred financovania, v ramci ktorého Poskytovatel pomoci overuje platby
pred ich vyplatenim Zhotovitelovi. Verejny obstaravatel preto planuje realizovat moiné platby
spésobom predfinancovania a teda nie je mozné z jeho strany zabezpedit realizaciu platieb v termine
kratSom nez je uvedeny v zmluve.

V zmysle §340b Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v platnom zneni: ,, Ak je dlZnikom subjekt
verejného prava podla § 261 ods. 3 a 5, je tento povinny splnit pefiainy zavizok z dodania tovaru
alebo poskytnutia sluzby v lehote splatnosti 30 dni odo diia dorucenia dokladu alebo 30 dni odo dia
poskytnutia riadneho plnenia veriteflom, podla toho, ktory z tychto dni nastal neskor. Ustanovenie
predchadzajlcej vety neplati, ak vyslovné zmluvné dojednanie dlhsej lehoty na splnenie pefiazného
zavizku nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajiucim zo zavizkového vztahu pre
veritela podla § 369d, takéto osobitné dojednanie odovodriuje povaha predmetu plnenia zavazku a
dohodnuta lehota splatnosti nepresiahne 60 dni.
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Zaroven podla ods. 3) ,, Ak sa po plneni veritela ma uskutocnit prehliadka plnenia na tcel zistenia, €i
veritel plnil riadne, je subjekt verejného prava podla § 261 ods. 3 a 5 povinny plnit pefiazny zavizok v
lehote splatnosti 30 dni odo diia skoncenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie, ibaZe sa strany
vyslovne dohodli na dlhsej lehote splatnosti, toto dojednanie nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajucim zo zavizkového vztahu pre veritela podla § 369d, takéto dojednanie
oddvodiiuje povaha predmetu plnenia zavazku a dohodnuta lehota splatnosti nepresiahne 60 dni.
Verejny obstaravatel ma teda za to, Ze v tomto pripade, ide o dohodu zmluvnych stran na dlhsej
lehote splatnosti, a takito dohodu Obchodny zakonnik vyslovne pripusta a zarovefi ma za to, e
splatnost faktir 60 dni nepredstavuje hruby nepomer k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo
zavizkového vztahu; nakolko postupy systému financovania ESIF priamo predpokladaji overovanie a
kontrolu na mieste, kedy platby buda nasledovat po absolvovani kontrol a schvéleni Ziadosti o platby
v stilade s pravidlami IROP a systému predfinancovania, na ¢o priamo verejny obstaravatel dosah
nema. DlhSia lehota splatnosti teda vyplyva priamo z pravidiel predfinancovania IROP.

Samozrejme ako sme uviedli v Gvode, moZnostou bolo aj nastavit financovanie celého diela len na
jednu faktaru v sume 100% predmetu diela, ktoré by ovela viac zataZilo buduceho zhotovitela a to by
skér mohlo byt vyhodnotené ako stanovenie tvrdych podmienok a administrativne by odlahéilo
verejnému obstaravatel'ovi povinnosti spojené s predkladanim dielCich Ziadosti o platbu.

25,

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti a zadefinovanie presnej poZiadavky. Ziadame verejného
obstaravatela aby presne definoval ¢o mysli pod vetami:

a) zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych prieskumov pre riadne vykonanie a dokoncenie Diela

b) dodavky takého materidlu a prac, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela si najma, no nie vylu¢ne, pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material atd.,
ak si to povaha diela vyZaduje

c) stavebno-technicky prieskum konstrukcii,

Ad.25:

a) Tato poZiadavka uvedena v bode 3.8.2 sa z navrhu zmluvy vypuista. Ako prilohu tohto
vysvetlenia predkladame opraveny navrh zmluvy o dielo.

b) Pri tejto pozZiadavke je napisané ¢o sa mysli , Takymito ¢astami diela st najmi, no nie vyluéne,
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz,
montazny material atd., ak si to povaha diela vyZzaduje“

c) Tato poZiadavka uvedena v bode 3.8.24 sa z navrhu zmluvy vypuasta. Ako prilohu tohto
vysvetlenia predkladame opraveny navrh zmluvy o dielo.

26.

Verejny obstaravatel v sutaznych podkladoch uvéadza:

Na otvarani ponuk sa mozu zucastnit vsetci uchadzadi, ktori predlozZili ponuku v lehote na predkladanie
ponuk. Uchadzac (fyzickd osoba) alebo Statutarny organ alebo ¢len Statutarneho organu (pravnicka

| B
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osoba) sa preukaze preukazom totoznosti a kopiou dokladu uchadzaéa o opravneni podnikat, povereny
zastupca uchadzacda aj splnomocnenim na zastupovanie. V pripade okolnosti znemoZiujucich verejné
otvdranie ponuk, otvaranie ponuk v Casti kritérium sa uskuto¢ni on-line v systéme ezakazky.sk.

Otazka:

MoZe verejny obstaravatel upresnit, & bude otvéranie iba verejné na adrese: Mesto Sala, Namestie
Svitej Trojice ¢.7, 927 15 Sala.

Alebo zabezpedi aj on -line v systéme e-zdkazky?

Ad.26:

Otvaranie pontk bude verené na adrese: Mesto Sal'a, Namestie Svitej Trojice €.7, 927 15 Sala.

V Povazskej Bystrici, 28.02.2022 Mgr. Peter Potecky

Splnomocnena osoba
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