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Vsetkym zndmym zdujemcom

VEREJNY OBSTARAVATEL:
Mesto Sala

1¢0: 00306185
Nam. Sv. Trojice 7
927 15 Sala

Vec: Odpoved na Ziadosti o vysvetlenie zo diia 04.03.2022

Na zaklade dorucenych Ziadosti o vysvetlenie kzakazke pod ndzvom: ,Zdchytné parkovisko -
predstanicény priestor v Sali - prestupny uzol“, publikovanej vo vestniku verejného obstardvania ¢.
30/2022 dna 01.02.2022 pod znackou 8206 - MSP. Pre otazky predkladd verejny obstaravatel
nasledujuce vysvetlenia:

36.

V nadvdznosti na odpoved verejného obstardvatela zo dria 02.03.2022 pri naSej poZiadavke o
zakotvenie vynimky z uloZenia zmluvnej pokuty v pripade okolnosti vyluc¢ujucich zodpovednost, resp. pri
vyskyte vy$Sej moci verejny obstardvatel odkazuje na uplatnenie ods. 4.8 navrhu zmluvy o dielo, v
zmysle ktorého je vylucéena zodpovednost zhotovitela v pripadoch tam uvedenych.

Predmetny odstavec vsak riesi jedine vylucenie zodpovednosti, ktoré sa vztahuje na nahradu skody v
zmysle §373 a nasl. Obchodného zakonnika. Predmetné ustanovenie vSak nevyluCuje moznost
verejného obstaravatela (ndsledne objednavatela) uplatnit si v takychto pripadoch zmluvnd pokutu,
teda ani zmluvnu pokutu podla ods. 11.6 navrhu zmluvy o dielo.

Nakolko pravne predpisy moznost uloZzenia zmluvnych pokut hoci aj v pripade okolnosti vyluéujicich
zodpovednost vyslovne nevylucuji a mame za to, Ze uloZenie zmluvnej pokuty v takomto rozsahu za
uvedenych okolnosti by bolo v rozpore s dobrymi mravmi, Ziadame verejného obstaravatela o
prehodnotenie svojej odpovede a priame zakotvenie vylucenia uplatnenia zmluvnej pokuty aspon podla
ods. 11.6 navrhu zmluvy o dielo, ak k omeskaniu s vykonanim diela dojde v dosledku vyssej moci za
predpokladu, Ze zhotovitel postupoval v stlade so zmluvou o dielo.

Ad.36:

Ustanovenie navrhu zmluvy o dielo v ods. 11.6 znie

11.6 Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy Objednavatela
abude splnena pripisanim penaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na ucet
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Objednavatela. Zmluvni pokutu ma Objednavatel pravo jednostranne zapoditat proti
akejkolvek casti ceny diela.
Uvedené ustanovenie nijako nesuvisi s dovodmi udelenia zmluvnej ponuky.

Ak mal zaujemca na mysli ustanovenie ods. 11.16., ktoré znie:

11.16. V pripade nedodrZania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle cl. IV ods. 4.1 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitela a/ alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo
strany Zhotovitela, v ddsledku ktorého/ktorych déjde k Objednavatelovmu nepreplateniu/
nevycerpaniu celého alebo aj len ¢asti NFP EU a SR a riadiacim organom pre IROP resp. SO pre
IROP, s ktorym Objednavatel ma uzatvorent zmluvu o poskytnuti NFP, je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
nepreplateného/nevyéerpaného NFP aZ vo vysky celého schvaleného poskytnutého prispevku
NFP, ktora méze predstavovat maximalne 95% opravnenych vydavkov a zaroveri sa Zhotovitel
zavizuje tato zmluvna pokutu Objednavatelovi uhradit.

To, Ze to ¢o uvadza zaujemca, teda moZnost uloZenia zmluvnej ponuky zhotovitelovi pri poruseni

zmluvnych podmienok v désledku vyssej moci, nie je nikde v navrhu zmluvy zakotvena, a preto

verejny obstaravatel nepovaZuje za potrebné upravovat navrh zmluvy.

V ustanoveni 4.8. je vyslovene napisané, Ze Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za

nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou alebo za oneskorenie plnenia, pokial to bolo

sposobené okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost.

Subezne vsak platia ustanovenia uvedené v ods. 4.4. a 4.5 navrhu zmluvy a tak ako je uvedené v

stitaznych podkladoch str. 52:

»Obmedzujicim faktorom pre realiziciu diela je skutoénost, Ze dielo musi byt zrealizované,

skolaudované a aj financne ukoncené najneskor do 31.12.2023, aj keby doslo k okolnostiam

vyluéujicim zodpovednost, kedy by prace museli byt pozastavené, predizenie nad uvedeny termin nie

je mozné z dévodu konca terminu na cerpanie prostriedkov v rdmci programového obdobia 2014-

2020).“

K otazke uplatnenia nirokov uvadzame, Ze nie je mozné uplatnit si narok, ktory nie je zmluvne
dojednany, t. j. nebol ukotveny v zavizkovo-pravnom vztahu (zmluve).

Nemédie teda ddjst k nedodrianiu terminu plnenia podla ods. 11.16 ndvrhu zmluvy o dielo, ak sa
v stvislosti s ustanovenim ods. 4.8 lehota zhotovenia a odovzdania diela predizi v dosledku okolnosti
vyluéujucich zodpovednost.

Verejny obstardvatel’ uvadza, ze definovanie zmluvnych podmienok je ulohou a pravom verejného
obstaravatela - osoby podla § 7 zakona o verejnom obstaravani. Obchodné podmienky ukotvené v
zmluve su obchodnymi zmluvnymi podmienkami, ktoré boli uréené verejnym obstardvatelom, za
ktorych sa bude zdkazka realizovat. Tieto podmienky vychadzaju z potrieb verejného obstaravatela, z
charakteru predmetu zmluvy, vratane jeho kvalitativnych poZiadaviek. Dodavame, Ze obchodné
zmluvné podmienky nie st procesnou strankou verejného obstaravania, verejny obstaravatel na
zneni zmluvy, t. j. obchodnych zmluvnych podmienkach, ktoré nie st v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike trva v celom rozsahu.

Obchodné zmluvné podmienky podporuju Eestni hospodarsku sttaZz a su v sulade so zakladnymi
principmi verejného obstaravania. Podla Vykladového stanoviska €. 3/2016 vydaného Uradom pre
verejné obstaravanie cit.: ,Stanovenim prisnych, ale nediskriminacnych zmluvnych podmienok
nedochadza k poruseniu zakona o verejnom obstaravani.”
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V Povazskej Bystrici, 04.03.2022 Mgr. Peter Potecky

Splnomocnena osoba
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