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Všetkým známym záujemcom 
 
 
OBSTARÁVATEĽ:  
 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

IČO: 36570460 

Komenského 50 

042 48 Košice-Sever 

 

Vec:  Odpoveď na žiadosti  o vysvetlenie zo dňa 16.12.2021 

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: „Streda nad Bodrogom – 

Kanalizácia a ČOV“, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 275/2021 dňa 29.11.2021 pod 

značkou 57397 - MSP. Pre otázky predkladá obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia: 

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie: 

4.  
Po preštudovaní projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby sa obraciame na verejného 
obstarávateľa zo žiadosťou o vysvetlenie nasledujúcich otázok : 
V poskytnutých súťažných podkladoch sme nenašli prehľadnú rekapituláciu stavebných objektov a ich 
časti. Môže verejný obstarávateľ doplniť výkaz-výmer o celkovú rekapituláciu požadovaných stavebných 
prác?  
Ad. 4 
Ako prílohu tohto vysvetlenia predkladáme rekapituláciu stavebných objektov.  
 
5.  
Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov: 
Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti v bode 3. Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 
zákona o verejnom obstarávaní, environmentálneho manažérstva - § 36 zákona o verejnom obstarávaní, 
,, Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
K bodu 2.: Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky 
prostredníctvom nasledujúcich kľúčových odborníkov: 
Kľúčový odborník 1 
Kľúčový odborník 2  
Kľúčový odborník 3 Kľúčový odborník 4  
spôsobilosť, vzdelanie a prax za jednotlivých kľúčových odborníkov uchádzač preukáže: a) predložením 
profesijného životopisu, s minimálnym obsahom: 
- meno a priezvisko kľúčového odborníka, 
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- súčasný zamestnávateľ a pracovná pozícia  
- prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania, - vlastnoručný podpis 
kľúčového odborníka.  
b) ďalšie osobitné dokumenty, resp. doklady pri jednotlivých odborníkoch uvedené nižšie.  
c) Čestné vyhlásenie uchádzača alebo inej osoby prostredníctvom ktorej preukazuje uchádzač splnenie 
podmienky účasti podpísané štatutárom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene, že kľúčový 
odborník je jeho zamestnancom alebo má s ním iný právny vzťah a definícia tohto vzťahu.  
........... Kľúčový odborník č.4  
Stavbyvedúci pre elektrotechniku a ASRTP kategória Technické, technologické a energetické vybavenie 
stavieb, podkategória: Elektrotechnické zariadenia s min. 5 ročnou praxou na požadovanej pozícii v 
rámci ktorej má skúsenosti s výstavbou alebo rekonštrukciou ČOV (na minimálne jednej stavbe) a s 
platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné 
osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác. 
Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu, alebo kópiu s originálom odtlačku pečiatky a 
originálom podpisu odborníka osvedčenia SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov). Obstarávateľ 
bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.  
Obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak kľúčoví odborníci sú s trvalým pobytom mimo územia SR 
zabezpečia si na SKSI hosťujúci doklad na dobu výstavby. 
Otázka: 
Rozsah činnosti stavbyvedúceho stanovuje Stavebný zákon 50/1976 Zb. v zmysle vydaných stavebných 
povolení, táto stavba neobsahuje žiadne dané špecifiká pre stavbyvedúceho elektra a MAR, ktoré sa 
odvolávajú priamo na stavebné povolenie a danú stavbu musí viesť človek s oprávnením vedenia stavieb 
v danom rozsahu a zápisu do stavebného denníka. Keďže činnosť stavbyvedúceho s platným 
oprávnením podľa SKSI nemá na stavbe žiadne právne opodstatnenie, podľa nášho názoru, žiadame 
verejného obstarávateľa o vysvetlenie akú činnosť podľa zákona má stavbyvedúci vykonávať na 
predmetnej stavbe? V prípade ak by sa jednalo o inú činnosť ako je činnosť stavbyvedúceho v súvislosti s 
platnosťou stavebného povolenia a stavebného zákona. 
Ad. 5 
Obstarávateľ požaduje, aby kľúčový špecialista č. 4 spĺňal požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení 
a v súťažných podkladoch, tzn. aj požiadavku na platné osvedčenia  o vykonaní ́odbornej skúšky podlá 
zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 
znení neskorších predpisov vydané SKSI (alebo ekvivalent tohto osvedčenia vydaný príslušným 
orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prac). Obstarávateľ však 
nepožaduje stálu prítomnosť kľúčového odborníka č. 4  na stavbe. Obstarávateľ požaduje, aby 
kľúčový odborník bol k dispozícií na stavbe počas realizácie tej časti stavebných prác,  ktoré sa týkajú 
jeho odbornosti. Uvedené sa týka aj kľúčového špecialistu č. 3. Obstarávateľ nepožaduje, aby uvedení 
špecialisti boli na pozícii stavbyvedúceho v zmysle stavebného zákona. 
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Z opatrnosti upravujeme text predmetnej požiadavky pre kľúčových odborníkov č. 3 a 4 (názov 
kľúčových špecialistov) v zmysle opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a opravy 
súťažných podkladov, ktorú prikladáme ako prílohu tohto vysvetlenia. 
 
6. 
V článku IV, bod 4.11 návrhu zmluvy o dielo je uvedené: 
„V prípade, ak zhotoviteľ vynakladá počas obdobia prerušenia vykonávania diela podľa bodu 4.9. alebo 
4.10. tejto zmluvy akékoľvek výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované 
za oprávnené, pretože nevznikli počas realizácie diela.“ 
 
Môže obstarávateľ vysvetliť citované zmluvné ustanovenie? Ako sa bude postupovať v prípade, ak k 
prerušeniu prác dôjde z dôvodov na strane objednávateľa v zmysle bodu 4.9 zmluvy o dielo a 
zhotoviteľovi titulom udržiavania alebo zabezpečenia diela vzniknú náklady? 
Ad. 6 
MŽP SR ako poskytovateľ pomoci, resp. ako Riadiaci orgán (ďalej len RO), môže Obstarávateľovi v 
určitých prípadoch definovaných v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
pozastaviť financovanie projektu tak, že všetko, čo by sa v období pozastavenia financovania prípadne 
realizovalo, by bolo pre Obstarávateľa ako Prijímateľa neoprávneným výdavkom. Takýto prípad však 
môže nastať iba pri závažnom porušení podmienok pomoci, a teda skoro výhradne z dôvodu 
porušenia podmienok definovaných v zmluve o poskytnutí NFP a/alebo aj zmluvy o dielo (k čomu 
dochádza krajne ojedinele), a pre takýto výnimočný prípad si Obstarávateľ vyhradzuje právo 
prerušenia vykonávania diela podľa bodu 4.9. ZoD. Zároveň chce však Obstarávateľ zdôrazniť, že vznik 
takejto situácie je vysoko nepravdepodobný z dôvodu vyššie uvedeného, ako aj z dôvodu, že nakoľko 
predmetná zákazka bude financovaná z fondov EÚ v rámci OPKŽP pre programovacie obdobie 2014-
2020, ktorého oprávnenosť finančných prostriedkov skončí 31.12.2023, by RO takúto situáciu z 
dôvodu vyčerpania týchto prostriedkov dopustil len v nevyhnutnom prípade, keď by už iné riešenie 
nebolo možné. V uvedenom prípade sa bude postupovať v zmysle bodu 4.11. ZoD. 
 
7.  
V článku IV, bod 11.4 návrhu zmluvy o dielo je uvedené: 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom 
rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, má objednávateľ právo 
uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na 
náhradu škody v plnom rozsahu. 
Môže verejný obstarávateľ objasniť, kedy pri prichádzalo do úvahy uplatnenie tohto bodu napr. pre 
nedodržanie ceny diela? Rovnako v prípade nedodržania kvality? Je objednávateľ oprávnený si ju 
uplatniť popri zodpovednosti za vady diela? Máme za to, že zmluvná pokuta je koncipovaná príliš široko, 
všeobecne a napr. vo vzťahu nedodržania kvality by mohla byť uplatnená pre akúkoľvek vadu, hoc aj 
menšieho významu.  
Aj podľa ustálenej judikatúry súdov SR, takéto nastavenie zmluvných pokút signalizuje neurčitý okruh 
rôznych porušení alebo vzťahov. Zmluvné pokuty za porušenie povinností, ktoré zmluvná strana označí 
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len indikatívne, sú neakceptovateľné a predstavujú neprijateľnú zmluvnú podmienku. Sankcia v podobe 
zmluvnej pokuty za porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti a vo výške, ktorá je nezmenená bez 
ohľadu na význam porušenej zmluvnej povinnosti je neprijateľná. 
Ad. 7 
Výška zmluvnej pokuty 1% je primeraná cene, rozsahu a charakteru zákazky a vychádza zo zaužívanej 
praxe obstarávateľa. K jej uplatneniu obstarávateľ môže pristúpiť z dôvodu nesplnenia povinnosti 
zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej 
kvalite a/alebo akosti. Uvedená zmluvná sankcia nie je koncipovaná tak, aby postihovala zhotoviteľa 
za porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti, ale len za predmetné porušenia, ktoré obstarávateľ 
považuje za podstatné. Navyše jedná sa o konkrétne povinnosti priamo pomenované v dotknutom 
ustanovení, z čoho vyplýva že nie sú označené len indikatívne. 
Zároveň je namieste dodať, že nezavinené porušenie zmluvnej povinnosti nezakladá povinnosť k 
zaplateniu dojednanej zmluvnej pokuty, okrem prípadu, že by sa účastníci zmluvy dohodli inak 
(obdobne porovnaj Usnesení NS ČR, sp. zn. 28Cdo 1687/2006). Ako vyplýva z článku IV, bod 11.4 
návrhu zmluvy o dielo v tomto prípade sa jedná výlučne o zavinené porušenia zo strany zhotoviteľa, 
ktoré sú v zmluve konkrétne upravené. Uvedeným je splnený aj "predpoklad" zmluvnej pokuty a to, 
že sa ňou zabezpečuje splnenie konkrétnej právnej povinnosti (obdobne porovnaj Rozsudok NS ČR, 
sp. zn. 33Cdo 694/2011) a to či zmluvnej alebo zákonnej, ktorá sa môže týkať peňažného alebo iného 
plnenia (porovnaj Rozsudok NS ČR, sp. zn. 33Odo 96/2001). 
Pre úplnosť dodávame, že aj dojednanie zmluvnej pokuty pre prípad "nesplnenia akéhokoľvek 
záväzku" zo zmluvy (bez presnej konkretizácie) je zákonom dovolený. Zmluvné strany totiž 
nepochybne vymedzili zmluvné povinnosti, ktoré má príslušná zmluvná strana splniť, a teda ktorých 
nesplnenie má zmluvná pokuta postihovať a zabezpečovať a ktoré vyplývajú zo zmluvy (obdobne 
porovnaj Rozsudok NS ČR, sp. zn. 32Cdo 493/2011). 
 
8. 
Položka 392 v strojnotechnologickej časti – otočné žeriavy na vyťahovanie čerpadeiel a miešadiel majú 
byť z pozinkovanej ocele, alebo nerezovej ? To isté platí aj pri prenosnom zariadení do PČS 
Ad. 8 
Tieto zariadenia majú byť v prevedení nerez – (oceľ tr. 17) 
 
9. 
Z akého materiálu majú byť kovové časti gumového kompenzátora ? Stačí pozink. oceľ, alebo je 
potrebná nerez ? 
Ad. 9 
Keďže potrubný rozvod je z nerezu (z ocele tr. 17), tak aj armatúry, pokiaľ je to možné, tak by mali byť 
z nerezu, alebo iného antikorózneho materiálu vhodného do prostredia splaškovej odpadovej vody. 
 
10 
Môže verejný obstarávateľ definovať hrúbky rúr pri prečerpávacích staniciach a takisto aj v časti ČOV ? 
Ad.10 
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Je potrebné hlavne dodržať potrebné PN potrubia minimálne PN 6, resp. tam kde je potrebné 
(zadefinované) , tak PN 10, resp. PN 16 
 
11 
Môže uchádzač využiť aj výkonovo ekvivalentné čerpadlo, ktoré by nemalo zabudovaný fr. menič, ale 
bol by externý ? Napr. položka 
Ad.11 
Môže.  
 
12 
Môže obstarávateľ bližšie definovať položku č. 419 vo VV – strojnotechnologická časť ČOV ? 
Ad.12 
Jedná sa o gumenú ohybnú hadicu, podľa VV (Dodávka a montáž - Tlaková hadica z PVC DN 32 pre 
pripojenie na hadicovú koncovku rýchlospojkou, dĺžky 25m, k skrápaniu plávajúcich nečistôt v ČS 
plávajúcich látok) 
 
13 
Môže verejný obstarávateľ upresniť typ riadiaceho systému ? 
Ad.13 
Na základe požiadavky investora projektant spracoval PD, kde pri technických požiadavkách neuvádza 
ani sa neodvoláva na konkrétneho výrobcu, typ ...., je teda na uchádzačovi aby posúdil podľa 
zadaných parametrov vo výkresovej časti predmetnej dokumentácii 
 
14 
Pri niektorých čerpadlách je uvádzaná dimenzia výtlačného potrubia DN50, môže byť použitý výkonový 
ekvivalent s iným DN výtlačného potrubia, napr. 80 ako existujúca redukcia v PČS 
Ad.14 
V čerpacích staniciach, ktoré sú o priemere f 1500 mm, sa čerpadlá s pätkovým kolenom DN 80 
nevmestia. Môže byť použité rozšírenie až za objektom čerpacej stanice 
 
15 
Poskytne verejný obstarávateľ chýbajúcu projektovú dokumentáciu na stavebné objekty ČOV a to: 
a) SO 1508.3 Objekty biologického čistenia - E.8.3-1 až E.8.3-7 
b) SO 1508.4 Prevádzková budova a kalojem - E.8.4.1 Stavebná časť, - E.8.4.3 Stavebná elektroinštalácia 
a E.8.4.4 Vykurovanie 
c) SO 1508.10 Vnútroareálové káblové rozvody - E.8.10-1 až E.8.10-7 
d) SO 1508.12 Spevnená plocha, terénne a sadové úpravy - E.8.12-1 až E.8.12-3 
Ad.15 

a) predmetná správa a výkresy sú v priečinku E8_3_obj_biol_cistenia označené E8_3_1_TS + 
E8_2 + E8_3 + E8_4 + E8_5 + E8_7 

b) - E.8.4.1 Stavebná časť predmetná časť PD je v priečinku E8_4_1_PB_stav_cast,  
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- E.8.4.3 Stavebná elektroinštalácia E8_4_3_PB_a_kalojem_stavebna_ELI  a  
- E.8.4.4 Vykurovanie E8_4_4_PB_a_kalojem_UK 

       c)   predmetná správa a výkresy sú v priečinku E8_10_vnutrareal_kabl_rozvody 
       d)   predmetná správa a výkresy sú v priečinku E8_12_spevn_plocha_TaS_upravy 
 
 
16 
Obstarávateľ v súťažných podkladoch nedefinuje v akom formáte má uchádzač predložiť ocenený výkaz 
výmer.   
V akom formáte má predložiť uchádzač ocenený výkaz výmer v ponuke v PDF, alebo Excel? 
Ad.16 
Obstarávateľ pre lepšiu kontrolu požaduje rozpočet  vo formáte EXCEL. 
 
17  
Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 735 z 8. decembra 2021, ktoré bolo vyhlásené v Zbierke 
zákonov pod č. 465/2021 Z. z., je obmedzená sloboda pohybu a pobytu osôb zákazom vychádzania v 
stanovenom čase a to od 10. decembra 2021 do 9. januára 2022. Rovnako predtým (od 25.11.2021) už 
bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu osôb zákazom vychádzania v stanovenom čase uznesením 
Vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, ktoré bolo vyhlásené v Zbierke zákonov pod č. 
428/2021 Z. z.. Vyššie uvedenými uzneseniami je zakázané aj zhromažďovanie sa osôb, a to v počte nad 
šesť osôb (okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti). Výnimkou z obmedzenia slobody pohybu a pobytu 
je cesta zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu svojej práce vykonávať prácu z domácnosti, 
do a zo zamestnania.  
Vyššie uvedené opatrenia značne obmedzujú riadnu činnosť každého záujemcu vo verejnom obstarávaní 
a znemožňujú mu riadne pripravovať kvalifikovanú ponuku. Ďalšie obmedzenia činnosti záujemcov 
vyplývajú aj z uzatvorenia škôl ako aj z rôznych karanténnych opatrení, ktoré musia ich zamestnanci a s 
nimi spolupracujúce osoby v tejto súvislosti dodržiavať, túto skutočnosť zvýrazňujú. Rovnako v prípade 
pozitívneho testu na ochorenie Covid – 19 u zamestnancov záujemcu dochádza k nepredvídateľnému 
výpadku dostupnosti zamestnancov záujemcu, čo tento nedokáže predvídať, ale ani ovplyvniť.  
Toto náročné obdobie pre záujemcov spojené s vypracovaním a predložením ponuky ešte sťažuje aj to, 
že ponuka sa vypracováva v období pred začatím vianočných a novoročných sviatkov, kedy je v mnohých 
spoločnostiach bežné, že sa posledné týždne pred Vianocami z dôvodu čerpania dovoleniek alebo 
celozávodných dovoleniek už nepracuje.  
V nadväznosti na vyššie uvedené je vypracovanie ponuky o to viac sťažené v prípade malých a stredných 
podnikov, ktoré sa často na účely splnenia podmienok účasti musia spájať a spoločne vypracovať a 
predložiť ponuku, čo nemusia v predmetnom verejnom obstarávaní reálne stihnúť aj z dôvodu zákazu 
zhromažďovania sa v počte viac ako šesť osôb, čím sa im možnosť účasti v tomto verejnom obstarávaní 
znemožňuje. Práve umožnenie účasti malých a stredných podnikov vo verejnom obstarávaní je jedným z 
účelov Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení 
Smernice 2004/18/ES, teda aj účelom zákona o verejnom obstarávaní. Príprava ponuky zo strany 
záujemcu, ktorým je skupina dodávateľov, je časovo a technicky náročnejšia, keďže si vyžaduje 
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spoluprácu s mnohými už oslovenými alebo potenciálnymi subdodávateľmi, ktorý rovnako potrebujú 
dostatok času na prípravu ich ponúk pre záujemcu a následne záujemca potrebuje dostatok času na ich 
vyhodnotenie.  
Lehota na predkladanie ponúk v predmetnej zákazke uplynie dňa 28.12.2021 o 10:00 hod., teda práve v 
období medzi Vianocami, ktoré patria medzi najväčšie sviatky na Slovensku, a oslavami Nového roka. 
Uvedené skutočnosti majú vplyv na prípravu relevantnej ponuky záujemcu a na možnosť verejného 
obstarávateľa získať čo najvýhodnejšiu ponuku za vynaložené finančné prostriedky, čo je cieľom 
verejného obstarávania. 
 
Predĺži verejný obstarávateľ primerane lehotu na predkladanie ponúk z dôvodu obmedzení spojených s 
ochorením Covid – 19 vyplývajúcich hlavne z obmedzenia slobody pohybu a pobytu a zo zákazu práva 
zhromažďovať sa v zmysle vyššie uvedených Uznesení Vlády Slovenskej republiky? 
 
Ad.17 
Obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk v zmysle opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia.  

! Upozornenie obstarávateľ z vlastneného podnetu upravil prílohu č.5 súťažných podkladov – návrh 

zmluvy o dielo v ktorej odstránil žlto vyznačený text v bode 8.48 viď: 

8.48. Pred uvedením stavby do skúšobnej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh 

prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 

vyhotoveniach k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do 

skúšobnej prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. 

Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do 

skúšobnej prevádzky. Do doby zahájenia skúšobnej prevádzky zhotoviteľ tiež predloží 

objednávateľovi návrh prevádzkového poriadku pre skúšobnú prevádzku na prerokovanie a k 

pripomienkam a k jeho schváleniu objednávateľom. Dopracovanie čistopisu prevádzkového poriadku 

ČOV pre trvalú prevádzku v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z. zaistí zhotoviteľ v spolupráci s 

objednávateľom po ukončení skúšobnej prevádzky ČOV a po jeho vyhodnotení v zmysle tejto zmluvy. 

Prevádzkové poriadky vypracuje zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom aj pre kanalizáciu. 

Opravené znenie prílohy č.5 – návrh zmluvy o dielo je prílohou tohto vysvetlenia.  

 

V Považskej Bystrici, 16.12.2021    Ing. Anton Gardian  

       Splnomocnená osoba 

 

 


