UNIVERZITA MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI

**Rektorát**
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

**Všetkým záujemcom**

Naše číslo
číslo spisu:REK/256/2020/109-VO
číslo záznamu: REK/1325/2020

Vybavuje/linka
Mgr. Marta Juríčková
e-mail: marta.jurickova@umb.sk

Banská Bystrica
09.06.2020

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 3.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") Vám zasiela vysvetlenie súťažných podkladov v zmysle § 113 ods. 7 zákona k predmetu zákazky s názvom: *Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied a odstránenie havarijného stavu fasády Tajovského 40, Banská Bystrica,* pod číslom 20406 – WYP, Vestník č. 107/2020 zo dňa 19.05.2020.

Otázka č. 1:
Má verejný obstarávateľ podpísanú zmluvu o poskytnutí NFP?
Odpoveď: Áno

Otázka č. 2:
V Súťažných podkladoch vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 03. 06. 2020 na str. 2, ods. 2 uvádzate iné množstvá a m.j. pre výkaz výmer ako sú v oficiálne uverejnenom zadaní. Pre korektnosť a správnosť ocenenia všetkými uchádzačmi, vás žiadame o opravu v zadaní, v exceli a uverejnenie opraveného zadania pre všetkých uchádzačov.
Odpoveď: V prílohe je upravený Výkaz Výmer fasáda, v ktorom sú opravené m. j. a množstvá.

Otázka č. 3:
V Súťažných podkladoch Vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 03. 06. 2020 na str. 2 , ods. 4 uvádzate nasledovné:
*„Otázka: Objekt Fasáda. Žiadame vysvetliť možnú duplicitu pri realizácii výstužnej vrstvy pre položky c. 4 a 8, keďže majú rovnaké množstvo. Alebo to máme chápať tak, že výstužná vrstva sa bude realizovať 2x?*
*Odpoveď: Vystužná vrstva sa bude realizovaf 1x."*
Z danej odpovede nie je jasné ako verejný obstarávateľ upravil možnú duplicitu ocenenia v zadaní. Pre korektnosť a správnosť ocenenia všetkými uchádzačmi Vás žiadame o opravu v zadaní, v exceli, buď to vylúčením položky č.4 zo zadania, alebo úpravou popisu prác v položke č. 8. a následné uverejnenie opraveného zadania pre všetkých uchádzačov.
Odpoveď: Pol č. 4 je 0,00 m2 Výstužná vrstva sa bude realizovať 1x. a je zahrnutá v pol. č. 8. V prílohe je upravený Výkaz Výmer fasáda.

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

**Rektorát**
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Otázka č. 4:
V Súťažných podkladoch vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 03. 06. 2020 na str. 5, ods. 4 uvádzate nasledovné:
*„Otázka: Pre Objekt Fasáda: Žiadame doplniť do pol. č. 16 a 17, aka je dĺžka jedného kusa. Odpoveď: Pol. č.16 a 17 mala byť v mb a nie na ks.“*
Z danej odpovede nie je jasné ako má postupovať uchádzač pri oceňovaní v zadaní. Pre korektnosť a správnosť ocenenia všetkými uchádzačmi Vás žiadame o opravu v zadaní, v exceli. A následné uverejnenie opraveného zadania pre všetkých uchádzačov.
Odpoveď: Pol. č.16 a 17 je v mb a nie na ks. V prílohe je upravený Výkaz Výmer fasáda.

Otázka č. 5:
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou.
Odpoveď: Áno

Otázka č. 6:
V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 8 bod 18 *„Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu diela a odobrať zhotoviteľovi časti prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný toto rozhodnutie rešpektovať a dielo zhotoviť podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa rozhodnutia objednávateľa. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený pri znížení rozsahu diela stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.“* Zhotoviteľ musí s časovým predstihom zabezpečovať materiály a výrobky potrebné pre zhotovenie diela. Navrhujeme preto bod 18 doplniť o povinnosť objednávateľa oznámiť rozhodnutie o znížení rozsahu diela min. 30 dní vopred. Zároveň navrhujeme doplniť bod 18 o záväzok objednávateľa odkúpiť materiály a výrobky, ktoré zhotoviteľ už mal na dielo zazmluvnené a to za cenu podľa rozpočtu.
Odpoveď: Bod 18 sme doplnili o povinnosť objednávateľa oznámiť rozhodnutie o znížení rozsahu diela min. **30 dní vopred.** S návrhom doplniť bod 18 o záväzok objednávateľa odkúpiť materiály a výrobky, ktoré zhotoviteľ už mal na dielo zazmluvnené a to za cenu podľa rozpočtu nesúhlasíme. Uvedená zmena bola zapracovaná do návrhu ZoD.

Otázka č. 7:
V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 17 bod 1 *„Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR z ceny predmetu zmluvy vrátane DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu uvedenému v harmonograme, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy.“* Navrhujeme úpravu bodu v znení: „Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR za každý aj začatý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu uvedenému v harmonograme, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy.“
Odpoveď: Článok 17 bod 1 bol upravený v znení:

1. „Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi **zmluvnú** pokutu vo výške 1 500,00 EUR za každý aj začatý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu uvedenému v harmonograme, ktorý je prílohou **č. 3** tejto zmluvy“.

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

**Rektorát**
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Otázka č. 8:
Navrhujeme návrh zmluvy o dielo v čl. 17 doplniť o nový bod v znení: „Nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 1 a 3 tohto článku nevzniká v prípade, ak dôvodom nesplnenia záväzkov, ktorých sa zmluvná pokuta týka, boli okolnosti tzv. „vyššej moci".
Odpoveď: Vami navrhnutú zmenu akceptujeme v plnom rozsahu a článok 17 dopĺňame o nový bod nasledovne:

„8. Nárok na zmluvnú pokutu podľa bodov 1. a 3. tohto článku nevzniká v prípade, ak dôvodom nesplnenia záväzkov, ktorých sa zmluvná pokuta týka, boli okolnosti tzv. „Vyššej moci"".

Otázka č. 9: položka č.7 – 17866m2 – chýba výmera realizovaných ostení v porovnaní s položkou č.57(14,52m2) Mohol by obstarávateľ vysvetliť rozpor ?
položka č.16 – L-profil pre ukončenie hrán – by malo byť cca 5000bm – prikladáme naznačený detail s červeným označením ... Položka je vo výkaze výmer určená ako ks 847,85 avšak dĺžka sa meria na mb profile nie ks – Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer alebo upresní mj ?
Odpoveď: Do pol. č. 7 bolo doplnené ostenie 14,52 m2, v pol. č. 16 bola upravená výmera 5000,00 mb, v pol. č. 16 ako m. j. nie sú ks ale mb. V prílohe je upravený Výkaz Výmer fasáda.



Otázka č. 10: položka č.17 – perforovaný L profil proti hmyzu pri nasávaní –by malo byť cca 1500bm Položka je vo výkaze výmer určená ako ks 847,85 avšak dĺžka sa meria na mb profile nie ks – Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer alebo upresní mj ?
Odpoveď: V pol. č. 17 bola upravená výmera na 1500,00 mb. V pol. č. 17 - m. j. nie je ks, ale mb. V prílohe je upravený Výkaz Výmer fasáda.

UNIVERZITA MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI

**Rektorát**
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Otázka č. 11: položky č.21, 22, 23, 24 – v zmysle projektu je násobne väčšie množstvo ako vo VV – upraví obstarávateľ množstvo týchto položiek podľa skutočnosti alebo vysvetlí ako sa budú fakturovať dané položky ? Bude to brané ako naviac práca ?
Odpoveď: Pol. č. 21, 22, 23, 24 sú vo výkaze výmer fasáda uvedené správne, dobre podľa cenovej ponuky výrobcu a nebudú brané ako naviac práca.

Otázka č. 12: Bude verejný obstarávateľ v ponuke akceptovať, ak uchádzač zabezpečí viazanosť ponuky bankovou zárukou v elektronickej forme (zabezpečená kvalifikovanými elektronickými podpismi)?
Odpoveď: Odpoveď na uvedenú otázku už bola doručená dňa 03.06.2020 všetkým záujemcom a to vo vysvetlení súťažných podkladov.
Uchádzač postupuje podľa časti III. Príprava ponuky bod 1.2.7 predmetných súťažných podkladov.

S úctou

.....
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor UMB