Priloha €. 4 sut’aznych podkladov

Navrh: Zmluva o dielo ¢. ............
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni
avsulade s § 56 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni (d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani®) za ucelom
realizécie stavby s ndzvom:
»Rekonstrukcia rozvodov vody, odpadu a hydraulické vyregulovanie vykurovania“
(d’alej len ,,Zmluva®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Domov pri krizi, so sidlom: Pri krizi 26, 841 02 Bratislava, mestska ¢ast’ Dubravka,
zastipeny: Mgr. Janka Dudonova, riaditel’ka,ICO: 00641405, DIC: 2020905744, bankové
spojenie: Ceskoslovenskd obchodna banka, a. s., ¢islo actu: SK10 7500 0000 0000 2583 9793

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a

............................. , S0 STALOM: ..eoiiiiiiiiieeeeeeeeee, ZASTAPENY: i
konatel’, ICO: ... ,

DIC: i ,JCDPH:....cceeei , ZapiSany:.....ccccceevuneen. , bankové
SPOJENIC:..cccurreeerreaneennn , Cislo tCtu (IBAN): .oveeieeeeeeeen ,

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolu d’alej len ako ,,Zmluvné strany* alebo samostatne aj ako
»Zmluvna strana‘)

V pripade skupiny dodéavatelov predstavujliicich Zhotovitel'a sa uvedi pozadované udaje
0 vSetkych ¢lenoch skupiny dodavatel'ov
(spoloc¢ne ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva o dielo je uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika Vv platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zékonnik*),vstlade s § 56 zikona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani*) za i€elom realizécie zékazky na uskutocnenie
stavebnych prac sSnazvom ,Rekonstrukcia rozvodov vody, odpadu a hydraulické vyregulovanie
vykurovania®“ (d’alej len ,,Zmluva*), na zaklade vysledku Objednavatelom uskuto¢neného
postupu verejného obstaravania zadavania civilnej podlimitnej zakazky na uskuto¢nenie
stavebnych prac podla § 112 anasl. zdakona o verejnom obstardvani (dalej len ,,verejné
obstaravanie®).



Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1.Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a riadne a vcas
dielo oznacené ako ,,Rekonstrukcia rozvodov vody, odpadu a hydraulické vyregulovanie

vykurovania « (d’alej len ,,Dielo®).

2.2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo v rozsahu a podla:

a) podmienok uvedenych v tejto Zmluve vratane vSetkych jej priloh,

b) Objednavatel'om poskytnutej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy
(d’alej len ,,Projektova dokumentacia“ alebo ,,Priloha ¢. 2°)

c) rozpoctu Diela, ktorym je Kalkulacia ceny predmetu zakazky - Vykaz vymer predlozena
Zhotovitel'om vo verejnom obstaravani V ramci navrhu na plnenie uréenych kritérii, ktory
tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy (d’alej aj ,,Rozpocet alebo ,,Priloha ¢. 1)

d) platnymi pravnymi predpismi a normami vztahujucimi sa na realizaciu Diela,
pri dodrzani platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavidznych
technickych poZziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s vydanymi pravoplatnymi rozhodnutiami dotknutych organov,

f) zavdzného harmonogramu postupu uskutocnenia stavebnych prac — postup pre jednu
stupacku resp. jednu vetvu, predloZzeného Zhotovitelom vo verejnom obstaravani v stilade
s jeho navrhom na plnenie uréenych kritérii, vratane v ponuke Zhotovitel'a vo verejnom
obstaravani predlozeného jeho grafického vyjadrenia, ktory tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy
(d’alej len ,,Harmonogram* alebo ,,Priloha ¢. 4),

g) prislusnych vseobecne zavdznych nariadeni mestskej ¢asti Bratislava - Dubravka (d’alej len
,» VZN*) stivisiacimi s realizaciou stavebnych prac, platnych v ¢ase ich uskutoénenia. Podl'a
VZN ¢. 2/2015 zo dia 5.5.2015 sa na Gizemi mestskej Casti sa stavebna ¢innost’ povol'uje
nasledovne:

- vo vonkajSom prostredi je mozné vykonavat’ len v pracovnych diioch od 7.00 hod. do
21.00 hod., v sobotu od 8.00 hod. do 13.00 hod.,
- vo vnutornom prostredi budov len v pracovnych dnoch v ¢ase od 08.00 hod. do 18.00 hod

h) poziadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zastupcov Objednavatela,
ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach
(resp. diloch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou, ktoré budi
uplatnené v stlade s touto Zmluvou.

2.3. Predmet zmluvy zahifa najmé kompletnii dodavku materialov a zariadeni, ich montaz,
naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu, resp. zhodnotenie vyburanych
stavebnych hmot a stavebného odpadu, néklady na prendjom verejnych ploch a
komunikacii, ak budt potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke
a vyprataniu zariadenia staveniska, naklady na uskladnenie odpadového materialu, resp.
stavebného odpadu, naklady na strdzenie staveniska pocas vystavby v pripade potreby,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody a vsetky d’alsie naklady spojené s plnenim
tejto zmluvy. Zhotovitel' bude povinny zabezpecit' aj pripadné samostatné docasné
napojenie a meranie energii na zaklade dohody s Objednavatelom pri odovzdavani a
preberani staveniska podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' uhradza vodné, stocné a odbery
energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska Objedndvatelovi, podla
riadne meranych odberov.

2.4. Predmetom tejto Zmluvy je zaviazok Zhotovitel'a dodat’ Objednavatel'ovi vSetky suvisiace
dokumenty a podklady tykajuce sa najma realizacie Diela a jeho kvality.



2.5.

2.6.

2.1.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Predmetom tejto Zmluvy je zavdazok Objednéavatela za zhotovené Dielo podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve zaplatit' Zhotovitelovi cenu podla podmienok uvedenych
v tejto Zmluve, ktora je vysledkom verejného obstaravania.

Predmetom tejto Zmluvy je zavidzok Objednavatela poskytnut' pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi potrebni sucinnost. Sucastou sucinnosti
Objednavatel’a je po vzajomnej dohode so Zhotovitelom uvolnenie priestorov (bytov)
a vypratanie priestorov, ktoré su predmetom realizécie Diela podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost,
s nalezitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ stavebné prace
v sulade s poziadavkami a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za sposobenu Skodu (vratane Skody spdsobnej osobami, ktoré sa podielaju
na realizécii Diela na strane Zhotovitel’a).

V pripade, Ze Zhotovitel'om je skupina dodavatel'ov, vSetci dodavatelia sa zavézuju
k zodpovednosti za plneniec zavdzkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy spolo¢ne
a nerozdielne a zavdzuju sa, ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely
plnenia tejto Zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktort sa povazuje doba odo dia
uzatvorenia tejto zmluvy az do terminu riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy. |
v pripade vystipenia jedné¢ho z dodéavatel'ov z pravneho vzt'ahu uzatvoreného V ramci
skupiny dodavatel'ov nezbavuje ostatnych ¢lenov skupiny dodavatel'ov zodpovednosti za
plnenie tejto Zmluvy vo¢i Objednavatelovi az do dia riadneho odovzdania Diela podla
tejto Zmluvy a uplynutia zaru¢nych dob podla tejto Zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,,opravneny zastupca“ alebo ,,povereny
zastupca“ alebo ,,opravnena osoba“ alebo ,,poverena osoba“ v akomkol'vek gramatickom
tvare rozumejii zamestnanci, alebo o0soby Objednavatela a Zhotovitela, ktorych
opravnenie konat’, resp. vykonavat a zabezpecovat’ ¢innosti potrebné pre ucelné a tispesné
plnenie tejto zmluvy, vyplyva najma z ich pracovnej néplne alebo z pracovného zaradenia,
pripadne z opisu pracovnej cCinnosti, z prisluSnych internych riadiacich aktov
zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia vystavené¢ho prislusnou
zmluvnou stranou. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze byt v osobitnych alebo
odovodnenych pripadoch aj ind osoba, neZ zamestnanec, ak ma k prislusnej zmluvnej
strane preukazatelne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia zmluvnych stran podl'a predchadzajiiceho ods. 2.9. st opravneni
v medziach a na ucely plnenia tejto Zmluvy konat’ za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’
ustanovenie Zmluvy priamo na opravneného zastupcu (opravnent osobu) neodkazuje, ale
konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzhl'adom na rozsah a povahu ukonu obvyklé
a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekro¢i rozsah svojho opravnenia.
Zmluvné strany sa zaviazuju pre ucely plnenia tejto Zmluvy riadne a v€as, vzajomne si
preukazatelnym spdsobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii)
kona za prisluSni zmluvnt stranu.

Ak Zhotovitel' vo verejnom obstaravani vyuzil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani tdto musi realne
vykondvat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzt'ahuja, k comu
sa touto Zmluvou zavézuje. Zoznam osdb podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstaravani tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat' pripadné prace nad ramec rozsahu Diela
vymedzeného projektovou dokumenticiou a Rozpoctom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (d’alej len ,naviac prace*) vylucne na zéklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného Vv sulade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a Vv stlade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskuto¢nenim



2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

3.1.

3.2.

takychto  prac, podpisaného  Statutdirnymi  zastupcami  zmluvnych  stran,
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela
v rozsahu poskytnutej dokumentacie ainformacii vo verejnom obstaravani vratane
informacii uskuto¢nenych ziskanych uskutocnenou obhliadkou predmetu zmluvy ak ju
Zhotovitel', podl'a podmienok uréenych vo verejnom obstaravani absolvoval, a st mu
zname technické, kvalitativne a vSetky d’alSie podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami, na ktorom bude predmet tejto zmluvy realizovany) pred podpisom Zmluvy,
pokial’ neabsolvoval obhliadku miesta realizacie predmetu Zmluvy pred predlozenim
ponuky vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej sa s miestom vykonavania diela
oboznamil.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou ana vlastné naklady pri naplneni urc¢enych podmienok
zabezpecovat’ vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Meno
koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven
odovzda doklad opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ suc¢innost’ pri skaSobnej prevadzke, ktora je planovana
na 14 kalendarnych dni, avSak nesmie presiahntt’ jeden kalendarny mesiac.

Zhotovitel je povinny zaSkolit’ obsluhu namontovanych zariadeni a technolégie v pocte
dvoch zamestnancov pocas trvania skiSobnej prevadzky.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' likvidaciu azbestocementovych VZT rozvodov
opravnenym hospodarskym subjektom na odstraiovanie azbestovych materidlov v
interiéroch budov vydané Uradom verejného zdravotnictva SR, opravnenie predlozil vo
svojej ponuke, ktoré bude tvorit’ .

Clanok III.
LEHOTA REALIZACIE DIELA

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze Dielo zrealizuje riadne a véas za nasledovnych podmienok
tykajacich sa zakladnej lehoty realizacie Diela podl'a Zmluvy:

zacatie realizacie diela: protokolarnym odovzdanim staveniska Zhotovitel'ovi najneskor
do 5 pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatel’a Zhotovitel'ovi na
prevzatie staveniska

ukoncenie realizacie diela: .............. podla tudaju o poslednom dni plynutia
uvedeného v Harmonograme t. j. v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.

Maximalna lehota na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy nesmie prekrocit’ lehotu
50 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy,
pricom Zhotovitel je povinny, azavidzuje sa s vedomim sankcii, dodrZat Ilehotu
ukoncenia realizacie Diela uvedenti v Harmonograme, pricom den nasledujtici po dni
odovzdania staveniska sa bude povazovat’ za prvy den plynutia lehoty realizacie.



3.3. Zhotovitel je povinny a zavézuje sa najneskor do uvedenej lehoty ukoncenia realizacie

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

Diela v Harmonograme toto Diclo riadne vykonat’ a na zaklade preberacieho protokolu
odovzdat’ toto Dielo Objednavatel’'ovi podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ je povinny Diclo realizovat’ podl'a Harmonogramu podl'a ods. 2.2 pism. f) .
Clanku II. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu informovat® Objednéavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela
podla tejto Zmluvy, a moéze spdsobit’ omeSkanie Zhotovitel'a s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku.

Zhotovitel' sa zavizuje prevziat stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmluvy, ak tomu nebudt branit' ziadne objektivne prekazky, najmi nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zaCatie vykondvania prac podl'a zmluvy.
V pripade, Zze Zhotovitel’ bezdovodne odmietne stavenisko prevziat, moze Objednavatel’
jednostranne odstapit’ od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strén.

V pripade, ze Zhotovitel’ riadne dokon¢i Dielo pred uplynutim lehoty na ukonéenie Diela
uvedenej Vtejto Zmluve, a tato skutofnost pisomne oznami Objednavatel’ovi,
bude Objednavatel’ povinny, v stlade so vzijomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokolarne prevziat’ podla tejto Zmluvy.

Clanok IV.
CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurdch (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prislusnych ustanoveni zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zadkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsSich predpisov, v stulade s ponukou Zhotovitel'a predloZenou vo verejnom
obstaravani, t. ] — Rozpoé¢tom, resp. Prilohou ¢. 1 Zmluvy , v nasledovnej vyske:

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

Cenabez DPH: EUR
DPH 20%: e, EUR
Cena celkom vratane DPH: EUR

Zhotovitel’ — neplatitel’ DPH:

Cenacelkom: EUR

4.2.

4.3.

K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.
V relevantnych pripadoch bude uplatiovana vynimka zo vSeobecného pravidla
uplatnovania dane z pridanej hodnoty v sulade s § 69 ods. 12 zakona ¢. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy sthlasia s upravou zmluvnej ceny zodpovedajucou zmene
sadzby DPH vyluc¢ne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve uzavretého v sulade s §



18 zakona o verejnom obstaravani. V pripade, Ze Zhotovitel v Case uzavretia tejto
Zmluvy a v priebehu zmluvného vzt'ahu stane platite’om DPH, zmluvna cena podra tejto
Zmluvy sa nezvysi.

4.4, Specifikacia ceny podl'a poloZiek je uvedena v Prilohe &. 1 tejto zmluvy oznaéenej ako

»Kalkulécia ceny predmetu zédkazky — Vykaz vymer* (d’alej aj ako ,,Rozpocet®).

4.5. Zhotovitel je opravneny uplatnit Si indexy zvySenia cien stavebnych prac
a stavebnych materidlov podla aktualnych informacii zverejiiovanych Statistickym
tradom Slovenskej republiky vyluéne v pripade prediZenia doby realizacie Diela
voc¢i Harmonogramu z dévodov na strane Objednéavatel’a a z dovodu nasledkov pdsobenia
vysSej moci. Zhotovitel' je povinny pisomne a dokazmi zdokladovat opravnenost
poziadavky na pripadnu tpravu ceny Diela v zmysle tohto Clanku Zmluvy.

4.6. V dohodnutej zmluvnej cene je zohladneny inflatny narast predpokladany
pocas lehoty vystavby. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté
aj vSetky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj vSetky d’alSie poziadavky
na realizdciu Diela, vyzadované predpismi a normami platnymi a i¢innymi v case
podpisania tejto Zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvysenie dohodnutej zmluvnej ceny
Diela uréenej podla Prilohy ¢. 1 ani narok na prediZenie lehoty realizacie Diela podl'a
Harmonogramu z pripadného dévodu, ze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave
ponuky vo verejnom obstaravani (Rozpoctu), predmetné poziadavky nezohladnil,
nakol’ko je povinny ich dodrzat’.

4.7. Pripadna nevyhnutna zmena ceny podla tejto Zmluvy je mozna vylu¢ne na zaklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vzdy
v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani S uvedenim objektivneho odévodnenia vo
vzt'ahu k aplikovanému ustanoveniu § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

4.8. Pri pripadnej uprave ceny podl'a predchadzajuceho ods. 4.7. sa zmluvné strany zavizuju
postupovat nasledovne: vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac,
je Zhotovitel’ povinny jednozna¢ne zdovodnit’ @ odovodnenie zdokladovat’ zapisom do
stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsthlasené stavbyvediicim a odbornym dozorom Objednavatel'a nemajt
v ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sluzia, po odstihlaseni Objednavatel'om,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podl'a § 18 zakona
0 verejnom obstaravani. VSetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi na kontrolu a odstihlasenie este
pred zacatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajtcich z navrhovanych zmien.

4.9. V pripade rozhodnutia Objednavatel'a o zvyseni alebo znizeni rozsahu pozadovanych
prac vramci realizacie Diela zrozsahu diela na zaklade postupu uvedeného
v predchadzajicom ods. 4.7. sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny Diela
vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, pokial prace vyplyvajuce
z navrhovanej zmeny st v RozpoCte ocenené. V pripade, ze Rozpocet neobsahuje
niektoré navrhované polozky, tieto Zhotovitel’ uvedie v navrhu na zaklade ich ocenenia
podla vSeobecne akceptovaného cennika prac V stavebnictve V Strukture kodov podla
Triednika stavebnych konstrukcii aprac - TSKP (aktualne origindlna databaza
CENEKON, ktora vyuziva program CENKROS) ana zaklade odsthlasenia
navrhovanych cien jednotlivych poloziek Objednavatel'om bude uzavrety dodatok k tejto
zmluve v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

4.10. Pri odstthlasovani pripadnej zmeny ceny podla prislusnych ustanoveni tohto Clanku
Zmluvy bude Objednévatel’ primerane zohladiiovat’, ¢i, aaky vplyv by takato zmena
mohla mat’” na vysledok verejného obstaravania, pricom zohl'adni principy uvedené
v § 10 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.



4.11. Cenu

za naviac prace, ktoré Zhotovitel uskutoéni bez uzatvorenia dodatku

k tejto Zmluve podl'a podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
Diela, je Objednavatel’ povinny Zhotovitel'ovi zaplatit’ vylu¢ne za podmienky, ze takéto
naviac prace Objednévatel’ dodato¢ne pisomne uzna. Zhotovitel'ovi prinalezi thrada ich
ceny vyluéne az na zaklade dodatku k tejto zmluve uzavretého v stilade s § 18 zdkona
0 verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany podpiSu na urovni ich Statutarnych
organov, alebo nimi splnomocnenych zastupcov. Zhotovitel’ sa zavézuje pri ocenovani
takychto naviac prac pouzit’ rovnaki metodiku kalkulacie a jednotkové ceny tak, ako ich
pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu ak Rozpocet prislusné polozky obsahuje.
V pripade, ze Rozpocet niektoré polozky neobsahuje je Zhotovitel’ povinny postupovat’
podrl'a ods. 4.9. tohto Clanku Zmluvy.
4.12. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

4.12.1.

4.12.2.

4.12.3.

4.12.4.

4.12.5.

4.12.6.

do celkovej ceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. ¢istenie komunikacii znecistenych stavbou
po dobu stavby, atd.) apoZiadaviek Objednavatela uvedenych vo verejnom
obstaravani,

pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predloZenej vo verejnom obstardvani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, ze pocas doby vykonavania diela nie
je povolena ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku K tejto Zmluve vyluc¢ne
v stulade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani,

do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Gplné, riadne
a odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretelom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba uskuto¢nit’,

pri vSetkych polozkach plati zdsada, Ze sa rozumejt vratane vSetkych bezprostredne
stvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich su zahrnuté vSetky pripadné potrebné
pomocné, montdzne, spojovacie, kompletizané a iné materialy,

mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat’ ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne adokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede
a pokyny na svoje pripadné otdzky od Objednavatela pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujuce cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predlozenim ponuky do verejného
obstaravania,

zavdzuje sa vykonat vSetky prace adodavky vsulade s Rozpoctom,
ktory je zavizny.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zhotovitel je opravneny vystavit’ prislusnu faktiru za skutocne vykonané a odstihlasené

prace

vzdy az po ukonceni kalendarneho mesiaca, v ktorom boli uskuto¢nené v stilade

S platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.2. Objednavatel’ sa zavidzuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace vylucne na
zéklade faktury vystavenej a dorucenej Zhotovitel'om v sulade s prdvnym poriadkom
Slovenskej republiky do 30-tich kalendarnych dni od dorucenia faktir. Vyska ceny



uvedenej vo faktire musi vecne a finanéne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a
hodnote zabudovaného materialu uvedeného v supise skutocne vykonanych prac
k prislusnej faktare, ktory tvori jej neoddelitelnti sucast’ a ktorého spravnost’ a stlad
s vykonanymi pracami v prislusnej etape uvedenymi v supise skuto¢ne vykonanych prac
potvrdi podpisom stavebny dozor Objednévatel’a, resp. opravnend osoba Objednavatela
pred dorucenim prislusnej faktiry Objedndvatelovi. Faktira musi byt potvrdena
opravnenou osobou Zhotovitel'a a odsuhlasend odbornym dozorom Objednavatela
podla predchadzajucej vety tohto odseku.

5.3. V pripade, ze odborny dozor Objednavatel’a vykondva osoba, ktord nie je zamestnancom
Objednavatel’a, potvrdzuje faktaru za Objednavatel'a na ucely plnenia tejto Zmluvy
okrem  stavebného dozoru vzdy aj oprdvnend osoba  Objednavatela,
a to aj za predpokladu, ze to v Zmluve nie je vyslovne uvedené.

5.4. Zhotovitel musi svoje prace vyuactovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt
vyhotovena jednoznacne a prehl'adne pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek
a oznacenie, ktoré je v stilade s Rozpoctom. Rozsah vykonanych prac schvali stavebny
dozor, resp. opravnend osoba Objednévatel’a.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z kazdej Zhotovitel'om
fakturovanej ciastky 10% s DPH (dalej len ,,zadrzné*). Zadrzné bude sluzit' ako
preddavok k vyuctovaniu spotrebovanej energie (voda a elektrina) Zhotovitel'om pocas
realizacie stavebnych prac.

5.6. Faktiry je povinny zhotovitel dorucovat objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach
v listinnej a zaroven v elektronickej podobe pokial’ aktualne platny pravny poriadok
neustanovi inak. Kazda faktira musi mat’ minimalne tieto nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitel'a a Objednavatela,

- oznacenie registra, ktory prislusnu PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- Cislo faktary,

- ¢islo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,

- oznacenie Diela podrla tejto Zmluvy,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry uvedeny v stilade s touto Zmluvou,

- datum dodania fakturovaného plnenia,

- nazov poloZzky podl'a Rozpoctu a jej mnoZstvo,

- oznacenie peflazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa maju finan¢né prostriedky
previest,

- fakturovanu cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vyska DPH uvedena v EUR,
fakturovani cenu s DPH, informéciu o fakturovanych polozkach Rozpoctu,
ktoré nepodliehaj prenesenej daitovej povinnosti,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitel’a,

- peciatku a podpis stavebného dozoru Objednavaterl’a.

Neoddelitelnymi prilohami faktury budu:

a) kryci list faktiry,

b) supis skuto¢ne vykonanych prac, vyhotoveny v sulade s prisluSnymi polozkami
Rozpoctu, ktory musi obsahovat minimalne oznacenie stavebného objektu
podla projektovej dokumentacie, podla tejto Zmluvy, oznacenie poloziek podla
Rozpo¢tu s jednotkami  mnozstva, skutocne realizovanymi  mnozstvami
a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé poloZzky, musi byt spracovany
priamo do Rozpoctu, pricom dotknuté fakturované polozky budu mat’ Zhotovitel'om
vyplnené skuto¢né mnozstva a ostatné, aktualne nefakturované polozky buda mat
nulové mnozstva, aktory musi byt odsthlaseny, opeciatkovany a podpisany
stavebnym dozorom Objednavatela, priCom supis skuto¢ne vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne udaje vyplyvajuce zo zapocitania prisluSnych



5.7.

poloziek z predchadzajucich faktar; kumulativne supisy skuto¢ne vykonanych prac
s ocenenim podl'a rozpoctu bude Zhotovitel' vytvarat’ len pre ucely sledovania
cerpania rozpoc¢tu Objednavatel'om,

c) fotodokumentaciu skutoéne vykonanych prac, fakturovanych prac, fotografie
dokumentujtice skutocny stav pred uskutocnenim a po uskutocneni prislusnych
prac, ktoré st predmetom prislusnej fakturacie.

Ak faktira dorucena Zhotovitelom nebude obsahovat nélezitosti uvedené
Vv predchadzajuicom odseku 5.6. alebo k nej nebudt prilozené prislusné doklady,
nie je Objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit faktru Zhotovitel'ovi.
Lehota splatnosti faktury zacina plynit dnom dorucenia faktiry Objednavatelovi
obsahujucej vSetky nalezitosti a prilohy podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve.

5.8. V pripade, ze faktra nebude mat" vSetky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou,

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13

5.14

5.15

bude sa faktura povazovat za neuplni a Objednavatel alebo stavebny dozor
je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie.
Ak Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi neuplnu faktiru s odovodnenim, lehota splatnosti
faktary uvedena v tejto Zmluve neplynie a Objednavatel’ sa nedostava do omeskania
so zaplatenim takejto faktiry. Doruc¢enim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitel’a
Objednavatel’'ovi za¢ina plynut’ nova lehota na zaplatenie faktiry podla tejto Zmluvy.

Zaplatenim faktiry Objednavatelom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového U¢tu Objednavatela v prospech uétu Zhotovitel'a
uvedeného v ¢lanku L. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech uctu pisomne
ozndmenému najmenej 5 (slovom: pit*) pracovnych dni pred dorucenim faktiry,
ktorej thrada ma byt’ vykonana na zmeneny ucet Zhotovitel'a. Zmenu uvedeného uctu je
mozné vykonat’ vylu¢ne uzavretim dodatku k tejto Zmluve.

Dorucenu fakturu vratane stpisu skuto¢ne vykonanych prac potvrdeného stavebnym
dozorom Objednavatel’ odsthlasi alebo pisomne doru¢i Zhotovitel'ovi svoje vyhrady
k dorucenej faktire najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia dorucenia faktary
Objednavatel’'ovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze prislusna faktira nebude v stlade s uskutocnenym plnenim Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy a Objednavatel’ neodsuhlasi plnenie uvedené vo faktire vratane
stpisu skuto¢ne vykonanych prac najneskor v lehote do 5 (slovom: piatich) pracovnych
dni odo dna dorucenia faktiry Objednavatel’'ovi podla tejto Zmluvy.

V pripade ak Objednavatel k doruc¢enému supisu skutocne vykonanych prac
Zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajacom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel’ doru¢i v Objednavatel'om urcenej lehote Objednavatel'ovi opraveny supis
skuto¢ne vykonanych prac, Objednavatel’ opraveny stpis skutocne vykonanych préc
odstihlasi alebo knemu wuvedie svoje vyhrady najneskor Vv  lehote
do 2 (slovom: dvoch) pracovnych dni od doruéenia opraveného supisu.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Vykonané naviac
prace,  pdvodne  nezahrnut¢ v Rozpocte, budli  fakturované  osobitne
po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi
stranami, na zaklade uzavretého dodatku ktejto Zmluve sposobom uvedenym
v tejto zmluve. Takéto polozky, je Zhotovitel povinny Vv prislusnej fakture uviest
samostatne a oddelene.

V pripade, Ze sa na Objednavatela, alebo Zhotovitel'a pocas trvania tejto zmluvy budua
vztahovat’ ustanovenia zédkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zédkonov, bude fakturacia
realizovana prostrednictvom zaruc¢enych elektronickych faktur podl'a uvedeného zakona.
V relevantnych pripadoch sa budu uplatinovat’ prislusné ustanovenia zakona ¢. 268/2015
Z. 7., ktorym sa meni a doplia zékon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni



6.1.

6.2.

6.3.

neskorsich predpisov vo vztahu k tzv. tuzemskému prenosu danovej povinnosti pri
dodani stavebnych prac platitel'om dane inému platitelovi dane.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych strdn pocas zhotovovania Diela si v rozsahu uvedenom
Vv tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

...................................... ako stavebny dozor (za Objednévatela)
....................................... , ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca
Zhotovitela ( vyluéne 0soba, ktorou Zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienky Gcéasti vo
verejnom obstaravani urenej podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani
uvedenou v Prilohe ¢. 5 tejto zmluvy ).

Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat’ vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osdb
s potrebnou kvalifikdciou a nalezite poucenych a pouzivat na stavenisku vylu¢ne
technické zariadenia, ktoré zodpovedaji poziadavkdm na technickli spdsobilost
pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyzadujl. Stroje a zariadenia, ktoré sii v nevyhovujicom technickom stave
(napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o
ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla
platnych vsSeobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
Zhotovitel’ pouZzivat pri pracach podla tejto Zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska
a je povinny ich na zaklade pokynu Objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit a predlozit
Objednavatel’'ovi na schvalenie:

6.3.1. Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.2. Ak je to potrebné, Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.3. Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’
na pozemkoch uréenych Objednavatelom (plocha o vymere 105 m?, kat. 1.
Dubravka, list vl. 5920, &.p. 3449/50) pred zacatim prac. Povolenie
na docasné uzivanie verejnych ploch obstard a stvisiace poplatky znasa
Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlh§i ako dohodnuty ¢as uzivania
uhradza Zhotovitel’ za dobu, po ktort je v omeSkani so zhotovenim Diela.

6.3.4. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si
zabezpecCuje Zhotovitel. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou zmluvnej ceny podla
¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.5. Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani Diela pouzivat’ vylu¢ne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normédm a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym
v projektovej dokumentacii.

6.3.6. Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ materidl a dodavky
inych subdodédvatelov a preskusat jeho resp. ich TUplnost, vlastnosti



6.4.

6.5.

a pouzitel'nost, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.

6.3.7. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Ccistotu

a bez zbytocného odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné ndklady. Pokial' tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urcenej
zastupcom Objednavatela, vykona ich Objednavatel na naklady Zhotovitel'a. Za
pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast’ staveniska alebo priestor, na ktorej
Zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych
dovaza a odvéaza material. Zhotovitel' je povinny zabezpecovat odvoz a likvidaciu
stavebného odpadu v sulade so zmluvou uzavretou vo svojom mene a na svoje naklady
s hospodarskym subjektom odvoz a zhodnotenie stavebného odpadu vzniknutého pri
plneni predmetu zédkazky. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kedykol'vek pocas trvania
zmluvy overit’ dodrziavanie povinnosti odvozu odpadu zmluvnému partnerovi a spdsob
zhodnotenia uvedeného odpadu. Pre tento tcel je Zhotovitel’ povinny Objednavatelovi
na jeho ziadost’ predlozit’ v uréenej lehote doklady potvrdzujice odvoz a zhodnotenie
dotknutého odpadu zmluvnym partnerom uchddzaca. Pripadné Skody z poruSenia
tychto povinnosti uhradi Zhotovitel' Objednéavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze kovovy odpad predstavuje majetok Objednavatel’a,
jeho nésledna likvidacia bude rieSena po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou
osobou) Objednévatela odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu zabezpecenym Zhotovitelom. Pripadné skody, ktoré by
vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti, s nakladanim s odpadmi bude
hradit’ Zhotovitel’. V pripade, Ze zo strany spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo
najomcov, resp. inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. uplatneniu iného opravneného naroku voci Objednavatel’'ovi, z dovodu pochybenia
na strane Zhotovitela pri nakladani s odpadmi, za tieto naroky zodpovedéa Zhotovitel’),
ktory sa zaroven zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

6.3.8. Zhotovitel’ je povinny pri realizécii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom

jeho ¢innosti k poSkodeniu susednych nehnutel'nosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ Zhotovitel. V pripade, ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti, resp.
spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp.
uplatneniu iného opravneného naroku voci Objedndvatel’'ovi, z dovodu pochybenia na
strane Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpovedd Zhotovitel, ktory sa zavédzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urc¢enej lehote.
Prace na pracovisku zac¢inaju a koncia na zdklade pracovného ¢asu uréeného Zhotovitel'om,
pricom tento sa zavdzuje rozvrhnut pracovny cas svojich zamestnancov
prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie Diela v zmysle ¢l. II1.
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitel'a sa na ucely tejto zmluvy povazuju
itretie osoby, ktoré nie si zamestnancami Zhotovitel'a a Zhotovitel’ ich vyuzije na realizaciu
Diela. Zhotovitel’ pri realizacii stavebnych prac je povinny dodrziavat’ aktualne platné
vSeobecne zavidzné nariadenia mestskej Casti Bratislava-Dubravka.
Zhotovitel mdze na stavbe vyuzit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné ulohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a su dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky (dalej len ,MPSVaR SR*“)* ¢. 147/2013 Z. z,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
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niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany
majetku Objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu (d’alej aj ,,PO*) pri realizacii
Diela, bezpecnost’ pri praci (d’alej aj ,,BOZP“) a bezpecnost’ technickych zariadeni
pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z.., vyhlasky Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky
na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb a zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel mdze pouzit’ iba materialy, ktoré
spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie
BOZP a PO, preverovat’ ich znalosti a sistavne zabezpecovat’ kontrolu ich dodrziavania.
Dalsie povinnosti pracovnikov Zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu
po stavenisku aochrany majetku na stavenisku buda vySpecifikované v zapise
0 odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme BOZP je Zhotovitel' povinny dodrziavat
vSeobecne zavidzné pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO ako aj ostatné pravne predpisy
a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady bezpecného sprdvania sa na stavenisku
a urcené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje
ain¢ omamné alebo psychotropné latky v pracovnom case a nenastupovali pod ich vplyvom
do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zadvady, ktoré by mohli ohrozit’
bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zlcastiovali
sa na ich odstranovani, a konali tak, aby svojou c¢innostou neohrozovali ostatnych
ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zékaz
pozivania alkoholickych ndpojov a inych omamnych, resp. nadvykovych latok. Zapis
0 nedodrzani prisluSnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru
na stavenisku vedie Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodéavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skuto€nosti tykajlice sa realizovaného diela. Zodpovedny zéastupca Zhotovitel’a je povinny
predlozit’ zastupcovi Objednavatel'a denny zadznam najneskor nasledujuci dent po zapise.
Zastupca Objednavatel’a je povinny najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od predlozenia
z4dznamu v stavebnom denniku poznacit’ svoj stihlas, pripadne nestihlas s obsahom denné¢ho
zdznamu, a to s uvedenim dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty
na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa koordinacnych porad zvolanych Objednavatel'om.
Objednévatel’ zvolda koordinacnu poradu pisomnou formou asponn 2 dni vopred.
Pokial’ sa Zhotovitel' z vaznych dovodov nemoze dostavit’, zaisti si ndhradu alebo aspoil
jeden den pred terminom konania koordina¢nej porady doruc¢i Objednavatel'ovi pisomné
ospravedinenie.

Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni Objednavatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednavatel’ dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu
(pokial’ je opravneny) nie je Zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici Zhotovitel'a a Objednévatel’a.
Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela
urci zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat Objednavatela
aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’al$im
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postupom prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to asponi tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’ Objednavatel’ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac Objednéavatel
nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny
uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezistia sa zavady
na vykonanych pracach.
Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 2 (dva) pracovné dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela ( prislusnej stapacky) vyzvat’ Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, ze ¢ast’ Diela ( prislusna stiipacka resp. vetva
vratane lezatych rozvodov podla zadavacej dokumentacie) je pripravené k odovzdaniu.
Stufasne s vyzvou na prevzatic Diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skuasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie Diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho cast’ (prislusna stupacka resp. vetva vratane lezatych rozvodov podla
zadavacej dokumentacie) sa povazuju za riadne vykonané az uspe$Snym vykonanim
vsetkych skuSok predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi
normami a projektovou dokumentdciou a predloZzenim dokladov o tychto skuSkach
Objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavdazuje pisomne vyzvat Objednavatela aspon 2 (dva
pracovné dni ) vopred k tcasti na skiiskach diela alebo jeho ¢asti, pricom ucast’ Zhotovitel'a
na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o
vykonanych sktiskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne Objednéavatel’ovi.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne po ukonceni Diela alebo jeho Casti(prislusna stupacka
resp. vetva vratane lezatych rozvodov podla zaddvacej dokumentacie) odovzdat’ prislusna
bytovl jednotku Objednéavatelovi.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti ( prislusne;j
stipacky), vykazuje Dielo alebo jeho cast’ vady alebo nedorobky, ktoré brania uzivaniu
diela alebo ak Zhotovitel’ neodovzda Objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v
odseku 6.17. tohto ¢lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju
za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela alebo jej Casti (prislusnej stupacky) st zmluvné strany povinné
spisat’ protokol najmenej v Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby
zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania z€astnili. Protokol o odovzdani a prevzati
diela okrem zékladnych tdajov o diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tdaje o dizke zarugnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadenti,
- supis odovzdanych dokladov,
- déatum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
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Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela odovzdat’ Objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu ak
zmeny nastali, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR
a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych
zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikity o
kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode kons$trukénych materialov,
potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti,
prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manudl uzivania stavby alebo jeho Casti a d’alSie
doklady, ktoré sa vztahuju na Dielo alebo jeho cast’ podla prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a stt uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne
s Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade,
ze Zhotovitel' nezacne prace na odstraiiovani tychto vad vcas alebo ich v¢as neodstrani,
je Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
poverit’ realizaciou Diela alebo jeho Casti tretiu osobu. Uvedené sa netyka osob, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel’ podmienky ucasti ur¢ené podl'a § 34 zakona o verejnom
obstardvani vo verejnom obstardvani a subdodavatelov, o ktorych pozadované udaje
uviedol Zhotovitel’ v ponuke predlozenej vo verejnom obstaravani, resp. pri uzavreti tejto
Zmluvy ( Priloha ¢. 5 tejto zmluvy).

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani Casti Diela (prislusnej stupacky) upratat’ priestory-
pracovisko, v ktorych prace realizoval tak, aby stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material
a odpad na pracovisku nezabranoval d’alSiemu uzivaniu priestorov obyvateI'mi a aby mohol
Objednavatel’ Dielo riadne prevziat.

Objednévatel’ je opravneny pisomnym oznamenim doruenym Zhotovitel'ovi zastavit
realizaciu Diela s uvedenim dovodu podla tejto zmluvy. Doru¢enim oznamenia o zastaveni
realizacie je Zhotovitel' povinny zastavit’ akékol'vek prace na realizécii Diela s vynimkou
prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na Diele a s vynimkou prac,
ktoré Objednévatel’ uvedie v oznameni o zastaveni realizdcie Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto Zmluvy.
Objednévatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté Zhotovitelovi v dosledku zastavenia
realizacie Diela. Objednavatel’ je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie Diela
Zhotovitel'ovi preukézat’.

Zhotovitel, ak chce zadat’ ¢ast’ Diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest' udaje o vSetkych zndmych subdodéavateloch, udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodavatelia pri tom musia spiiiat’ podmienky téasti tykajuce sa osobného postavenia
a neexistencie dovodov na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) zdkona o verejnom
obstaravani a byt zapisany Vv sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri
partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, ak mu takéato povinnost’ podl'a uvedeného
zakona vznikla. Vyuzitim subdodavatel'ov nie je dotknutd zodpovednost’ Zhotovitela za
plnenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov
0 subdodévatel'och najneskor 5 (pit’) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.
Objednavatel’, vstlade s § 41 ods. 4 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani urcil
nasledovné pravidla pre zmenu subdodéavatel’a:



a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods.
1 zékona o verejnom obstaravani, nesmu u neho existovat’ dovody identické s dovodmi
na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) zdkona o verejnom obstardvani a musi byt
zapisany v sulade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani v registri partnerov verejného
sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, ak mu takato povinnost’ podl’a uvedené¢ho zakona vznikla,

b) zmenu subdodavatela Zhotovitel pisomne ozndmi Objednavatelovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim s uvedenim obchodného mena subdodévatel’a,
adresy sidla subdodavatel’a, ICO subdodavatela; resp. mena a priezviska subdodavatel’a,
trvalého pobytu subdodavatel'a a rodného ¢isla subdodavatela, ak sa v odévodnenych
pripadoch nedohodne s objednavatel'om na kratSej lehote,

¢) zmenou subdodavatel’a nie je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel’ drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného Objednavatel'om ako verejnym
obstaravatelom vo verejnom obstaravani, je Zhotovitel' povinny, sucasne s pisomnym
oznamenim podl'a pism. b) tejto Casti zmluvy, predlozit' dotknuté opravnenie alebo
certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel’.

6.25. VSetky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
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certifikované resp. musia byt v stlade prislusSnymi pravnymi predpismi upravujicimi
certifikdciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Navrh na pouzitie pripadné¢ho ekvivalentu
Zhotovitel' predlozi na odsthlasenie poverenému zastupcovi Objednavatela (stavebny
dozor), pokial’ sa tym nezniZzi akost’ prac, neprekro¢i dohodnuta cena Diela v tejto Zmluve
a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku na prediZenie lehoty zhotovenia
Diela podla tejto Zmluvy. Schvélenie pouzitia ekvivalentu musi byt zaznamenané
V stavebnom denniku.

Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' je povinny poskytnut na Dielo zaruku podla pravneho poriadku
v Slovenskej republike a podrl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené
Dielo bude mat’ pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat® poziadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania
Objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli poc¢as zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zacina plynit odo dna prevzatia Casti Diela (prislusnej stupacky)
Objednavatel'om podla ¢l.VI. ods. 6.17 v pripade ak cast’ diela bola bez vad a
nedorobkov. Zaru¢na doba sa konci uplynutim 60 kalendarnych mesiacov. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach
sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej
ich vyrobcom, minimalne viak do doby 24 mesiacov. Udaje o dizke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych
zariadeni budu sucastou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zarucna doba sa predlzuje (t. j. vysSie uvedena lehota jej ukoncenia sa predlzuje) o dobu,
v ktorej Objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, riadne uzivat’
celu stavbu alebo jej cast’ zodpovedajicu Dielu podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
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starostlivosti nemohol =zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil
Objednévatel’a a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit vadu Zhotovitelovi pisomne najneskor
do 24 hodin od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny pisomne navrhnut rieSenie
vzniknutej vady do 48 hodin od dorucenia pisomného oznamenia vzniknutej vady
Objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat s odstraiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytocného odkladu po dorueni ozndmenia vady Objednavatelom,
pricom pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 4 hodin od dorucenia ozndmenia vady
Objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky
moznom ¢ase, vzdy vSak najneskoér do 2 kalendarnych dni od doruc¢enia oznamenia vady
Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruCenie oznamenia
vady Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Ak Zhotovitel' vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat'" dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od Zmluvy alebo zabezpecit
odstranenie vady na naklady Zhotovitel’a tretou osobou, pripadne vlastnymi kapacitami
tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 3 (troch) pracovnych
dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto clanku ma Objednavatel
i v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIIL.
SANKCIE A POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykona dielo v¢as, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z neodovzdanej Casti diela bez DPH za kazdy zacaty den
omes$kania. Zhotovitel je povinny tato zmluvni pokutu zaplatit do 7 (Sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednavatel’a.

V pripade omeskania Objednavatel’a s uhradou riadne vystavenej faktury Zhotovitel'a
ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy den
omes$kania. Objednavatel' je povinny tGto zmluvni pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dia vzniku naroku Zhotovitel’a.

Ak Zhotovitel nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie Diela
uvedenych v Harmonograme mé Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske
0,1% z ceny materialov, prac a vykonov (finan¢ny objem plnenia), ktoré mal Zhotovitel
v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovat’ k zmeSkanému postupovému terminu
realizacie Diela, a to za kazdy deni omesSkania. Zhotovitel' je povinny tito zmluvni
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo dila vzniku naroku ObjednévateTla.
Ak  Zhotovitel nezacne odstranovat Objednavatelom oznamenu vadu vcas,
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdua
vadu a kazdy zacaty det omeSkania az do diia, kedy Zhotovitel pristlpi k odstraiovaniu
vady. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Zhotovitel je povinny tito zmluvna
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku nédroku Objednévatela.
Ak Zhotovitel' neodstrani vadu v¢as, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty den omeskania
az do jej odstranenia. Zhotovitel’ je povinny tato zmluvnt pokutu zaplatit’ do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dia vzniku ndroku Objednavatel’a.



8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

Ak Objednavatel zisti, ze pracovnici Zhotovitel'a vykonavajui prace na realizacii Diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych latok, ma Objednavatel pravo nariadit aby osoba,
ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.20 tejto zmluvy,
ma objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
vo vyske 100,- EUR za kazdy den omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ je
povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo dia vzniku
naroku Objednavatela.

Ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi stpis skutoéne vykonanych prac vcas
v zmysle ¢l. V. ods. 5.2 tejto zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty Zhotovitel'om vo vyske 100,- EUR za kazdy denn omeskania. Zhotovitel je
povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit' do 7 (sedem) pracovnych dni odo dna vzniku
naroku Objednévatela.

AK Zhotovitel' porusi povinnost podla ¢L.VI. ods. 6.24 a6.25. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
deii omesSkania so splnenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodavatela.
Zhotovitel’ je povinny tito zmluvna pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo
dna vzniku naroku Objednavatel’a.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok oprdvnenej strany
na nahradu Skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou,
a to ani Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
SKODY

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na ndhradu vzniknutej Skody
vratane uslého zisku.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa Zhotovitel'’ az do odovzdania Diela, alebo jeho
Casti do uzivania Objednévatel'ovi na zéklade predloZenej poistnej zmluvy na hodnotu
100% diela s DPH, ktora tvori prilohu ¢. 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v doésledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav
na nédhradu spdsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto
Zmluvy a vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za taku cast’ Diela, ktora bola do odstlipenia zrealizovana,
a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podl'a ich povahy maju trvat’
aj po zaniku zmluvy odstapenim.

Zmluvné strany st opravnené odstlpit od tejto Zmluvy z dovodov a spésobom
uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky vratane § 19 zédkona o verejnom



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

obstardvani, pricom podla § 19 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani moze

Objednavatel’ odstupit’ i od ¢asti Zmluvy, ktorou by doslo k podstatnej zmene povodnej

Zmluvy, ktora by si vyzadovala nové verejné obstaravanie.

Za podstatné porusenic Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitel'a sa

povazuje najma:

a) ak Zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,

b) ak bude Zhotovitel' z dovodov spoéivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
lehoty uvedenej v ¢lanku II1. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c) ak bude Zhotovitel’ z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek in¢ho Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnt (napr. zépisom v stavebnom denniku) nad ramec Harmonogramu,
ale v sulade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednavatel’a (uvedene;j
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluSné prace v primeranej nahradnej
lehote ur¢enom zastupcom Objednavatel’a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

d) ak Zhotovitel' nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

e) ak Zhotovitel porusil ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢l. VI. ods. 6.5, resp. 6.6.
tejto Zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom Objednavatel'a pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice
porusenic niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.5, resp. 6.6.
tejto Zmluvy,

f) ak Zhotovitel’ v¢as neodstrani Objednavatel'om oznamenu vadu,

g) ak Objednavatel'om oznamena vada je neodstranitelna,

h) ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi vSetky tdaje o zmenach subdodavatel'a
podl'a bodu 6.24 tejto Zmluvy.

Objednévatel moze odstipit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
aj v pripade, ak voc¢i Zhotovitel'ovi za¢ne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel’ vstipi
do likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, ze Zhotovitel’ nebude schopny
zrealizovat’ Dielo v¢as a riadne podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednavatel’a sa
povazuje omesSkanie Objednavatela s uhradou faktiry riadne vystavenej v sulade
s ustanoveniami ¢l. V. tejto Zmluvy dlhsie ako 30 kalendarnych dni.
Pri podstatnom poruseni Zmluvy mézu zmluvné strany odstupit’ od bezodkladne.
V pripade odstipenia od Zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych préac, vykonov
a pouzitych materidlov pouZziju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela
s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné¢ pohl'adavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy z dévodu na strane
Zhotovitel'a, ma Objednavatel’ narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a. V zaujme zabezpe€enia pokracovania prac
na predmete zmluvy je Zhotovitel povinny na ziadost Objednavatela previest
bez zbytocného odkladu na Objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym
zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku,
ako 1 k dodanym hmotdm a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerant
opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od Zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela ma

Objednavatel’ narok na nahradu $kody sposobenti omeskanim realizacie Diela oproti

terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.



Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

11.1. Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a

postupit’ tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktora mu voc¢i Objednévatelovi vznikla
alebo vznikne na zaklade tejto Zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni pravnych predpisov
vztahujucich sa na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Zmluva sa uzatvara podl'a slovenského pravneho poriadku a na pripadné rieSenie sporov

budu prislusné slovenské sudy a slovenské pravne predpisy.

12.2. Zhotovitel’ berie na vedomie skuto¢nost’, ze Objednavatel’ ako povinnd osoba v zmysle

12.3.

zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam podliecha povinnosti
zverejiovania zmlav a faktir a berie na vedomie pravne UCinky vyplyvajice
z povinného zverejiovania zmlav podla prislusnych ustanoveni zakona
&. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zakon &. 40/1964 Zb. Obé&iansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zdkony a uzavretim tejto
Zmluvy zaroven vyjadruje svoj suhlas so zverejnenim svojich identifikaénych udajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejiiuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, resp. pravneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

12.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne, po predchadzajtce;j

12.4

12.5.

12,5

12.6.

12.7.

dohode obidvoch zmluvnych stran, v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani
a podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Tato Zmluva sa stava platnou diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innou
podla § 47a ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika neskor po jej
zverejneni Objednavatel'om za podmienky, Ze tato Zmluva bola zverejnend pred tymto
diom. V opa¢nom pripade nadobudne Zmluva ucinnost’ defi nasledujici po dni jej
zverejnenia. Nadobudnutie uc¢innosti Zmluvy Objednavatel bezodkladne oznami
Zhotovitelovi.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre zhotovitela adva pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajacich z tejto
Zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzend a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tuto Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Sskodu, ktora vznikne
ucastnikovi tejto Zmluvy na zéklade tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
dorucuje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena
pri oznaceni zmluvnej strany v ivode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej
zmluvnej strane do 5 kalendarnych dni od vtedy ako k nej doslo, priCom na oznameni
zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala.



V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedoruc¢ena plati, Ze t€inky dorucenia nastali tretim
dinom po jej odoslani.

12.8. 'V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dévodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutiteIné (obsoletné), nema aani nebude to mat
za nasledok neplatnost, neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, netcfinné alebo
nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah
bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované,
pricom ucel a zmysel Zmluvy musi byt’ zachovany. Do doby, pokial’ takato dohoda
nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziji sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutiteIného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy
a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouzijii ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a institatov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa
pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

12.9. Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:

12.9.1 Priloha ¢. 1 Kalkulacia ceny predmetu zakazky — Vykaz vymer

12.9.2 Priloha ¢. 2 Projektova dokumentacia

12.9.3 Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov

12.9.4 Priloha €. 4 Z4viazny harmonogram postupu uskuto€nenia stavebnych prac

12.9.5 Priloha ¢. 5 zodpovedné osoby za zhotovitel'a na realizaciu plnenia povinnosti
vyplyvajlcich zo zmluvy o dielo podla § 34 ods. 1 pism. g)

12.9.6 Priloha ¢. 6 Platna poistna zmluva na 100% plnenia zmluvy o dielo s DPH

12.9.7 Priloha ¢. 7 ODDIEL B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY stitaznych
podkladov

12.9.8 Priloha ¢. 8 Opravnenie na odstraniovanie azbestovych materialov v interiéroch
budov vydané Uradom verejného zdravotnictva SR v stlade so vieobecne
zavdznymi predpismi

V Bratislave, dna ................. Vo, ydia,

za Objednavatel’a: za Zhotovitela:




Priloha ¢é. 5:

Zoznam kl'a¢ovych odbornikov, ktorymi zhotovitel preukazoval splnenie podmienok
ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani.

Meno a priezvisko Pracovna pozicia Druh opravnenia Oznacdenie opravnenia




