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Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 7 

Malý Lipník, 22.10.2026 

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom „Od pasívneho 

k aktívnemu – výstavba objektu zariadenia podporovaného bývanie - stavebné práce“. 

Zákazka bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 179/2026 pod číslom 12704 – 

WYP dňa 03.09.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi 

doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 7 dňa 29.09.2026 o 09:40 hod. (ďalej len „žiadosť 

o vysvetlenie“). 

Otázka č. 1: 

„Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie rozdielov medzi množstvom jednotlivých 

položiek VV a porovnaním s projektovou dokumentáciou. Žiadam o úpravu rozpočtu podľa 

projektovej dokumentácie. Jedná sa o nižšie uvedené položky“ 

 
1.1.1.2.1.3.1.  Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD 

pevnosti P2 až P4. nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 

mm 

16,421 m3 

6.963 m3 

1.1.1.2.1.3.2.  Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD 

pevnosti P2 až P4. nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 

mm 

34,36 m3 

37,974 m3 

1.1.1.2.1.4.1.  Betón stropov doskových a trámových.  železový tr. 

C 25/30 

55,383 m3 

50,348 m3 

1.1.1.2.1.4.2.  Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce 253,425 m2 

231 m2 

1.1.1.2.1.4.3.  Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce 253,425 m2 

231 m2 

1.1.1.2.1.4.4.  Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 20 kPa zhotovenie 

253,425 m2 

231 m2 

1.1.1.2.1.4.5.  Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 20 kPa odstránenie 

253,425 m2 

231 m2 

1.1.1.2.1.4.6.  Výstuž stropov doskových. trámových. 

vložkových.konzolových alebo balkónových. B500 

(10505) 

5,4 t 

4,5 t 

1.1.1.2.1.6.1.  Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery 

282,557 m2 

235,464 m2 

1.1.1.2.1.6.2.  Vnútorná omietka stien sadrová. strojová komplet hr. 

15 mm 

282,557 m2 

235,464 m2 

1.1.1.2.1.6.3.  Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou 

s vložením bez lepidla 

282,557 m2 

235,464 m2 

1.1.1.2.1.6.4.  Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová 

roztieraná. hr. 1.5 mm 

55,309 m2 

50,69 m2 
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1.1.1.2.1.6.5.  Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády 

doskami z minerálnej vlny. hrúbky 140 mm 

70,2 m2 

64,2 m2 

1.1.1.2.1.6.6.  Doska zo sklenej vlny hr. 80 mm s netkanou 

textíliou. pre prevetrávané fasády 

71,604 m2 

65,484 m2 

1.1.1.2.1.6.7.  Doska zo sklenej vlny hr. 60 mm s netkanou 

textíliou. pre prevetrávané fasády 

71,604 m2 

65,484 m2 

1.1.1.2.1.6.8.  Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová 

roztieraná. hr. 1.5 mm 

173,696 m2 

151,04 m2 

1.1.1.2.1.6.9.  Vonkajšia omietka stien mramorové zrná marmolit. 

jemnozrnná. hr. 1.5 mm 

16,56 m2 

12,6 m2 

1.1.1.2.1.6.10.  Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej 

konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z 

EPS hr. do 190 mm 

7,425 m2 

6,75 m2 

1.1.1.2.1.6.11.  Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej 

konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z 

MW hr. nad 190 mm 

55 m2 

50 m2 

1.1.1.2.1.6.12.  Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 

mm. skrutkovacie kotvy 

7,425 m2 

6,75 m2 

1.1.1.2.1.6.13.  Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 30 mm. skrutkovacie kotvy 

3,465 m2 

3,15 m2 

1.1.1.2.1.6.14.  Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 60 mm. skrutkovacie kotvy 

1,98 m2 

1,8 m2 

1.1.1.2.1.6.15.  Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 80 mm. skrutkovacie kotvy 

1,98 m2 

1,8 m2 

1.1.1.2.1.6.16.  Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 140 mm. skrutkovacie kotvy 

49,522 m2 

43,063 m2 

1.1.1.2.1.6.17.  Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 220 mm. skrutkovacie kotvy 

35,851 m2 

31,175 m2 

1.1.1.2.1.6.18.  Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 

60 mm. skrutkovacie kotvy 

4,928 m2 

4,48 m2 

1.1.1.2.1.6.19.  Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 

80 mm. skrutkovacie kotvy 

4,928 m2 

4,48 m2 

1.1.1.2.1.6.20.  Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 

220 mm. skrutkovacie kotvy 

204,68 m2 

185,073 m2 

1.1.1.11.1.3.1.  Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD 

pevnosti P2 až P4. nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 

mm 

16,421 m3 

6,963 m3 

1.1.1.11.1.3.2.  Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD 

pevnosti P2 až P4. nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 

mm 

34,36 m3 

37,974 m3 

1.1.1.11.1.4.1.  Betón stropov doskových a trámových.  železový tr. 

C 25/30 

55,383 m3 

50,348 m3 

1.1.1.11.1.4.2.  Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce 253,425 m2 

231 m2 

1.1.1.11.1.4.3.  Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce 253,425 m2 

231 m2 
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1.1.1.11.1.4.4.  Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 20 kPa zhotovenie 

253,425 m2 

231 m2 

1.1.1.11.1.4.5.  Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 20 kPa odstránenie 

253,425 m2 

231 m2 

1.1.1.11.1.4.6.  Výstuž stropov doskových. trámových. 

vložkových.konzolových alebo balkónových. B500 

(10505) 

5,4 t 

4,5 t 

1.1.1.11.1.6.1.  Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery 

282,557 m2 

235,464 m2 

1.1.1.11.1.6.2.  Vnútorná omietka stien sadrová. strojová komplet hr. 

15 mm 

282,557 m2 

235,464 m2 

1.1.1.11.1.6.3.  Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou 

s vložením bez lepidla 

282,557 m2 

235,464 m2 

1.1.1.11.1.6.4.  Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová 

roztieraná. hr. 1.5 mm 

55,309 m2 

50,690 m2 

1.1.1.11.1.6.5.  Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády 

doskami z minerálnej vlny. hrúbky 140 mm 

70,2 m2 

64,200 m2 

1.1.1.11.1.6.6.  Doska zo sklenej vlny hr. 80 mm s netkanou 

textíliou. pre prevetrávané fasády 

71,604 m2 

65,484 m2 

1.1.1.11.1.6.7.  Doska zo sklenej vlny hr. 60 mm s netkanou 

textíliou. pre prevetrávané fasády 

71,604 m2 

65,484 m2 

1.1.1.11.1.6.8.  Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová 

roztieraná. hr. 1.5 mm 

173,696 m2 

151,040 m2 

1.1.1.11.1.6.9.  Vonkajšia omietka stien mramorové zrná marmolit. 

jemnozrnná. hr. 1.5 mm 

16,56 m2 

12,600 m2 

1.1.1.11.1.6.10.  Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej 

konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z 

EPS hr. do 190 mm 

7,425 m2 

6,750 m2 

1.1.1.11.1.6.11.  Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej 

konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z 

MW hr. nad 190 mm 

55 m2 

50,000 m2 

1.1.1.11.1.6.12.  Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 

mm. skrutkovacie kotvy 

7,425 m2 

6,750 m2 

1.1.1.11.1.6.13.  Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 30 mm. skrutkovacie kotvy 

3,465 m2 

3,150 m2 

1.1.1.11.1.6.14.  Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 60 mm. skrutkovacie kotvy 

1,98 m2 

1,800 m2 

1.1.1.11.1.6.15.  Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 80 mm. skrutkovacie kotvy 

1,98 m2 

1,800 m2 

1.1.1.11.1.6.16.  Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 140 mm. skrutkovacie kotvy 

49,522 m2 

43,063 m2 

1.1.1.11.1.6.17.  Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 220 mm. skrutkovacie kotvy 

35,851 m2 

31,175 m2 

1.1.1.11.1.6.18.  Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 

60 mm. skrutkovacie kotvy 

4,928 m2 

4,480 m2 
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1.1.1.11.1.6.19.  Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 

80 mm. skrutkovacie kotvy 

4,928 m2 

4,480 m2 

1.1.1.11.1.6.20.  Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 

220 mm. skrutkovacie kotvy 

204,68 m2 

185,073 m2 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk na 29.09.2026 o 10:00 hod. Ako 

záujemca ste sa prihlásili do zadávanej zákazky dňa 24.09.2026 o 14:29 hod. 

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v bode 9.2 uviedol cit: 

„Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch 

alebo v inej sprievodnej dokumentácii podľa bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 

týchto súťažných podkladov verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi záujemcovi 

prostredníctvom systému eZakazky a všetkým záujemcom prostredníctvom svojho profilu, 

najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že 

o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.“  

Nakoľko žiadosť o vysvetlenie bola zo strany záujemcu doručená 20 minút pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk, nebolo technicky možné na uvedenú žiadosť odpovedať do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

Dodatočne po konzultácii s projektantom uvádzame, že vo vyššie uvedených položkách 

bola počítaná rezerva objemu materiálu podľa charakteru prác. Položky sú vo výkaze 

výmer nacenené v korektnom množstve.  

 

 

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková 

Mgr. Ján Tomus 

riaditeľ 

https://www.ezakazky.sk/dsslegnava/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=26672464&

