

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO: 35 555 777

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 2

Košice, 12.05.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom **„Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice - realizácia“**. Zákazka bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 80/2026 pod číslom 5643 – WYP dňa 23.04.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 2 dňa 07.05.2026 o 12:31:29 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

„Splatnosť faktúr je v Súťažných podkladoch uvedená do 60 kalendárnych dní a v Návrhu zmluvy o dielo je uvedená 30 dní. Môže VO zosúladiť tieto informácie?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ **upravuje v súťažných podkladoch bod 5.4 na 30 kalendárnych dní.**

Otázka č. 2:

„V technickej správe na strane 13 určil projektant predpokladanú dobu rekonštrukcie na 18 mesiacov. V Súťažných podkladoch aj v Návrhu zmluvy o dielo je uvedená lehota uskutočnenia stavebných prác do 200 pracovných dní. Môže verejný obstarávateľ určiť smerodajnú informáciu pre uchádzačov?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Lehota na realizáciu rekonštrukcie mostného objektu uvedená v projektovej dokumentácii zahŕňa celkový proces od osadenia dočasného dopravného značenia (aktuálne je úplná uzávera a dočasné dopravné značenia osadené) až po uvedenie mosta do prevádzky t.j. do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Lehota na zhotovenie diela je do 200 pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi (do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie zimnej údržby ciest). Dielom sa rozumie rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M1843 prevádzajúci cestu III/3736 cez potok Trnávka v jej kumulatívnom staničení 3,221 km, prekládka kábla Slovak Telecom realizovaním nového typu kábla a úprava cesty. Platná je informácia v návrhu zmluvy o dielo a v súťažných podkladoch t.j. lehota na zhotovenie diela „do 200 pracovných dní“.

Prílohy:

Súťažné podklady_oprava_1

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

Ing. Vladimír Žiarný
generálny riaditeľ