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Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 5 

Košice, 22.05.2026 

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom „Rekonštrukcia 

mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice - realizácia“. Zákazka bola vyhlásená vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 80/2026 pod číslom 5643 – WYP dňa 23.04.2026. 

Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť 

o vysvetlenie č. 5 dňa 11.05.2026 o 11:28:01 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“). 

Otázka č. 1: 

„V položke c. 113....Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií 

zo železobetónu v objeme 257, 699 m3 je zahrnuté aj búranie vyrovnávacieho betónu 

15,06*7,26=109,336 m3. Myslíme si, že táto výmera je nesprávna, plocha nie je prenásobená 

hrúbkou vyrovnávacieho betónu *0,20 m.  

Podľa našich prepočtov má byť búranie vyrovnávacieho betónu 15,06*7,26*0,20 =21,87 m3. 

Ak sa nemýlime, žiadame o úpravu tejto položky ako aj súvisiacich položiek č. 117, 118, 119, 

120. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Bola položená dva krát identická otázka a uvedené bolo zodpovedané v Odpovedi na žiadosť 

o vysvetlenie č. 4 

Otázka č. 2: 

„Vo výkaze výmer je uvedené položka č. 131... Osadenie dilatačného mostného záveru 

kobercového - posun do 100 mm a položka č. 132... Kobercový mostný záver – dodávka. 

V technickej správe je uvedené :  

Na moste v mieste dilatačných škár nad oporami sú navrhnuté asfaltové mostné závery šírky 

500mm. 

Žiadame o zosúladenie položiek. 

Žiadame doložiť výkres č. 3.2.20 Mostné závery.“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Bola položená dva krát identická otázka a uvedené bolo zodpovedané v Odpovedi na žiadosť 

o vysvetlenie č. 4 

 

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková 

Ing. Vladimír Žiarný 

generálny riaditeľ 


