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Report - Otazky

1. Otazka

Zadana

Dobry den,
chceli by sme verejného obstaravatela poziadat’' o zodpovedanie nasledujlcich otazok:

1. V casti A2. Podmienky Ucasti bod 13.2.2. sttaznych podmienok sa uvadza poziadavka na predloZenie profesijného Zivotopisu za
kazdu osobu podla bodu 13.2.1 (projektant 1 — 6), v ramci ktorého je potrebné uviest’ minimalne informacie:

» meno a priezvisko odbornika,

« sliCasny zamestnavatel’, sicasna pracovna pozicia doloZzena dokladom preukazujlcimi pracovnopravny vztah v zmysle Zakonnika
prace (dohoda resp. pracovna zmluva a pod.),

» kvalifikacia odbornika vztahujlca sa k predmetu zakazky preukdzana prehladom profesijnej praxe,

« stihlas so spracovanim osobnych Gdajov podla zakona ¢. 18/2018 Z.z..

Otazka: Vzhladom na skutocnost’, Ze pracovna zmluva resp. dohoda obsahuije citlivé idaje chceme poziadat’ verejného
obstaravatela o informaciu, ¢i bude akceptovat’ estné prehlasenie uchadzaca/ odbornika, ako doklad preukazujlici pracovnopravny
vztah v zmysle Zakonnika prace?

2. V navrhu Zmluvy o dielo (d‘alej len ,,ZoD") clanok I. Predmet zmluvy bod 3. pozaduje verejny obstaravatel’ odovzdat’ projektovu
dokumentdciu v 4 etapach, pricom ako 4. etapa je uvadzana kompletna inZiniersku cinnost’ aZ po vydanie pravoplatného izemného
rozhodnutia a stavebného povolenia vratane zastupovania v izemnom a stavebnom konani. V ¢lanku IV. Lehoty pInenia zavazkov sa
vSak neuvadzaju lehoty dodania pre kompletnu inZiniersku ¢innost'.

Otazka: Chceli by sme poziadat’ verejného obstaravatel'a o zadefinovanie lehét pre dodanie kompletnej inZinierskej Cinnosti.

3. V navrhu ZoD clanok 1V. Lehoty plnenia zavazkov su uvedené lehoty pre dodanie diela podla ¢lanku I. ZoD.

Otazka: Chceli by sme poziadat’ verejného obstaravatela o Upravu zaciatku plynutia lehot pre bod 1.2 a 1.3 a to od schvalenia
architektonickej Studie objednavatelom, nakol'ko architektonicka Stidia bude tvorit’ podklad pre vypracovanie jednotlivych stupfiov
PD.

Dakujem vel'mi pekne.
S pozdravom

12.08.2024 13:05



Dobry den,

v stilade s § 48 ZVO, verejny obstaravatel poskytuje vysvetlenie informacii uvedenych oznadmeni o vyhlaseni verejného obstaravania,
v sut'aznych podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentacii, na zaklade Ziadosti o vysvetlenie jedného zo zaujemcov.

Odpoved' na otazku ¢. 1
verejny obstaravatel netrva na zverejneni niektorych "citlivych idajov" uvedenych v pracovnej zmluve, ktoré je na tieto Gicely mozné
anonymizovat, potrebuje mat’ preukazany pracovnopravny vztah tak, ako je to uvedené v sutaznych podkladoch, Co institit
Cestného vyhlasenia nenahradza.

Odpoved’
Odpoved' na otazku ¢. 2 v navrhu Zmluvy o dielo verejny obstaravatel” doplnil do ¢l. IV lehoty na poskytnutie
kompletnej inZinierskej ¢innosti.

Odpoved' na otdzku &. 3 v navrhu ZoD ¢l. IV. Lehoty plnenia zavazkov, verejny obstaravatel” upravil lehoty pre dodanie diela podla
Clanku I. ZoD. Upraveny navrh ZoD poskytujeme v prilohe k tomuto vysvetleniu.

IvDakujem Za upozornenie

S pozdravom

Odpovedana 14.08.2024 10:26
Stav Nezodpovedana
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