

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 22

Prešov, 14.07.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom „**Rekonštrukcia internátu – stavebné práce**“. Zákazka bola vyhlásená prostredníctvom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 05.06.2026 pod číslom 386610-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2026 pod číslom 7900 - MSP dňa 08.06.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 22 dňa 09.07.2026 o 17:13:07 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

„Ostáva Lehota viazanosti ponúk do 01.07.2027, keďže sa posunula Lehota na predkladanie ponúk?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Lehota viazanosti ponúk sa meniť nebude, ostáva pôvodná lehota 01.07.2027.

Verejný obstarávateľ však vzhľadom na Odpovede na žiadosti o vysvetlenie č. 10 – 21 zverejňuje opravu súťažných podkladov a opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, **kde upravil výšku predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá sa zmenila na hodnotu 5 792 346,30 EUR bez DPH.**

Vzhľadom k zmenám a poskytnutému novému Výkazu výmer verejný obstarávateľ **poskytuje aj nové Prílohy č. 12, 13, 14 a 15 Súťažných podkladov.**

Prílohy:

Súťažné podklady_oprava_2

Redakčná oprava č. 3_odoslaná

Príloha č. 12 Závazný návrh realizácie diela pracovníci_oprava_1

Príloha č. 13 Závazný návrh realizácie diela vozidla stroje a zariadenia_oprava_1

Príloha č. 14 Závazný časový návrh realizácie diela_oprava_1

Príloha č. 15 Technologické procesy etapy_oprava_1

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK