

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 27

Prešov, 21.07.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom **„Rekonštrukcia internátu – stavebné práce“**. Zákazka bola vyhlásená prostredníctvom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 05.06.2026 pod číslom 386610-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2026 pod číslom 7900 - MSP dňa 08.06.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 27 dňa 21.07.2026 o 11:39 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

„Žiadame verejného obstarávateľa o došpecifikovanie výmery položky: „Demontáž zariadení predmetov ako napr. wc misa. vaňa. umývadlo. kuchynská linka. atď. vrátane uloženia na skládku“. Vo výkaze výmer nie je jasne uvedená merná jednotka (počet kusov, rozsah prác), na základe ktorej je možné položku jednoznačne oceniť. Žiadame preto o doplnenie počtu kusov.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že počty sú nasledovné:

Misa záchodová - 94ks

Umývadlo - 94ks

Sprchová vanička - 94ks

Batéria umývadlová - 94ks

Batéria drezová - 10ks

Každý záujemca ocení danú položku v súlade s vysvetlením.

Otázka č. 2:

„Príloha č. 14 - harmonogram nekorešponduje s úpravami realizovanými v poslednej verzii výkazu výmer (do výkazu boli vložené nové oddiely). Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu ako postupovať.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvádza, že mení Prílohy č. 12 - 15, do ktorých sa dopĺňala položka č. 1.1.1.3.4.1.1 a položka č. 1.1.1.3.4.1.2 a tiež položka č. 1.1.1.3.2.11.2.

Prílohy:

Príloha č. 12 Závazný návrh realizácie diela pracovníci_oprava_2

Príloha č. 13 Závazný návrh realizácie diela vozidla stroje a zariadenia_oprava_2

Príloha č. 14 Závazný časový návrh realizácie diela_oprava_2

Príloha č. 15 Technologické procesy etapy_oprava_2

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK