
ZMLUVA  O  DIELO 

uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka  

Číslo zmluvy objednávateľa: 

 

Čl. I.  ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:  

 

Mesto Žilina 
Sídlo:      Námestie obetí komunizmu 1,  011 31 Žilina 

Zástupca vo veciach zmluvných :   Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

IČO:     00321796 

DIČ:     2021339474 

Bankové spojenie:        Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:                    SK04 5600 0000 0003 3035 1073 

SWIFT:    KOMASK2X 

Kontaktný email:   ....................................... 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

...................... 
Sídlo:    

Zástupca vo veciach zmluvných:   

IČO:                    

IČ DPH:    

OR:     

Bankové spojenie:          

IBAN:                     

SWIFT:     

Kontaktný email:   ....................................... 

 

 

 

 

Čl. II. PREAMBULA 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 

korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 

prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a  vyžadujú od svojich vlastných 

zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

 

 

Čl. III. PREDMET  ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 

„Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily a elektrobicykle pred Mestským 

úradom v Žiline“, ktorého špecifikácia je uvedená v Článku III. a v prílohe č. 1 zmluvy, 



v termíne a cene podľa zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť 

cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené: 

- Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených objednávateľom 

v súťažných podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie 

tejto zmluvy o dielo,  

- Projektovou dokumentáciou, vypracovali:  EL design, s.r.o. a roading s.r.o.  

- Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou 

tejto zmluvy 

- Platnými technickými normami STN a EN 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou 

o dielo a  že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, 

ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti  zistiť a predpokladať 

z obsahu uvedených podkladov v čase  predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa. 

 

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti 

diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt 

skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na 

katastrálnom úrade na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozbory 

vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov 

atď.), ďalej len ako „Dokumentácia“. 

Základná forma Dokumentácie je zaraďovací šanon (veľkosť prispôsobiť charakteru a 

množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej Dokumentácie. 

Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej 

strany. Fotodokumentácia (ak si ju charakter zákazky, alebo objednávateľ vyžaduje) bude 

dodaná na CD (DVD) nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa 

požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti 

pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia. V prípade 

špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, 

so zástupcom objednávateľa. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za 

odovzdanú a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.VI bod 1. tejto 

zmluvy, pokiaľ sa dodávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet 

odovzdanej dokumentácie je 2 x paré. 

 

 

4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 

a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou,   v súlade s podmienkami 

právoplatného stavebného povolenia(alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo 

vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi 

predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN). 

 

5. Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné 

strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so 

svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva , teda také 

ustanovenie, ktoré by stanovovalo , že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do 



úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo 

prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo. 

 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach ak sa tak 

zmluvné strany dohodnú v tejto zmluve. 

 

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú 

cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie 

potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy. 

 

8. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej 

písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá 

zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených 

prípadoch aj úprava termínov plnenia. Zmeny v zmysle tohto článku je možné vykonať 

výlučne písomnou formou v podobe dodatku k tejto zmluve, podpísaného zmluvnými 

stranami. 

 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené 

v stavebnom povolení(alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo 

vyjadreniach dotknutých orgánov. 

 

Čl. IV.  ČAS PLNENIA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 60  kalendárnych dní odo dňa odovzdania 

a prevzatia staveniska. Ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľ spracuje podrobný 

harmonogram (minimálne na týždňovej báze, ak objednávateľ nepožaduje inak) a predloží ho 

objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu  

záväzné zmluvné míľniky(maximálne 5). Nepredloženie harmonogramu nemá vplyv na lehotu 

plnenia. 

 

2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme 

v termíne: do 3 dní od dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

 

3. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 

 

4. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do termínu : do 3 dní od dňa odovzdania hotového 

diela. 

 

5. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov 

upozorňovať. Nedodržaním zmluvného míľnika prípadne konečného termínu realizácie diela 

dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného 

zákonníka a tejto zmluvy. 

 

6. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi 

projektovú dokumentáciu dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné 

začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení 

správcov sieti a organizácii účastných stavebného konania. 

 

7. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu 

diela bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní „ Záznamu o odovzdaní a prevzatí 



stavby“ zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude zistené, že 

odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky(aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho 

objednávateľ odmietnuť prevziať.  V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými 

prácami sa za kompletné dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo 

bolo oboma zmluvnými stranami potvrdené. 

 

 

Čl. V.  CENA 

 

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu 

určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia 

všetkých vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu ............... Eur bez DPH, .....................Eur 

s DPH (slovom:........................... eur). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.  

 

2. Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu zmluvy 

musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené 

dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo 

na zmenu dohodnutej pevnej ceny. 

 

 

3. V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré 

patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu 

dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hradeným dojednanou celkovou pevnou  cenou 

v čl.V. odst. 1 tejto zmluvy patria najmä(nie však výlučne): 

 

3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom 

zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska, stráženie staveniska, 

hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, odborné skúšky, 

revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa. 

3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov. 

3.3 Udržiavanie prístupových komunikácii, čistenie priľahlých verejných komunikácii 

a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.  

3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach 

na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie 

zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, 

projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné 

listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela. 

3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 

BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavka na stavenisko v platnom znení. 

3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od 

zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela. 

3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného 

zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným okresným 



úradom, katastrálnym odborom  a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom 

vyhotovení v digitálnej forme.  

3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela podľa čl.III 

odsek 2. 

3.10 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti 

nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí(pokiaľ si to charakter 

prác vyžaduje).  

3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu 

objednávateľa. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v prípade potreby na základe jeho žiadosti 

vykoná naviac práce v rozsahu do 14,99% z ceny diela bez DPH, a to aj práce, ktoré nie sú 

predmetom zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. Zhotoviteľ naviac práce 

vykoná bez zbytočného odkladu(po žiadosti objednávateľa).  

 

5. Termín vykonania diela podľa čl. IV bod 1 tejto zmluvy sa predĺži o dobu potrebnú na 

vykonanie naviac prác len vtedy, ak o to zhotoviteľ objednávateľa písomne požiada do 3 dní 

od zápisu žiadosti objednávateľa o vykonanie naviac prác. Žiadosť o naviac práce objednávateľ 

vykoná zápisom do stavebného denníka a zároveň odoslaním emailu na emailovú adresu 

zhotoviteľa uvedenú v tejto zmluve. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude 

určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV bod 

1), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V, bod 1). V prípade, že vykonanie 

naviac prác si z hľadiska technologických postupov vyžaduje dlhšiu lehotu vykonania, a v 

prípade, že táto priamo ovplyvňuje termín vykonania diela a práce vykonávané naviac sú 

podstatné a určujúce v harmonograme realizácie prác (čl. IV bod 1), termín vykonania diela a 

úprava harmonogramu v súvislosti s realizáciou naviac prác sa určí na základe dohody 

objednávateľa a zhotoviteľa. Pokiaľ k dohode medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV bod 

1 a harmonogram prác bude predĺžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na 

náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude 

objednávateľom oznámená zhotoviteľovi. 
 

6. Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy o dielo a jej 

príloh. V prípade, že zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac 

prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená  maximálne do výšky aktuálneho cenníka 

Cenkros. Zhotoviteľ takto spracovaný návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac prác predloží 

objednávateľovi na schválenie bez zbytočného odkladu. 

 

7. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma zmluvnými stranami najneskôr 

do ukončenia doby výstavby podľa čl. IV tejto Zmluvy, vyhotovený dodatok k zmluve o dielo, 

ktorého neoddeliteľné súčasti budú: 

a) nový rozpočet  

b) nový harmonogram 

Cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 1.  

 

 

ČL. VI.  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

1. Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po 

podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami. Splatnosť 



faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí 

obsahovať názov projektu „Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily 

a elektrobicykle pred Mestským úradom v Žiline“ a bude vystavená v 2 vyhotoveniach. 

Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných 

predpisov a číslo tejto zmluvy. Právo zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a 

podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok objednávateľom, ktorý musí tvoriť prílohu 

faktúry. Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne 

zákonom stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. 

III bod 3 tejto Zmluvy.  

 

2. V prípade, že zhotoviteľ neuhradí svojím poddodávateľom faktúry za vykonané práce, 

objednávateľ si vyhradzuje právo tieto faktúry uhradiť a uhradenú sumu odpočítať z plnenia 

zhotoviteľa.  

 

3. Zádržné bude vo výške 10% ceny diela bez DPH.  

- zádržné vo výške  5% z ceny diela bez DPH uhradí objednávateľ do 30 dní od 

odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V 

prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na 

náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, 

ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so 

Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu 

pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád.  

- zádržné vo výške ďalších 5% z ceny diela bez DPH uhradí objednávateľ 

zhotoviteľovi po uplynutí dohodnutej záručnej doby na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. 

Objednávateľ týchto 5% z ceny diela uhradí do 5 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti 

zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby neodstráni, 

môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 

dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád 

na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude 

Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia 

vád. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri 

odovzdaní a prevzatí diela, nie je objednávateľ povinný platiť časť z ceny za dielo, ktorá by 

zodpovedala jeho nároku na zľavu, ak by vady neboli odstránené. Objednávateľ je oprávnený 

využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa bodu č. 3  tohto článku.  

 

5. Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. 

z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi oproti 

pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti zádržnému a nevyplatenej 

sume podľa bodu č. 4 tohto článku. 

 

 

 

ČL. VII.  ZÁRUČNÁ  DOBA  A  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 

odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že objednávateľ 

prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené 

pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku.  Záručná 



doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady 

Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady 

diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva 

objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie zhotoviteľovi). 

2. Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému 

v zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 

stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj 

nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je 

zistená pri odovzdaní a prevzatí diela. 

 

3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov. 

 

4. Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak strana 

porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať 

s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 

zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení 

zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné 

porušenie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore 

s projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami 

orgánov verejnej správy. 

 

5. Oznámenie vád(reklamácia) musí byť vykonané písomne, alebo e-mailom na adresu 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak 

je neplatné. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí 

diela. Oznámenie musí obsahovať  označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza  a popis 

ako sa vada prejavuje: 

* zjavné vady  

t.j. vady , ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, 

musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že 

objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov 

ich odstránenia. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia 

vady, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí objednávateľ. 

* skryté vady 

t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je 

objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa postupom uvedeným v tomto bode . V prípade, 

že objednávateľ žiada odstránenie vád, je zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. 

Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdŕžaní a dohodnúť 

s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia 

vady. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je 

zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí objednávateľ. Havarijné 

stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.  

 

V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, objednávateľ si 

vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady zhotoviteľa 

a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať zhotoviteľovi, a to aj 

v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa čl. VI. bod 3 tejto zmluvy. 

 



6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení 

vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej 

odstránenia. 

 

 

 

ČL. VIII. PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA. 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác 

zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne 

vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.  

 

2. BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na 

svoje náklady a vo svojej réžii zhotoviteľ. 

 

3. Stavebný alebo technický dozor objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca 

objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých 

podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami 

verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom 

do stavebného denníka alebo    emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného 

dozoru objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia: 

a) odovzdať stavenisko 

b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady) 

c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác 

d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu 

e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov 

f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly 

g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté 

h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru 

i) v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie 

nedostatkov v projekte 

j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,      

kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu  zrealizovaných prác 

a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky) 

l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia 

m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia,                 

 vyjadrovať sa k zmenám termínov 

n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie  bezpečnosti s ohrozením                 

 života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť 

alebo zastaviť práce zhotoviteľa. 

 

4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť 

svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva objednávateľ sám 

alebo prostredníctvom stavebného dozoru. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo 

v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby 



zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym 

spôsobom. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie 

ďalších prác až do odstránenia vytýkaných vád. Na odstránenie vytýkaných vád určí 

objednávateľ zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je zhotoviteľ oprávnený realizovať 

len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád.  Ak zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané 

vady v lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre 

odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie 

vytýkaných vád podľa tohto bodu nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny 

stanovené v harmonograme. 

 

5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný 

predložiť ho objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. 

Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do 

stavebného denníka nedohodne inak. 

 

6. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa 

budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 

postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 

od projektu. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje 

stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť 

denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác 

a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní 

a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu 

diela.  

 

7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku 

vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, 

alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené 

s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť 

telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že zhotoviteľ 

tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. 

 

8. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade 

nároku zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. 

To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukážu nesprávne vykonané práce. 

 

9. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady 

osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so 

zakreslením všetkých  zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a  doklady potrebné pre 

kolaudačné konanie a užívanie diela. 

 

10. Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa „Záznam 

o odovzdaní a prevzatí stavby“, ktorý obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, 

súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne 

dohodu o zľave z ceny diela, alebo o iných  právach zo zodpovednosti za vady, ako aj 

vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. Ak objednávateľ odmieta dielo  

prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

 

11. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu 

diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň 



súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť 

v projekte skutočného vyhotovenia. 

 

12. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu 

zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu 

výstavby. 

13. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na 

kontrolných poradách stavby.  

 

14. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu 

odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. Počas 

vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou 

ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení 

a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je 

zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.  

 

15. Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám 

HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto 

vstup a prejazd umožnený. 

 

16. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých 

a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je 

povinný predložiť objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení 

svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.  

 

17. Pracovníci zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých 

zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä: 

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie 

bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci  

- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku 

- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich zhotoviteľ bude pravidelne 

oboznamovať 

- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase 

a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko 

- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe(fajčiť je povolené len na mieste určenom 

objednávateľom) 

- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť 

BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní 

- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku  

 

18. Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP a PO na pracovisku po ukončení 

pracovnej doby,  počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, 

a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť 

do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné 

tabuľky atď.) Pokiaľ zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné 

kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná 

o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody. 

 



19. Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická 

energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od objednávateľa, 

objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného 

diela.  Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého 

počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný objednávateľovi. Min. 3 dni pred 

plánovanou demontážou prípojky zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu stavu meracieho 

zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované. 

 

 

ČL. IX.  ZMLUVNÉ  POKUTY 

 

1. Za omeškanie s odovzdaním diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty 100,0 € za každý deň omeškania.  

 

2. Za nedodržanie záväzného míľnika zmluvného  harmonogramu má objednávateľ právo 

požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 100,0 € za každý deň omeškania. 

 

3. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní 

a prevzatí stavby má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 100,0 € za každý deň omeškania. 

 

4. Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má 

objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- € za 

každý deň omeškania. 

 

5. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo 

výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

 

6. Za nedodržanie BOZP má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty 50,0 €  za každý prípad porušenia BOZP. 

 

7. Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, 

nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V bod 3.3 a 3.4) má 

objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 100,0 € za každý 

deň, v ktorom bolo porušenie zistené.  

 

8. Za porušenie čl.VIII. bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má 

objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 100,0 € za každý 

deň, v ktorom bolo porušenie zistené. 

 

9. Za nepredloženie harmonogramu prác zhotoviteľom pri odovzdaní staveniska  má 

objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,0 € za každý deň 

omeškania. 

 

10. Za omeškanie s uzavretím dodatku, týkajúceho sa naviac prác podľa čl. V bod 7 tejto 

zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 200,0 € 

za každý deň omeškania. 

 



11. Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností zhotoviteľa vyplývajúci z jediného 

dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje. 

 

12. Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto 

zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z  čl. IX. 

body 1 až 10. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 

strane , ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška 

zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na 

zaplatenie zmluvnej pokuty pre body č. 6 a č. 7 postačuje zadokumentovanie prípadu do 

stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v tejto zmluve). 

 

13. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

 

14. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej 

strany v peňažnom ústave uvedenom v čl.I. tejto zmluvy. 

 

15. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť 

svoj záväzok zo zmluvy. 

 

 

ČL. X.  OKOLNOSTI  VYLUČUJÚCE  ZODPOVEDNOSŤ 

 

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna 

úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

 

 

ČL. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa 

riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Právo odstúpenia pri  podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana  uplatniť do 30 

dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. 

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca zmluvu 

vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na 

účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, 

že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, a to najmä: 

 ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s 

podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými 

normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie 

v primeranej lehote neodstránil 

 ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že 

zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný 

 ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela  viac ako 30 dní 

 ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, za predpokladu, že budú 

splnené všetky podmienky uvedené v čl. VI tejto zmluvy 

 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných 

a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie 



nepoužije pre iné účely než pre plnenie  tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na 

obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný 

partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

 

 

ČL. XII.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných 

dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu. 
 

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami 

zúčastnených strán vo forme dodatkov k  tejto zmluve. 

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné 

strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody 

prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši 

dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému 

súdu. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, 4x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.  

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

6. Prílohou tejto zmluvy je rozpočet stavby. 

 

 

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne : 

 

 

Žilina, dňa  ....................... 

 

 

 

 

 

 

............................................                                                  ............................................ 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

Mgr. Peter Fiabáne 

Primátor 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Projektová dokumentácia stavby (vonkajšie spevnené plochy, prípojka NN, zadanie 

s výkazom výmer)  


