

**Malá Fatra (Oblasťná organizácia cestovného ruchu – nezisková organizácia)**

Námestie Obetí Komunizmu 1, 011 31 Žilina

---

M – STAV servis s.r.o.

Červený Kameň 291,

018 56 Červený Kameň

**Vec : Žiadosť o vysvetlenie ponuky – mimoriadne nízkej ceny**

V súlade s § 53 Zákona o verejnom obstarávaní Zákon č. 343/2015 Z. z. Vás žiadame o vysvetlenie Vami predloženej ponuky („*Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom“*“), ktorá má všetky znaky mimoriadne nízkej ponuky:

**Odôvodnenie :**

**Nakoľko bolo predložených viac ako tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o**

**a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a**

**b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia**

**Vami predložená ponuka bola o 40% nižšia ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a 22,9% ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.**

**Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o vysvetlenie smerované na nasledovné otázky :**

**a) žiadame preukázať hospodárnosť poskytovaných služieb, vo vzťahu ku požiadavkám na predmet zákazky a to :**

- výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o dielo až do riadneho protokolárneho prevzatia diela bez vád a nedorobkov objednávateľom vo vzťahu ku lehote výstavby 24 mesiacom a bodom e) denná prítomnosť na stavbe,

**Rozsah výkonu kontrolnej činnosti zahŕňa najmä:**

- a. oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu,
- b. odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka,
- c. dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,

**Malá Fatra (Oblasťná organizácia cestovného ruchu – nezisková organizácia)**

Námestie Obetí Komunizmu 1, 011 31 Žilina

---

- d. starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častí stavby,
- e. verejný obstarávateľ vyžaduje dennú prítomnosť na stavbe, počas celej realizácie diela

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, na poskytnutie služby,

c) osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,

d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,)

e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,

f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc

Uvedené vysvetlenie žiadame smerovať na body a) až e) vo vzťahu ku dodržiavaniu minimálnych mzdových nárokov.

**Vysvetlenie žiadame doručiť do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania tejto žiadosti o vysvetlenie, elektronickým systémom [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) v profile zákazky.**

V Žiline 21.10.2019

Ing. Peter Chrapčiak, v.r.