Zmluva o dielo €. 1510/2021/ORA-IP
na realizaciu stavby: ,,Budovanie a zlepSenie technického vybavenia odbornych
ucebni ZS Pieninska 27, Banska Bystrica - stavebné prace"

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich zmien

Zmluvné strany:

Objednavatel”:

Sidlo:

Zastapeny:

Osoby opravnené na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel

Sidlo:

Zéapis v OR:

Zastapeny:

Osoby opravnené na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Stavbyveduci:

tel. kontakt:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,Zhotovitel")

a doplnkov
(dalej v texte len ,Zmluva")

Mesto Banska Bystrica
Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Banska Bystrica
MUDr. Jan Nosko, primator mesta Banska Bystrica

Ing. Vladimir Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabvstrica.sk
tel.: 048/ 4330 570

Ing. DuSan Kozék, e-mail: dusan.kozak@banskabvstrica.sk

tel.: 048/ 4330 635

Ceskoslovenska obchodna banka, a. s., pobocka Banska Bystrica
CEKOSKBX

SK25 7500 0000 0040 2469 8376

00313271

2020451587

SK2020451587

Zapadoslovenski elektrikari s.r.o.
Cetinska 67/35, 941 07 Velky Kyr
Okresny Sud Nitra, oddiel sro, v.C.: 45727/N

Mgr. Filip Véros,
e-mail.:
Miroslav Iglédi,
e-mail.: jj
Miroslav IploHi

51705613
2120766989
SK2120766989

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana" a spolo¢ne ako ,,Strany")

Zmluva o dielo ¢

...... [2021/ORA-IP

PREAMBULA
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Na zdklade vitaznej ponuky Zhotovitefa v zadavani
technického vybavenia odbornych ugebni Z§ Pienin
uskutotnenej Objednavatefom podta zakona &. 343/20

(d'alej: Ie.n ,,Ponulia Zhotovitela“); najmd oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy
(d’a.lej a! »Rozpocet stavby”), sa Objednavatel a Zhotovitel dohodii na tom, Ze Zhotovitef zrealizuje pre
Objedndvatela stavebné prace na stavebnych Gpravach Zakladnej Skoly Pieninské 27, Banskd Bystrica v

-rémcf projektu ,Budovanie a zlep3enie technického vybavenia odbornych uéebni ZS Pieninska 27, Banska
Bystrica® (dalej len ,Projekt“), ktory je financovany pomocou:

po'dlimitnej zdkazky: ,,Budovanie a zlepSenie
skd 27, Banska Bystrica — stavebné price”,
15 Z. 2. o verejnom obstaravani v platnom zneni

- nendvratného finanéného prispevku (dalej len "NFP") v rémci vyzvy na cerpanie nendvratnych
finangnych prostriedkov z Integrovaného regionélneho operaéného programu {dalej len
"Vyzva"), Prioritnd os 2, Specificky cief 2.2.2. Zlepsenie kli¢ovych kompetencii ziakov zakladnych
$kdl vyhlasenej Riadiacim organom pre IROP (dalej len "Poskytovatel NFP"),

- vlastnych zdrojov Objednévatela.

1. Predmet a rozsah pinenia

1.1 Strany tymto vyhlasujG a potvrdzuji, Ze zakladnym podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su
vietky -dokumenty a informécie, ktoré poskytol Objedndvate! vo verejnom obstardvani
zverejnenom vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie pod zna&kou ..... dfia ... 2021 za Géelom
predkladania pondk (dalej len ,Podkladovéd Dokumentécia“) avitaznd Ponuka Zhotovitela
predloZend v predmetnom verejnom obstaravani.

1.2 Predmetom Zmluvy je realizicia stavebnych prac na stavebnych tpravach odbornych u€ebni pre
zakladnt £kolu v budove: Zakladné: §kola, Pieninska 27, Banska Bystrica, sdpisné &islo 6774, ktora
stoji na parc. &.: C KN 2495/83 v k.u. Sésova, obec Banska Bystrica, okres Bansk& Bystrica,
zapisanej na LV €& 2732, v ramci Projektu ,Budovanie a zlep3enie technického vybavenia
odbornych u¢ebni ZS Pieninska 27, Banska Bystrica”, financovaného z prostriedkov Eurépske]
Unie, spotivajlice v stavebnych dpravich realizovanych v odbornych ucebniach, vratane
zabezpetenia materialu a veci potrebnych na vykonanie diela, ich dodania do miesta vykonania
diela a vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia diela {dalej len , Dielo”). '

Realizicia stavebnych prac bude spotivat v stavebnych upravich odbornych uebni: odborna
polytechnicka ucebiia a odborna IKT ucebfia.

Ciefom stavebnych tprav je zlepenie existujicich priestorov pre odborné vzdeldvanie Ziakov
zakladnej &koly. Zhotovitel je povinny spinit vSetky minimalne technické poZiadavky na zhotovenie
Diela v sulade s Podkladovou dokumentdciou a platnymi normami a predpismi tak, aby tato
povinnost Objednavatefa nebola ohrozena. Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v
Podkladovej Dokumentacii, najmé v Rozpotte stavby oznacenom ako Priloha €. 1.

Zhotovitel je povinny vykonat minimalny rozsah skiSok overujtcich kvalitu zrealizovaného Diela,
a sluiby spojené s riadnym vykonanim Diela, ako napriklad:

- revizne spravy zabudovanych rozvodov a vedeni
- zaucenie obsluhy Objednavatela

- skagobny plan spracovany v spolupraci so stavebnym dozorom, ktory preukdZe kvalitu
zabudovanych materidlov, vyrobkov, technoldgii a vykonanych technologickych postupov.

1.3 Zhotovitel sa zavizuje vykonat vietky €innosti nevyhnutné na riadnu realizéciu Diela v stilade
s podmienkami stanovenymi Podkladovou Dokumenticiou a pokynmi Objednavatela, vratane
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1.5

1.6

1.7

zabezpecenia pazenia, zdvihacich mechanizmov, strainej slusby,
ene.rgil.J, dodavku vody, telekomunikacné sluzby, zabezpecenie socidlnych prenosnych
hygienickych zariadeni, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,
strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skasok, revizii, ochranu Diela preé poskodenim
zabezpedenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpe¢nosti oséb nachédzajt’:cicl;

sa na stavenisku, poistenie stavby potas realizicie, ako aj vietky dal3ie ¢innosti nevyhnutné pre
riadnu realizaciu Diela.

znasania nakladov na elektrickd

‘zabezpecenie

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumenticie a Ponuky Zhotovitela,
ako aj v silade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitet je povinny
zrealizovat stavbu v poZadovanej kvalite az poZadovanych materidlov. Ak Zhotovitel poufije
nespravne technologické postupy alebo materidly, ktoré si vrozpore s Podkladovou
Dokumentdciou, bude sa to povaZovat za podstatné poruSenie Zmluvy o dielo. Ak z dévodu
nespravneho postupu Zhotovitela déjde k zniZeniu vysky NFP alebo odstipenie Poskytovatela NFP
od Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objednavatefom a Poskytovateiom NFP, v takom
pripade je Objednavatel opravneny uplatnitf si vzniknut( Skodu uZhotovitefa v plnej vyske
a Zhotovitel je povinny tito bezodkladne, najneskdr v lehote urfenej Objednédvatefom uhradit.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze rozsah €innosti a plneni vyZadovanych za Ucelom splnenia predmetu tejto
Zmluvy, najma vietky prace dofasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie je
nevyhnutné pre riadne dokoncéenie Diela v silade s touto Zmluvou (dalej len ,Plnenia“), je
Zhotovitefovi podrobne zndmy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim
Ponuky Zhotovitela, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatocne a naleZite oboznémil so stavom
objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznamil s Podkladovou Dokumentéciou t.j. vSetkymi
nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovietkym projektovou dokumentaciou jednotlivych
objektov, - technickymi spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (rozhodnutia a
zavizné stanoviska) vztahuijlcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a nezistjl Ziadne
rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sdlade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali
vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny sa obozndmit s obsahom vietkych dalich materialov a
dokumentov, predloZenych po uzavreti tejto Zmluvy, v pripade ak vznikne potreba takéto
vypracovat a predloZif v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadni nekompletnost Podkladovej
Dokumentécie, ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho €asti alebo by bola
sposobild vyvolat potrebu navySenia ceny Diela, je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budd postupovat v silade s bodom 3.4
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V pripade,
fe Dielo bude vykondvané inym subjektom v mene Zhotovitefa (subdodévatefom), Zhotovitel ma
povinnost predloZit Objednavatefovi Zoznam subdodavatefov spifiajicich podmienky Gasti v
zmysle Vyzvy na predkladanie pontk a podla Prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami, tykajiceho sa rozsahu afalebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje Zmluva, plati aZ do prijatia
vzdjomnej pisomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prisluiného organu, pisomné stanovisko
Objednavatefa a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatefa reSpektovat a dodrZiavat
v fiom uvedené podmienky.
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1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7.

2.8

2.9

Ak by v pnebehu zhotovovania Diela doSlo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom
a Zhotoviteflom, nesm.e ddjst’ k zastaveniu ani k preruSeniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu
alebo inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

Terminy plnenia (realizicie) predmetu Zmluvy si nasledovné:

Prevzatie staveniska: do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela
na prevzatie staveniska

Zacatie realizacie diela: nasledujlci pracovny dei po prevzati staveniska.

Ukoncenie realizacie diela: do 30 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska.

Ukoncenie Diela znamena vylu€ne riadne prevzatie Diela bez vad a nedorobkov Objednavatelom.

Terminy uvedené v Clanku 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané, pricom Zhotovitel je
povinny zdrzat sa konania, v dbsledku ktorého by akymkolvek spdsobom boli ovplyvnené,
posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani Diela Zhotovitelom. Podrobnejsi vecny,
financny a Casovy harmonogram realizacie Diela je Zhotovitelom Specifikovany v Prilohe €. 2 tejto
Zmluvy. Zhotovitel ma povinnost predioZit presny ,Casovy harmonogram realizacie Diela" ako

prilohu ¢. 2 (dalej len ,Casovy harmonogram”) tejto Zmluvy, najneskér v den jej podpisu, spolu
s originalnymi vyhotoveniami Zmluvy predloZzenymi na podpis Objednavatelovi.

V pripade nedodrzania terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel méze uplatnit' voC€i Zhotovitelovi

sankcie v zmysle Cl. 8 tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit terminy podfa bodu 2.1 tohto clanku
v beZznom pracovnom case, je povinny samostatne, resp. aj na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela, zabezpecit zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach
bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Dohodnuta Cena za Dielo (ako je
definovana v ¢l. 3 Zmluvy) sa v tychto pripadoch nemeni.

Akékolvek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim zmluvne dohodnutych terminov, ako
aj v pripade zvySenych nakladov Zhotovitela z dévodu najméa, nie vSak vylu€ne, nad€asov, prac na
zmeny, zvyseného mnoZstva technickych zariadeni na stavbe a pod., bude tieto naklady vzdy
znaSat Zhotovitel. Dohodnuta cena Diela sa v tychto pripadoch nemeni.

Zhotovitel sa zavazuje bez naroku na nahradu Skody akceptovat posunutie terminov
v harmonograme, ktoré budul na zéklade Ziadosti Objednavatela schvalené Poskytovatefom NFP.

V pripade, ak Zhotovitel' riadne zhotovi Dielo, alebo jeho €ast v sulade so Zmluvou pred
dohodnutym zmluvnym terminom, je Objednavatel opravneny (avSak nie povinny) vykonané Dielo
bez vad a nedorobkov alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom navrhovanom termine.

Objednavatel mbdze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusSil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho €Casti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto preruSenia
je Zhotovitel povinny nadalej zabezpecit dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poSkodenim
alebo stratou. V pripade preruSenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov, ako na strane
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3.2

33

34

3.5

3.6

3.7

Zhotovitela sa vietky zmluvné terminy stanovené v ¢asovom harmonograme postivajti o poget dni
takto nariadeného prerusenia realizicie Diela. Po dorugeni pisomného pokynu Objednavatela na

p?krat':ov?nie prerusenych préc, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo
diia dorucenia pokracovat v realizicii Diela.

3. Cena za dielo

Cena za Dielo zhotovované podfa tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zaklade vitaznej Ponuky

Zhotovitefa a v stlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. 0 cendch v zneni neskorgich predpisov,
a predstavuje sumu:

bez DPH 6 149,6 eur + vyska DPH 1 229,92 eur = spolu 7 379,52 eur
slovom: sedemtisictristosedemdesiatdevit eur pitdesiatdva centov

(dalej len ,,Cena za Dielo”).

Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.
Objednévatel je platca DPH. K cene za Dielo nebude Zhotovite! fakturovat dari z pridanej hodnoty.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne informovat ijednéva'tel’a, najneskéor do
troch (3) pracovnych dni od ich zistenia, o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer
a neuvedenych v Podkladovej Dokumenticii alebo v tejto Zmluve. Realizicia Objednavatelom
pisomne potvrdenych naviac prac bude moZna vylutne v silade so zdkonom €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani v platnom zneni a podmienkami tejto Zmluvy.

V Cene za Dielo s(i obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajuce z titulu zmien cien, najmi, nie viak
vyluéne, stavebnych materidlov, pohonnych hmét, mzdovych nékladov, administrativnych
poplatkov. :

Zhotovitel nemdze Ziadat o zvyienie Ceny za Dielo v ddsledku nim spdsobenych vad, resp. vad
spdsobenych jeho subdodavatelmi. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednavatel opravneny
primerane Cenu za Dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej asti Diela.

Cena za Dielo zahfiia vietky naklady spojené s realizéciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy
vratane nakladov na materiél, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, ndklady na elektrickd energiu,
vodu a sluiby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdoddvatelskd inZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentdaciu Zhotovitela, reZijné ndklady Zhotovitefa, dane, poplatky a ako aj
vietky dalsie naklady Zhotovitela v suvislosti s realiziciou Diela, bezpecnost a ochranu pri praci a
poZiarnu ochranu, zvySené naklady za pricu v zimnom obdobi alebo ndklady na prace vo
viaczmennej prevddzke, odstranenie znedistenia, zneSkodiiovanie odpadu, sankcie, pokuty a
penidle, poistenie, finanéné naklady na docasné zdbery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie
skagok, dotasné obmedzenia premavky na prifahlych komunikicidch atd., ako aj ostatné
pofiadavky uvedené v Podkladovej Dokumentécii a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zdvaznych stanoviskach vztahujlcich sa k realizacii Diela.
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4.1

4,2

4.3.

4.4

4.5

Zhotovitel tymto vyhlasuje, 7e sa Uplne obozndmil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu

p.Inenia podfa ¢lénku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky Plnenia, ktoré st potrebné na
riadne spinenie jeho zévizkov vyplyvajtcich zo Zmluvy a Ze pri stanoveni Ceny za Dielo:

(a) sapodrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentéciou a ndvrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku, '

{c) v kalkulacii Ceny za Dielo zohfadnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v rozsahu
stanovenom v Podkladovej Dokumentdcii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vietky préce, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,

{e) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmiluvy vietky svoje poZiadavky voci
Objednavatelovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

4, Platobné podmiehky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na realizdciu
Diela. Zhotovitel bude fakturovat celé plnenie naraz, po vykonani Diela. Zmluvné strany sa pre
vylicenie akychkolvek budicich nedorozumeni a pochybnosti dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny
vystavit Objednavatelovi za riadnu realizdciu Diela faktaru do piatich (5) pracovnych dni odo dria
konecného protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov.

Faktiru je Zhotovitel oprdvneny vystavit vyluéne na zdklade oceneného shpisu skutocne
vykonanych pric a doddvok odsthlaseného a potvrdeného stavebnym dozorom
a Objednévatefom, po kontrole stladu fakturovaného supisu vykonanych prac s vykonanymi
pracami podfa skutkového stavu a podfa evidencie v stavebnom denniku. Polozky suvisiace s
odvozom sutiny, vyburanych hmét a poplatkom za skladovanie vyblranych hmét, bude
Objednévatel akceptovat len na zéklade predloZenych vaznych listkov v maximalnom mnoZstve
uvedenom v Rozpocte stavby a predloZeného podnikatelského opravnenia resp.
iného dokladu preukazujuceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad
odovzdany k likviddcii. Zistovanie oceneného stpisu vykonanych prac sa bude vykonavat min. 1 x
do mesiaca, vidy do prvych troch (3) kalenddrnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v
ktorom boli price vykonané, vratane priebeznej fotodokumentacie jednotlivych poloZiek rozpoétu
za kontrolované obdobie a jednotlivych kondtrukcii pred zakrytim. Prilohou oceneného stpisu
vykonanych prac budu aj certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov.

Faktura musi byt vystavend v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musi obsahovat vietky Gdaje
podla zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov, zdkona
€. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt slpis
vykonanych préc a doddvok prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach, potvrdeny
Objednévatefom a stavebnym dozorom. '

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti v zmysle bodu 4.3 Zmluvy, Objednévatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti zaéne plynGt diiom dorucenia opravenej faktury Objednavatefovi.

Dielo bude financované z prostriedkov EU v ramci Integrovaného regionalneho operacného
programu (IROP). Faktiira podla bodu 4.1. tohto &ldnku, dorucena Zhotovitefom, budl podliehat

- rezimu schvalovania Riadiacim organom (RO)/Sprostredkovatelskym organom (SO) podfa Zmiluvy

o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej diia 23.08.2018 (dalej len "Zmluva
o poskytnuti NFP") a bude splatnd do 60 dni od dorucenia faktary Objednévatefovi s vynimkou,
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4.6

4.7

4.8

51

5.2

5.3

54

5.5

kedy v uvedenej lehote Objednavatel eSte nema prislusné finantné prostriedky poskytnuté
prislusnym RO/SO pre IROP pripisané na UCet Objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy Vtakom
pripade bude faktdra podla bodu 4.1 tohto ¢lanku splatna do troch (3) pracovnych dni odo dna
pripisania financnych prostriedkov poskytnutych prisluSnym RO/SO IROP na UcCet Objednéavatela.
Zhotovitel' s takymto posunutim terminu splatnosti faktlr vyslovene suhlasi.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat’ svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi oproti
pohlfadavkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi. Zhotovitel nie je taktiez
opravneny zadrziavat a neplatit' akékolvek platby (ich ¢ast) podla Zmluvy z dévodu akychkolvek
narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci Objednavatelovi.

V pripade, Ze Zhotovitel ma ucet vedeny v banke mimo Uzemia SR, bude znéSat vSetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Ghradou zavazkov v plnej vyske.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena Diela je hradena na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatefom NFP. Faktdra bude zaplatena Zhotovitelovi
v stlade s bodom 4.5 tohto ¢lanku.

5. Podmienky vykonania Diela

Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi podla €l. 2.1 tejto Zmluvy v zmysle €asového
harmonogramu. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi objekt v stave bez vnuatorného zariadenia a
vybavenia. O odovzdani staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu
odovzdavaného objektu as popisom odovzdavanej dokumentacie k realizacii Diela. Vstup do
objektu bude Zhotovitel po€as realizacie Diela koordinovat s poverenym pracovnikom zakladnej
Skoly, ak pri preberani staveniska nebude dohodnuté inak. Ak Zhotovitel nezacne realizaciu
stavebnych prac v zmysle tejto Zmluvy do péat (5) kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia
staveniska v sulade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac, z dévodov na strane
Zhotovitela, jedn& sa o podstatné poruSenie Zmluvy.

Objednéavatel sa zavazuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zarover s prevzatim staveniska
oznami Zhotovitelovi mena oséb, ktoré dozor vykonavaju. Tieto osoby, spolu so zastupcom
opravnenym konat' vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia
nenavratného financného prispevku, si opravneni zastupovat Objednavatela pri potvrdzovani
vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného Diela. Zhotovitel sa zavazuje, pri prevzati
staveniska, odovzdat Objednéavatelovi pisomné poverenie pracovnika Zhotovitefa na vykon funkcie
stavbyveduceho s uvedenim jeho telefénneho Cisla. Koépia jeho opravnenia vykonavat tuto
funkciu bude tvorit neoddelitelnu prilohu preberacieho a odovzdavacieho protokolu staveniska.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik.

Akékolvek administrativne poplatky, sankcie a Skody, vzniknuté v slvislosti s realizaciou Diela
znéSa Zhotovitel'v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho cinnosti, dodrziavat Cistotu komunikacii a zabezpe it bezpecnost na

stavbe a v jej bezprostredne dotknutom okoli.
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5.6

5.7

5.8

5.9

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpetit proti pristupu tretich oséb a zabezpetit jeho strazenie

Zl‘wtovitel' v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne oznamenému
zastupcovi Objedndvatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objedndvatef pred ich zakrytim
pisomne vyzvany minimélne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto Casti
a/alebo na zucastnenie sa prisluinej skisky Diela. Pocas konfroly takychto pric, Zhotovitef
predioZi vSetky vysledky vykonanych skdSok pric, doklady o kvalite pouzitych materidlov a
stavebnych vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zdstupca Objednavatela na tito kontrolu bez
predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi ani v ndhradnej lehote, ktord sa uvedie v stavebnom
denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatityri (24) hodin od pldnovaného datumu kontroly,
méa Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné
vady takychto zakrytych casti Diela. Ak Objedndvatel poZaduje dodatoné odkrytie a zisti, Ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny uhradit
Objednavatelovi vietky naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna
vada, uhradi nédklady suvisiace .s tymto odkrytim Objedndvatel. Pred zakryvanim vykonanych
stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu skutkového stavu
zakryvanych Casti stavby a jej képiu predloZit Objednavatelovi v elektronickej forme na CD/DVD
nosici.

Zhotovitel je povinny ako stéast stavebnych Gprav zabezpecit stavebné pripravy pre osadenie a

montaZ Skolského a laboratérneho nabytku, pripadne $kolského zariadenia. Ciefom je zabezpecit
podmienky pre spriavne osadenie Skolského a laboratérneho ndbytku v silade s pravnymi
predpismi, normami a vyhlaskami. Za tymto iielom je Zhotovitel povinny pri stavebnych pripravach
pre osadenie a montaZ $kolského a laboratdrneho néabytku poskytnuat sucinnost Objednavatefovi,
postupovat na zaklade jeho pokynov a strpief na stavenisku za pritomnosti Objednavatela
pritomnost zmluvného dodavatefa 3kolského a laboratdrneho nébytku, pripadne 3kolského
zariadenia, aby sa zabezpetilo spolupdsobenie pri osadeni a sfunkéneni kolského a laborat6rneho
nabytku v zmluvnom rozsahu prac Zhotovitela podla Prilohy &. 1.

5.10 Zhotovitel najneskér patnast (15) kalendérnych dni pred ukoncenim stavby oznami Objednavatelovi

dokonéenie stavby. Objednévatel najneskér do piatich (5) pracovnych dni od ozndmenia terminu
dokon&enia stavby uréi termin preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty kalendarny
defi od oznémenia Zhotovitefa o dokongeni stavby. V pripade, ak sa Zhotovitel po dokonleni stavby
odmietne zG&astnit preberacieho konénia, alebo bez objektivneho dévodu nepodpise zapisnicu o
odovzdani a prevzati Diela, plati, Ze tvrdenie Strany uvedené v zépisnici a fiou podpisané je
pravdivé. '

5.11 Preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac spisuje povereny zastupca Objednévatefa {stavebny

dozor). V pripade zistenych vid a nedorobkov, uvedie ich stpis v Protokole aj s primeranym
navrhovanym terminom ich odstranenia, ktord skuto¢nost je Zhotovitel povinny akceptovat. V
pripade, Ze Objednavatel odmietne prevziat Dielo, alebo jeho Cast, uvedie tuto skutonost
v Protokole s odévodnenim. Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednévatelom
pocas preberacieho konania, z dovodu ktorych odmietol prevziat Dielo, bude realizované opétovné
preberacie konanie, pricom lehoty uvedené v bode 5.10. méZu byt pouZité primerane.
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5.122hotov’itel' zodpovedd za nebezpedenstvo akejkolfvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
ostatnych- objektoch dotknutych realiziciou, spésobenej jeho ¢innostou, a to aZ do uplného
dokongenia Diela a jeho prevzatia Objednavatefom za podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym
vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Viastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela pouZitym Zhotovitefom pri zhotoveni
Diela nadobida Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie
tychto materidlov, komponentov, vjrobkov a inych Eastf Diela od zhotovovaného Diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky materidly, komponenty,
vyrobky a iné Casti Diela, ktoré pouZije na zhotovenie Diela, budd bez aky'chkor\}ek pfévnych vad
{najméd nebudl predmetom zéloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného
konania, nebudu zahrnuté do konkurznej i restrukturalizacnej podstaty). Zhotovitel sa zavazuje, Ze
pri zhotovovani Diela nepouizije Ziaden material, komponenty, vyrobky a iné casti Diela, na ktoré by
sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v
pripade predtasného ukongenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vietky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatefom na zhotovenie Diela vréatit Objednévatefovi. Vlastnicke prévo k
akejkolvek dokumentacii (vratane sdvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Objednévatelovi
Zhotovitefom, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav dusevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Cene za Dielo.

5.13 Bezpetnost a ochranu zdravia pri. prici a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpetuje Zhotovitef.

5.14Zhotovitel, v pripade vzniku 3kody spdsobenej cinnostou jeho alebo ¢innostou jeho
subdodévatelov, zabezpe¢i jej bezodkladné odstrénenie, najneskdr viak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni od jej zistenia, o €om predloZi Objednavatelovi pisomné oznamenie.

5.15 Zhotovitel uprace po ukonceni kazdej stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska najneskér v
termine ukoncenia realizécie Diela podla ¢ldnku 2 tejto Zmluvy. '

5.16Zhotovitel sa zavdzuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat vietkym legislativno-technickym
poziadavkim a Podkladovej Dokumentdcii. Zhotovitel' je povinny redpektovat rozhodnutia
spravnych a samospravnych organov vydanych v sivislosti s realizéciou Diela, ako aj vieobecne
zaviazné nariadenia prisluinych spravnych a samospravnych organov. :

5.17V pripade, Ze sa v Podkladovej Dokumentdcii objavi nejednoznacnost alebo nezrovnalost, Zhotovitel
je povinny prostrednictvom zédpisu do stavebného dennika poZiadat stavebny dozor Objednavatefa
o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

5.18 Pre vylicenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudi vopred vyslovne
pisomne ‘uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudd Objedndvatefom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zaroveri

- plati, Ze akykolvek zdpis, zdznam alebo pozndmka ktorejkotvek Strany v stavebnom denniku
neznamend (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, resp. iné zmeny Zmluvy. o
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5.19 Akdkolvek kontrola materidlov a tovarov pouZitych na realizaciu Diela, a/alebo ktorejkolvek z ich
Casti Objednavatefom (resp. nim uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptéciu
predmetnych tovarov a materidlov Objednavatelom. Zhotovitel je pine zodpovedny za zhotovované

" Dielo a zna%a vietky nebezpetenstva suvisiace s Dielom aZ do Gplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatefom.

5.200bjedndvatel' si vyslovne wvyhradzuje prévo kedykolvek pocas realizicie Diela odmietnut
subdodavatela Zhotovitefa a to bez toho, Ze by mal Zhotovitel v tomto pripade narok na akukolvek
kompenzéciu alebo nahradu. Zhotovitel je povinny okamzite vykonaf v3etky potrebné tkony na to,
aby s odmietnutym subdodavatefom ukondil spolupracu na zhotovovani Diela, a zarovef, aby takyto
subdodévatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo difa Objedndvatefovho odmietnutia opustil
a vypratal stavenisko. '

5.21Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho so zhotovovanym
Dielom kedykolvek pocas platnosti a G€innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut
im vietku potrebnd sdéinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su
najma: » :
a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu, : '
e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpeéuijici ochranu financnych zédujmov EU,
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn ¢innosti Poskytovatela a nim prizvanych osdb, ktorymi sa
overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v sidlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, stlad
néarokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZenych
zo strany Objedndvatela a suvisiacej dokumentdcie s prévnvmi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,
dodrZiavanie hospodarnosti, efektivnosti, (cinnosti a uCelnosti poskytnutého NFP, dosledné
a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizdcie aktivit Projektu, vratane dosiahnutych
meratelnych ukazovatefov Projektu a dalSie povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o
poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je vykonavana v sulade so zakonom o finantnej kontrole a
vnitornom audite a to najma formou administrativnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na
mieste. V pripade, ak s kontrolou vykondvanou formou administrativnej kontroly kontrolovanej
osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, dorudi Poskytovatel Objednavatelovi
ndvrh sprévy z kontroly, pricom Objednévatel je opravneny zaslat ndmietky k predmetnému
navrhu v rozsahu stanovenom zdkonom o financnej kontrole a vnitornom audite. Po zohladneni
opodstatnenych namietok (za predpokiadu, Ze Prijimatel zaslal pripomienky v stanovenej lehote)
zasiela Poskytovate! Prijimatelovi spravu z kontroly.

Zmluva o dielo &. ...../2021/ORA-IP 10



5.22

5.23

5.24

Cortrohaudtg sl Pt e o 2o OBrTEnich 50 a won
. ) Pisov SR a pravnych aktov EU, najmi zakona
o prispevku z ESIF, zdkona o finanénej kontrole a vnitornom audite a Zmluvy o poskytnuti NFP.
Zhotovitel je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukdzat opravnenost vynaloZenych
vydavkov a dodranie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, tejto Zmiuvy
a prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost oséb
zodpovednych za realizaciu predmetu Zmluvy, vytvorit primerané podmienky na riadne a véasné
vykonanie kontroly/auditu, zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zatatie a riadny priebeh
vykonu kontroly/auditu a pinit vietky povinnosti, ktoré mu vyplyvaji najmi zo zékona o finanénej
kontrole a vnitornom audite.

Zhotovitel je povinny uchovavat vietku dokumentéciu k stavbe minimélne do 31.12.2028 a do
tejto doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo strany opravnenych osob. Tato doba moze
byt automaticky predizena bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to
len na zdklade pisomného oznamenia Objednavatela Zhotovitelfovi o tom, Ze nastali skutocnosti
uvedené v &lanku 140 vieobecného nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU &. 1303/2013 zo
17.decembra 2013, a.to o ¢as trvania tychto skuto&nosti. Poskytovatel je opravneny prerusit
plynutie lehdt vo vztahu k vykonu kontroly Ziadosti o platbu formou administrativnej kontroly
pred jej uhradenim/zuétovanim v pripadoch stanovenych ¢lankom 132 ods. 2 vSeobecného
nariadenia. Zhotovitel je povinny prijat opatrenia na ndapravu nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom v zmysle sprévy z kontroly/auditu v lehote stanovenej opravnenymi osobami
na vykon kontroly/auditu.

Pévodca odpadu Objednévatel, prendsa zodpovednost s nakladanim a likvidaciou odpadov na
Zhotoviteta v zmysle zakona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel sa zaviizuje respektovat a dodrzat pokyny Objednavatela pri plneni predmetu Zmluvy.
SGc¢asne sa zavizuje dodrzat pokyny Poskytovatefa NFP vzmysle Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi Objednévatefom ako prijimatefom NFP a Poskytovatefom NFP na plnenie podfa
predmetu tejto Zmluvy aktomuto Géelu poskytnit vietku dokumenticiu stavby, pripadne
vysvetlenia a vyZiadané podklady Objednévatefom pre Poskytovatela NFP.

Zhotovitel' je povinny pinif vetky povinnosti podfa zdkona o verejnom obstaravani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (0. i. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o0 zmene a doplnenf niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), najma:

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam v registri partnerov
verejného sektora,

b) zabezpetit spinenie povinnosti. podfa pism. a.) tohto bodu, u kaidého subdodavatela a
navrhovaného subdoddvatela, ktory vie alebo mé vediet, Ze nim poskytované plnenia sivisia s
pinenim predmetu tejto Zmluvy,

c) oznamovat Objednéavatelovi aktuilne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podfa zékona o verejnom obstarédvani, udaje o
predmete subdodédvky a podiele subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

d) zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky G&asti tykajice sa osobného postavenia
nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdvodného subdodavatela s
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prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluZby, resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

5.25 Zmluvné strany sa dohodli s prihliadnutim na skuto¢nost, Ze Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorena

5.26

5.27

5.28

medzi Objedndvatefom’  a Poskytovatefom NFP na tento Projekt, jei
prilohy a V3eobecné ~zmluvné podmienky prislichajice ktejto zmluve o NFP {dalej len
»VZP“) sl povinne zverejiiované v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidam v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zdkon o slobodnom pristupe
kinformacidm®), Ze ak ddjde k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP a jej priloh z dévodu ich

-aktualizdcie azosuladenia, je -Objedndvatel povinny pisomne ozndmit tito zmenu

Zhotovitelovi, spolu s odkazom na ¢€islo, pod ktorym su aktualizovana Zmluva o poskytnuti NFP
a jej prilohy uZ zverejnené v Centrdlnom registri zmliv alebo na webovej stranke Poskytovatela
NFP. :

Objednavatel je - povinny bez zbytocného odkladu pisomne upovedomit Zhotovitela
o vietkych zmenach podfa bodu 5.24 tohto ¢ldnku a Zhotovitel je povinny sa s aktudlne platnym
znenim vsetkych dokumentov oboznamit a postupovat podfa nich pri plneni podfa tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade zmien, ktoré maji zdsadny vplyv na plnenie
podla tejto Zmluvy, alebo sa to vyZaduje podfa Zmluvy o poskytnuti NFP, budii zmeny podla bodu
5.24 tohto ¢lanku rieSené formou pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zdsadné zmeny sa povaZuju
zmena spdsobu financovania Poskytovatelom NFP, zniZenie alokovanych prostriedkov na Vyzvu,
odstipenie Poskytovatefa NFP od Zmluvy z dévodov podfa bodu 5.24 tohto clanku alebo iné
zmeny podra bodu 5.24. '

Vpripade, 7e dosledkom zmien uvedenych vbode 5.25 tohto ¢lanku bude odstipenie
Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP, Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze pokial
Objednévatel nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na dokonéenie
zostdvajucej casti Diela podla tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny bez akychkolvek sankcii
odstipit od Zmluvy alebo dohodnut so Zhotovitefom splatkovy kalendar. V pripade takéhoto
odstipenia od Zmluvy Objednavatelom sa Objednavatel zavdzuje uhradit Zhotovitelovi vietky
preukdzatefne vynaloZené vydavky, spojené s realizdciou Diela k ddtumu doru€enia pisomného
oznamenia o odsttipeni od zmluvy Zhotovitelovi. Zhotovitel s takymto postupom vyslovne suhlasi.

Zhotovitel je povinny uviest kompletny zoznam svojich vietkych subdodévatelov spolu
s predmetom subdoddvky a podielom na celkove] realizcii Diela v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zmenit subdodavatela len s predchddzajicim pisomnym sdhlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatefovi
minimdlne 5 (paf) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdoddvatela. Zhotovitel
podfa § 41 ods. 1 Zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych
zdkonov je povinny uvddzat aktudlne udaje o svojich subdodévatefoch, (daje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelfov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatefa na celkovej realizicii Diela. Tieto informacie
uvddza Zhotovitel v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodéavatefov
poskytovanie aktudlnych adajov podfa predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované udaje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel chce zmenit subdoddvatela pocas trvania
Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodévatela poskytnut Objedndvatelovi vietky
udaje podfa tohto odstavca a doklady preukazujiice splnenie podmienok Géasti tykajuce sa
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5.29

5.30

5.31

5.32

6.1

6.2

6.3

osobného postavenia nového subdodavatefa v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
povodného subdodévatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani pric spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢&.
124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou & 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektoﬁch pracovnych ¢innosti a dal3imi
osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizicie prace pre svojich

‘Zamestnancov na pracovisku, kde prdce vykonava , ako aj je povinny zabezpecit opatrenia na

zaistenie bezpecnosti tretich os6b, ktoré by sa na stavenisku pripadne vyskytli. V pripade vzniku
poskodenia majetku, alebo zdravia akychkolvek os6b, ktoré budd zanedbanim povinnosti
Zhotovitela poskodené je Zhotovitel povinny uhradit vzniknutt Skodu priamo poskodenému a to
bezodkladne.

Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti a pinit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmd na vysledok
postdenia ich zdravotnej sposobilosti na précu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu
spbsobilost podta pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpenosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat €innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$3im rizikom, pri ktorych
mbze vzniknit zdvaZné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie vznikd
poskodenie ich zdravia, md3e zamestnanec Zhotovitela len na zéklade platného preukazy,
osved&enia alebo dokladu. Zhotovite! je povinny odbornd spdsobilost potrebn na vykon prace
preukazaf prislusSnou dokumentaciou.

6. Zarucna doba, zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroveri zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zéru¢nej doby.

Zaruéna doba na Dielo resp. akékolvek sicasti Diela je 3estdesiat (60) mesiacov, t. j. pat (5) rokov
odo diia prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vdd a nedorobkov) Objednavatefom v zmysle
&lanku 5.10 tejto Zmluvy, s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaja
krat$ie zarutné doby. V takychto pripadoch platia zarutné doby uvedené vyrobcami v zarutnych
listoch, minimalne v3ak dvadsatstyri (24) mesiacov, t. j. dva (2) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocas -zaru¢nej doby ma Objedndvatel prévo poZadovat bezodplatné
odstranenie reklamovanych vad Diela a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
Diela.
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6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

Plynutie zaruénej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstrariuji reklamované vady, sa prerusuje a
pokracuje v plynuti a diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstrdnenia vady
Objednavatefom. V pripade véd Diela, pri ktorych oprava je moZna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaruénd doba pre vymenend alebo nahradent ¢ast Diela plynit odznova

diiom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatefom.

V pripade tych Casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodédvatefom predpisany osobitny
servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloiit Objednavatefovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s ndvrhmi prisludnych servisnych zmldv s
osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, za ktoré zodpoveda Zhotovitel a ktoré sa objavia v ramci
dohodnutej zaruénej doby je Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednéavatela zadat s ich
odstranenim v priebehu maximalne troch (3) pracovnych dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamZite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned} bez néroku na
thradu nakladov. Termin odstrénenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac viak tridsat
(30) kalendarnych dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani
Objednavatefom uplatnené vady, ma Objednéavatel prévo nechat tieto vady odstranit trefou
osobou podfa vlastnej volby. a na naklady Zhotovitefa. Vy3ka ceny takto vykonanych prac bude
obvykla, aviak nebude ovplyvnend cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych trefou osobou
bude uplatnend voti Zhotovitefovi vo vyike fakturovanych ndkladov trefou osobou zvySenou o
10% prirazku z fakturovanej sumy. Objednévatel je zaroveii opravneny pozadovat od Zhotovitela
aj zaplatenie vetkych 8kéd vzniknutych v désledku vad a nékladov na price potrebné na ich
odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatefa, resp. nim uréenu
osobu, na skutoénost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne urtit prislusni ¢ast vykonaného Diela.
Objednavatel je oprdvneny poZadovaf, aby sa Zhotovitel zi&astnil obhliadky Diela, za dcelom
zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zarucnych vad a nedostatkov.

Pre vylacenie pochybnosti plati, ze po dohodnuti zaruéni dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitefom spésobilé na jeho uZivanie, zachova si Objednavatefom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpovedsd Zhotovitel za $kodu, ktord Objednavatelovi
vznikne v ddsledku nesplnenia tejto povinnasti Zhotovitela.

7. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objedndvatefa a kohokolvek v jeho mene afalebo v
mene jeho subdodavatefov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizéciou Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sicastou si tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montaZne poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného pinenia minimalne do

vysky Ceny za Dielo;
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7.2

7.3

74

8.1

8.2

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie je uréeny

(c)

(d)

byt neoddelitefnou sicastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel alebo ktokolvek v jeho
mene;

poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voéi tretej strane za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré méaze byt
spdsobené pocas zhotovenia Diela s vy3kou poistného plnenia minimalne do vyiky 100 000 eur
(na jednu poistnu udalost);

poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voéi zamestnancom Zhotovitela za ubiizenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s vyskou polstneho plnenia
minimalne do vySky 50 000 eur {na jednu poistni udalost).

Zhotovitel sam zodpovedd za Uhrady prisluného poistného a spolulcast pri jednotlivych
poistkach podfa bodu 7.1 Zmiuvy.

Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajicu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).

Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskor v dert podpisu
tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny udrZat v platnosti po celi dobu realizicie Diela poistnu
zmluvu v zmysle bodu 7.1. V pripade, ak Objedndvatel poskytne Zhotovitefovi po podpise Zmluvy
dodatoénu lehotu na predloZenie Zmluvy o poisteni a dokladu o thrade poistnej sumy, pricom ani
vtejto dodatotne poskytnutej lehote nie dlhej ako pat (5) pracovnych dni Zhotovitel tieto
nepredloi, zaklada uvedend skuto&nost oprdvnenie Objednédvatela na okamiité odstupenie od
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpeit platnost a ucinnost zmluvy o poisteni po celt dobu
realizacie Diela.

8. Zmluvné pokuty

V pripade, ¥e Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom
v asovom harmonograme, Objednévatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy
kalenddrny defi omeskania. Za kazdy daldi kalendarny defi omeskania, po uplynuti tridsiatich (30)
dni omeskania, Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitefa nérok na zmluvna pokutu vo
vySke 0,50% z Ceny za Dielo bez DPH.

V pripade oneskorene] thrady faktiry méa Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatefa narok na
rok z omeskania vo vyske 0,05% z dlinej Ciastky za kazdy kalendarny defi omeskania. Narok na
zaplatenie roku z omegkania je Zhotovitel povinny pisomne u Objednavatela uplatnit.

Ak Zhotovitef nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy, ma
Objednévatel pravo tito opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v bode 6.6
tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrii ustanovenie bodu 6.6 Zmluvy - termin odstranenia vad, ma
Objednavate! pravo uplatnit si u Zhotovitefa narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- eur (slovom
tristo eur) za kazdy kalendarny der omeskania za kaZdd vadu, aZ do doby odstrénenia vad.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch v zmysle zapisu z
odovzdania a prevzatia Diela podla €lanku 5.10 Zmluvy, ma Objednéavatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 300,- eur (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny den
omeskania, za kazdu vadu.

VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na
ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek
iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy vocCi Zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnld pokutu ani jej skutocné zaplatenie
nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody a nezbavuje prisluSnid Stranu jej
povinnosti splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou. Objednavatel ma narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty a si€asne nahrady Skody v plnom rozsahu a nie len vo vySke rozdielu.

Zmluvné strany pokladaju vySky zmluvnych pokat za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym stykom k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Pred¢asné ukoncenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek odstupit' od Zmluvy najmé v pripade, ak:
(a) Dielo je Zhotovitelom vykonavané opakovane vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnymi technickymi normami a/alebo inym
dotknutym vSeobecne zavaznym pravnym predpisom;
(b) Zhotovitel nedodrzal terminy realizacie Diela v zmysle ¢asového harmonogramu;
(c) riadne a v€asné splnenie terminu realizacie Diela vyhodnoti Objednavatel ako
nepravdepodobné;
(d) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela neurychlil postup zhotovovania Diela alebo
nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;
(e) ekonomicka situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvnych povinnosti nepravdepodobnym;
(H Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato€nej lehote poskytnutej
Zhotovitelovi Objednéavatelom;
(9) Zhotovitel stratil opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej na riadne a v€asné
dokoncenie Diela v sUlade s touto Zmluvou;
(h) Zhotovitel nepredlozil Objednavatelovi poistnd zmluvu v zmysle €l. 7 v termine do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia Gc€innosti tejto Zmluvy;
(i) Objednavatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstipit od Zmluvy so
Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly dokumentécie verejného obstaravania Riadiacim
organom pre IROP neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania;
() Zhotovitel alebo ktorykolvek zo subdodavatelov Zhotovitela nebude spifiat podmienku

registracie v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov;

(k) Dojde k predCasnému ukonceniu Zmluvy o poskytnuti NFP z dévodov na strane Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny odstupit' od Zmluvy v pripade, ak
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{a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) kalendarnych dni je v omeskani s Ghradou splatnej Casti

Ceny za Dielo;

(b) Objedndvatel opakovane a aj napriek predchddzajlicej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela s

poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia poruiuje ustanovenia Zmluvy
a/alebo neplni riadne a vCas svoje povinnosti podfa Zmluvy.

9.3 Na Ucely Zmluvy sa za podstatné poruienie Zmluvy povaZuje najmé:

9.4

9.5

(a)
(®
(c)
(d)

©
43)

preukdzané porusenie prdvnych predpisov SR a ES v ramci realizicie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Stran;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pritom toto zastavenie
realizicie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitefa alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitefa do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitefa s vadami (vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urtuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s prdvnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢&asti Zhotovitelom v omeskani voéi Easovému
harmonogramu prac o viac ako sedem (7) dni,

neuzavretie poistenia zodpovednosti za $kodu podla &lanku 7. tejto Zmluvy.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byf doruéené druhej Strane. Uginky
odstipenia nastant v defi doruéenia pisomného odstipenia. Dosledky odstGpenia od Zmluvy sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika. Prédvo na zmluvni pokutu alebo
nahradu $kody Stran zostava nedotknuté.

Strany sa dohodli, Ze dal$im spdsobom zédniku Zmluvy je jej zruSenie zaplatenim odstupného, a to
v pripade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vztahu nastand na strane Zhotovitela
také okolnosti, pre ktoré nebude schopny pinit svoje zmluvné povinnosti. Strany sa dohadli, Ze v

- stlade s ust. § 355 ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, je Zhotovitel opravneny

pred poskytnutim ¢o i len Casti plnenia podlfa Zmluvy Objedndvatefovi, Zmluvu zrusit, a to
zaplatenim odstupného vo vyske 20% (slovom: dvadsat percent) z celkovej ceny Diela, uvedenej v
bode 3.1 Zmluvy.

9.5.1 Strany sa dohodli, Ze Zhotovitef je opravneny Zmluvu zrusit zaplatenim odstupného aj v
pripade, ak vykonal a odovzdal Objednavatelovi ¢ast Diela, za ktoré mu bola zo strany
Objedndvatefa zaplatend alikvotna &ast ceny za Dielo. V takom pripade Zhotovitel
zaplati Objednavatefovi odstupné vo vyske 20% (slovom: dvadsat percent) z ceny
Zhotovitefom nevykonanej a neodovzdanej £asti Diela, uréenej ku diiu dorugenia
oznamenia o vyuZiti prava Zhotovitela na zruSenie Zmluvy Objednévatelovi. V pripade
rozporu stran o vyske odstupného, podfa tohto odseku Zmluvy, je Objednavatel
oprdvneny poZiadat o uréenie vysky odstupného nezévisli odborne spdsobili osobu
(napr. znalec), pricom urenie odstupného v posudku podla tohto odstavca, bude pre
zmluvné strany zavazné. Néklady na vyhotovenie posudku znd3a zmluvnd strana, ktord
vysku odstupného ur¢ila odliSne od vysky uréenej posudkom.

9.5.2 k zruSeniu Zmluvy podla bodu 9.5 ddjde len v pripade, ak budd su&asne splnené
nasledovné podmienky :
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9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

a) Zhotovitel pisomne oznami Objedndvatefovi, Ze vyuZiva svoje pravo na
ZruSenie Zmluvy a
b) Zhotovitel zaplati Objednadvatelovi dohodnuté odstupné.

9.5.3 pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze k zruSeniu Zmluvy podfa bodu 9.5 ddjde
len v pripade kumulativheho spinenia podmienok uvedenych v ods. 9.5.2 Zmluvy a to
driom, v ktorom budu spinené obe podmienky podfa ods. 9.5.2 Zmluvy.

954 v pri‘pade zaniku Zmluvy -podfa ods. 9.5.1 sa Strany dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny pouZit Zhotovitefom dodani €ast Diela na Gfel uvedeny v Zmluve, pricom
zanikom Zmluvy nezanika narok Objedndavatefa na pripadné zmluvné pokuty a ndhradu
Skody, ktoré vznikli do diia zaniku Zmiuvy, ako ani ustanovenia o zaruke na dodand ¢ast
Diela podla ¢lanku 6. Zmiuvy. Zhotovitel podpisom Zmluvy sGhiasi a potvrdzuje, ie
Objednavatel je opravneny doplnit, zmenit, upravit, spracovat alebo inak vyuZit éast
Diela dodanii mu Zhotovitefom pred zruSenim Zmluvy podfa odseku 9.5.1 za tGcelom
dosiahnutia G¢elu podfa tejto Zmluvy.

V pripade predc¢asného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3) pracovnych
dni odo dia uGCinnosti odstipenia vypratat vSetky staveniskd a protokoldrne odovzdat
Objedndvatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za Géelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti Diela urci Objedndvatel a termin tohto prevzatia
vhodnym spOsobom ozndami - Zhotovitefovi, pricom Zhotovitel je povinny Objedndvatefom
stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy, .
Objednavatel bude poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- eur
(slovom jedentisic eur) za kaZdy kalenddrny deft ome$kania Zhotovitefa so splnenim jeho
povinnosti. |

Aj po skonleni- zhotovovania Diela podfa Zmluvy, sa Zhotovitel zavdzuje poskytnit

7

Objednavatelovi poZzadovand sucinnost.

Pri predéasnom ukonceni Zmiuvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v silade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, priCom sa tieto ustanovenia sa
pouziju primerane pred¢asnému ukondeniu.

Predcasné ukonéenie Zmiuvy, bez ohlfadu na Stranu, ktord tito Zmluvu ukonéila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaju
plynutia zaruénych dob podlfa Zmluvy.

10. Dorucovanie

Vietky ozndmenia a Ziadosti podfa Zmluvy bud(G urobené v pisomnej forme a budi doruéené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budii povaZovat za doruéené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v pripade
osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo
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(b) uplynutim desiateho (10) kalenddarneho dria od ich odoslania (v pripade dorucovania

10.3

10.4

111

doporuéenou postou).

Ozndmenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budu druhej Strane
dorucované pisomnym oznamenim minimdlne desat (10) pracovnych dni vopred na nasledovnu
adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné kontaktné tidaje:

Zhotovitel: Zapadoslovenski elektrikari s.r.o.
Adresa: Cetinska 67/35, 941 07 Velky Kyr
vo veciach zmluvnych do rik:  Mgr. Filip Voros
e-mail: T
vo veciach technickych do ruk: Miroslav Iglodi
e-mail: S
Objednavatel: Mesto Banska Bystrica
Oddelenie investicnej pripravy a riadenia projektov
Adresa: Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Bansk4 Bystrica

vo veciach zmluvnych do rdk:  Ing. Vladimir Brieda
vo veciach technickych do rak: Ing. DuSan Kozak

Ozndmenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podta Zmluvy budd v slovenskom jazyku.
11, Zachovanie dévernosti informacii

Kaida zo Stran sa zavdzuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou"
auditorov, ktori budd overovat Gctovna zavierku prislusnej Strany, alebo v silade so zékonom
alebo poZiadavkou spravneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zdvaznych pravnych predpisov, akékolvek informécie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou,
akékolvek informacie tajného alebo ddverného charakteru, a Ze uchovd v tajnosti vsetky

- obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti

11.2

113

dozvie od druhej Strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatefskej ¢innosti alebo inych
zaleZitosti druhej Strany. '

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytniit takéto informacie:

a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Géastnikom, a
ktoré sa vedie v stvislosti so Zmluvou,

b) osobe, ktord pre takd Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie ddt,

c) osobe, ktorad pre taku Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

KaZda zo Stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu akychkolvek
dovernych informacii o vysSie uvedenych zaleZitostiach.
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121

12.2

12.3

124

125

12.6

12.7

12. Zaverecné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je moZné menit alebo dopifiat len formou pisomnych dodatkov k tejto Zmiuve,
ktoré budu platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch
Stran.

Na prévne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuja prisluiné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti NFP platia ustanovenia
tejto Zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorych si pat (5) vyhotoveni ponechd

- Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zdklade explicitne prejavenej vble Stran, Zmluva nahradza vSetky predchadzajice rovnaké
alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzdjomne uzavreli, pricom v3etky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujd, stracajd
platnost a zadvaznost odo dria nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy.

Nedelitelnou suastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:
e priloha &. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela)
e priloha &. 2: Casovy harmonogram realizédcie Diela
e priloha €. 3: Subdodavatelia

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maji prednost ustanovenia Zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oprdvnenymi zastupcami obidvoch Stran a Géinnost
po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy.

Strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej dosiahnuta je dang, jasna
a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole s dostatoéne uréité a zrozumitelné,
zmluvna volnost nie je obmedzend a na znak sthlasu s jej obsahom pripéjaju svoje viastnoruéné
podpisy. ‘

V Banskej Bystrici, dr‘ia:.! 9 -08- 201 V Velkom Kyri, difa: 4.8.2021
Objednavatel ) Zhotovitel
) A i KARi s.r.0.
MESTO
. H S 613, DIC: 2 HORS .
BANSKA BYSTRICA ldco 5|1C%0PH: 5K2120766989 e
-32- TPV — . EN
MUDTr. Jan Nosko Mg FilipVores .
primator mesta Banska Bystrica konatel
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j2.1

12.2

12.3

124

125

12.6

12.7

12. Zaverefné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je moZné menit alebo dopitiat len formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,
ktoré bud( platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami obidvoch
Stran.

Na pravne vzfahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti NFP platia ustanovenia
tejto Zmiuvy.

Zmluva je vyhotovend v siedmich {7} vyhotoveniach, z ktorych si pat (5) vyhotoveni ponechd
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zédklade explicitne prejavenej véle Stran, Zmiuva nahrddza vSetky predchddzajice rovnaké
alebo obdobné ustne-alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz

~vzdjomne uzavreli, pricom v3etky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju

platnost a zdviznost odo diia nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmiuvy.

Nedelitefnou sti¢astou tejto Zmiuvy st tieto prilohy:
e priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitefa)
o priloha &. 2: Casovy harmonogram realizicie Diela
e priloha ¢. 3: Subdodavatelia

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maja prednost ustanovenia Zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oprévnenymi zéstupcami obidvoch Stran a G&innost
po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy.

Strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véfa v nej dosiahnut4 je dand, jasnd
a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle s dostatoéne uréité a zrozumiteiné,
zmluvnd votnost nie je obmedzend a na znak suhlasu s jej obsahom pripdjaji svoje viastnorugné
podpisy.

oo 13 g
V Banskej Bystrici, dia: 3 -4 Viires V Vetkom Kyri, diia: 4.8.2021
Objednavatel’ ] Zhotovitel’
ZAPADOSLOVENSKI ELEKTRIKARI s.r.0. -
Cetinska 67/35, 941 07 Velky Kyr -
I€0: 51 705 613, DIC: 2120766989 -

PN Vol o Vo ) 00 of Vae & o Vo oy Fpal'a 1 T o SO —

B -

, f - — =
MUDTr. Jdn Noskb Megr. Filip V&rds ’
primator mesta Banska Bystrica konatel '
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Harmonogram stavebnych prac

Ndzov stavby: Budovanie a zlep3enie technického vybavenia odbornych ugebni ZS Pieninska 27
Objednavatel: Mesto Banska Bystrica, CSA 26, 974 01 Banska Bystrica
Zhotovitel: Ziapadoslovenski elektrikari s.r.o.
Rok 7 1.
Nizov ucelenych asti Mesiac L. 2, 3. 4.
Tyzdefi L2 )3 4. |1 2. ]3[4 |1 |23 j4 1 |2.|3. |4
Odborna polytechnicka ucebiia XX x
Odborns IKT ugebiia XX I x

neki elaktrikart a.r.0.
Cetinska 67/35, 841 07 Vefky Kyr
1{.‘._0: 51705613, DIC: 2120766989

WG WWWL.LDT)DR
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Nazov Skoly: zZakladna Skola Pieninska 27, 974 11 Banské Bystrica

Stavebno-technické Upravy

Miesto realizacie: ZS Pieninska 27, 974 11 Banska Bystrica

Ucebna IKT variant notebook
Spolu cena bez DPH

Rekapitulacia DPH 20%
Spolu cena s DPH
Polytechnicka ucebna
Spolu cena bez DPH

Rekapitulacia DPH 20%
Spolu cena s DPH

Spolu cena bez DPH

SpOlU DPH 20%
Spolu cena s DPH

ofliraitae7nsi»«1 07 VWKykyf

Vypracoval: Paprcka >
ICO 61 70S MS ri“*" eJi'TMeerrect

Projektant:
Datum a podpis:

2 579,00
515,80
3 094,80

3 570,60
714,12
4 284,72

6 149,60
1 229,92
7 379,52






Nazov Skoly: Zakladna Skola Pieninska 27, 974 11 Banska Bystrica

Nazov aktivity:

021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021

021

021
021
021
021
021
021
021
021
021

021

021

021
021
021
021

Nazov aktivity:

021
021

021
021

021

021
021

Stavebno-technické upravy

Uc€ebna IKT variant notebook je’:::;ia MnoZstvo
plastova rozvodnica 2x12 modulova ks 1
poliman lita prepojovacia ks 2
isti€ 25A ks 1
vypina¢ 25A ks 1
prepétova ochrana ks 1
pradovy chrani¢ 16A/0.03A ks 5
kébel CYKY 3x4 m 22
kabel CYKY 3x2,5 m 60
vodi¢ 2,5mm2 zz farby m 40
zasuvka 230V/16A ks 20
Skatula inStalaéna pod zasuvku na povrch ks ~~20|
lista 40/20 m 50
nabijacia hmozdinka bal. 100ks ks 2
elektroinstalacné prace hod 93
vychodiskova revizia ks 1
Switch 24x 10/100/1000, smart managed ks 1
Skrinka na stenu 9U, h.400mm ks 1
Zemniaca sada ks 1
Panel 19" 5x 230V/STN 1.5U s vypinac¢om, privod 3m ks |
STN-vidlica, Cierny (ACAR)
Polica 19" 1U, 250mm ks 1
Panelovy organizér kablov 19" 1U ks 1
Uchytavacia sada pre 1 zar. (4 skrutky...) ks 5
Z&suvka 2x RJ45/S C5E, zapustena ks 10
Krabica na omietku ks 10
Patch-panel, 24x RJ45/S C5E, 19" 1U ks 1
Kéabel F/UTP 4p C5E LSOH (4x2xAWG24) 100MHz m 305
Datovy patch-kabel S/IFTP RJ45s/RJ45s, Cat.Se, 0,5m ks 18
Déatovy patch-kabel S/IFTP RJ45s/RJ45s, Cat.Se, 2m ks 18
LiSta Univolt 25/40 + kryt, biela interiérovéa, flame- ks 2
retardant
LiSta Univolt 40/40 + kryt, biela interiérovéa, flame- ks 1
retardant
PIM (Podruzny material) ks 1
Projekt (elektro+LAN) ks 1
PPV (pomocné a podruzné vykony) ks 1
Dopravné néklady ks 1
Spolu cena bez DPH
DPH 20%
Spolu cena s DPH
Polytechnicka uc¢ebna Merna MnoZstvo
jednotka
Ocistenie stien a penetracia m2 212,000
Vyspravenie prasklin a trhlin, sklotex mriez. do lepidla
10% m2 21,200
Néater biely stien stropov 2x m2 142,000
nater soklovy olejomalba alebo syntex m2 70,000
Dovoz, prengdjom a montdz demontéz potrebného leSenia Ks 1,000
Montéz rohovej listy L ocelovej bm 12,000
Demontaz starého obkladu m2 7,200

Jednotkova
cena bez DPH

20,00
20,00
2,40
6,00
100,00
30,00
1,80
1,10
0,40
5,00
1,00
1,20
6,00
10,00
200,00
35,00

70,00
15,00

35,00

10,00
10,00
10,00
6,00
1,00
45,00
0,40
0,90
1,60

1,80

3,00

20,00
120,00
40,00
40,00

Jednotkova
cena bez DPH

1,00
3,00

2,50
3,00

50,00

2,00
3,00

Cena bez
DPH

20,00
40,00
2,40
6,00
100,00
150,00
39,60
66,00
16,00
100,00
20,00
60,00
12,00
930,00
200,00
35,00
70,00
15,00

35,00

10,00
10,00
50,00
60,00
10,00
45,00
122,00
16,20
28,80

36,00

54,00

20,00
120,00
40,00
40,00

2 579,00
515,80

3 094,80

Cena bez
DPH

212,00
63,60

355,00
210,00

50,00

24 00
21,60



021
021

021

021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021

Montaz obkladu do flex. lepidla

Demontaz starého umyvadla

Montaz nového umyvadla, batérie a pripojenie k
rozvodom

Stavebné lepidlo

Sklotex mriezka 25 m2

Syntex. nater 5kg

Hladka omietka zn. rimano

Farba do interiéru zn. P&J 25 kg

Hibkova penetracia den braven 5 kg
Umyvadlo, sifén, vodovodna batéria a kotviaca sada
Ochranné profily L

plastova rozvodnica 2x12 modulova
pollman lista prepojovacia

isti¢ 25A/3

vypinag 40A/3

prepatova ochrana

prudovy chrani¢ 16A/0,03A

kabel CYKY 5x6

kabel CYKY 3x2,5

zésuvka 230V/16A

Skatula inStala€na pod zasuvku na povrch
lista 40/20

nabijacia hmoZdinka bal. 100ks

sadra

elektroinStalacné prace

vychodiskova revizia

m2
ks

ks

ks
bal
ks
ks
ks
ks
ks
bm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
m
ks
ks
m
ks
kg
hod
ks

4,000
4,000

3,000

2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
3,000
12,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
5,000
8,000
50,000
15,000
15,000
25,000
2,000
5,000
110,000
1,000

Spolu cena bez DPH

DPH20%

Spolu cena s DPH

16,00
20,00

35,00

5,00
25,00
40,00
13,00
30,00
12,00

100,00

3,00
20,00
20,00

2,40

6,00

100,00
30,00

3,50

1,10

5,00

1,00

1,20

6,00

0,80
10,00

200,00

64,00
80,00

105,00

10,00
25,00
80,00
13,00
60,00
24,00
300,00
36,00
20,00
40,00
2,40
6,00
100,00
150,00
28,00
55,00
75,00
15,00
30,00
12,00
4,00

1 100,00
200,00
3 570,60
714,12
4 284,72






