

Zmluva o dielo č. 1513/2021/ORA-IP
na realizáciu stavby: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných
učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica – stavebné práce“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Mesto Banská Bystrica
Sídlo:	Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 570
vo veciach technických:	Ing. Dušan Kozák, e-mail: dušan.kozak@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 635
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC:	CEKOSK BX
IBAN:	SK25 7500 0000 0040 2469 8376
IČO:	00313271
DIČ:	2020451587
IČ DPH:	SK2020451587
(ďalej len „Objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:	Západoslovenskí elektrikári s.r.o.
Sídlo:	Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kýr
Zápis v OR:	Okresný súd Nitra, oddiel sro, v.č.: 45727/N
Zastúpený:	
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných:	Mgr. Filip Vörös, e-mail.: j
vo veciach technických:	Miroslav Iglódi, e-mail.: j
Stavbyvedúci:	Miroslav Iglódi
tel. kontakt:	x
Bankové spojenie:	
BIC:	
IBAN:	
IČO:	51705613
DIČ:	2120766989
IČ DPH:	SK2120766989
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica – stavebné práce“, uskutočnenej Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“); najmä oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej aj „Rozpočet stavby“), sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavebných úpravách Základnej školy Golianova 8, Banská Bystrica v rámci projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica“ (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný pomocou:

- nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "Výzva"), Prioritná os 2, špecifický cieľ 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl vyhlásenej Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len "Poskytovateľ NFP"),
- vlastných zdrojov Objednávateľa.

1. Predmet a rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že základným podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú všetky dokumenty a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní zverejnenom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod značkou dňa 2021 za účelom predkladania ponúk (ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a víťazná Ponuka Zhotoviteľa predložená v predmetnom verejnom obstarávaní.

1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách odborných učební pre základnú školu v budove: Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica, súpisné číslo 1808, ktorá stojí na parc. č.: C KN 4787/1 v k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 7760, v rámci Projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica“, financovaného z prostriedkov Európskej únie, spočívajúce v stavebných úpravách realizovaných v odborných učebniach, vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela, ich dodania do miesta vykonania diela a vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela (ďalej len „Dielo“).

Realizácia stavebných prác bude spočívať v stavebných úpravách odborných učební: učebňa biológie, učebňa fyziky, učebňa chémie.

Cieľom stavebných úprav je zlepšenie existujúcich priestorov pre odborné vzdelávanie žiakov základnej školy. Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v Rozpočte stavby označenom ako Príloha č. 1 a v súlade s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác číslo OcÚ/MA-SÚ 184/2020-Har, ev. č. SÚ-67/20 zo dňa 17.07.2020.

Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného Diela, a služby spojené s riadnym vykonaním Diela, ako napríklad:

- revízne správy zabudovaných rozvodov a vedení
- zaučenie obsluhy Objednávateľa
- skúšobný plán spracovaný v spolupráci so stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.

- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou Dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia paženia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou t.j. všetkými nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej Dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.4 Zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej písomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko

Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.

- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu ani k prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1 Termíny plnenia (realizácie) predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Prevzatie staveniska:	do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska
Začatie realizácie diela:	nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.
Ukončenie realizácie diela:	do 70 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

- 2.2 Ukončenie Diela znamená výlučne riadne prevzatie Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom.
- 2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané, pričom Zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný, finančný a časový harmonogram realizácie Diela je Zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť presný „Časový harmonogram realizácie Diela“ ako prílohu č. 2 (ďalej len „časový harmonogram“) tejto Zmluvy, najneskôr v deň jej podpisu, spolu s originálnymi vyhotoveniami Zmluvy predloženými na podpis Objednávateľovi.
- 2.4 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. 8 tejto Zmluvy.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť termíny podľa bodu 2.1 tohto článku v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, resp. aj na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná v čl. 3 Zmluvy) sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov Zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena Diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Poskytovateľom NFP.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým zmluvným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom navrhovanom termíne.

- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej zabezpečiť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky zmluvné termíny stanovené v časovom harmonograme posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia realizácie Diela. Po doručení písomného pokynu Objednávateľa na pokračovanie prerušených prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia pokračovať v realizácii Diela.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe víťaznej Ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

bez DPH 41 404,03 eur + výška DPH 8 280,81 eur = spolu 49 684,84eur

slovom: štyridsaťdeväťtisícšesťstoosemdesiatštyri eur osemdesiatštyri centov

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3 Objednávateľ je platca DPH. K cene za Dielo nebude Zhotoviteľ fakturovať daň z pridanej hodnoty.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa, najneskôr do troch (3) pracovných dní od ich zistenia, o potrebe navyiac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve. Realizácia Objednávateľom písomne potvrdených navyiac prác bude možná výlučne v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5 V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady vyplývajúce z titulu zmien cien, najmä, nie však výlučne, stavebných materiálov, pohonných hmôt, mzdových nákladov, administratívnych poplatkov.
- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku ním spôsobených vád, resp. vád spôsobených Jeho subdodávateľmi. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy vrátane nákladov na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď., ako aj ostatné

požiadavky uvedené v Podkladovej Dokumentácii a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa k realizácii Diela.

3.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri stanovení Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na realizáciu Diela. Zhotoviteľ bude fakturovať celé plnenie naraz, po vykonaní Diela. Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek budúcich nedorozumení a pochybností dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi za riadnu realizáciu Diela faktúru *do piatich (5) pracovných dní odo dňa konečného protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov*.

4.2 Faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť výlučne na základe oceneného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozomom a Objednávateľom, po kontrole súladu fakturovaného súpisu vykonaných prác s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa evidencie v stavebnom denníku. Položky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, bude Objednávateľ akceptovať len na základe predložených vážnych lístkov v maximálnom množstve uvedenom v Rozpočte stavby a predloženého podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii. Zisťovanie oceneného súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať min. 1 x do mesiaca, vždy do prvých troch (3) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov.

4.3. Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozomom.

4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 4.3 Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

4.5 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Faktúra podľa bodu 4.1. tohto článku, doručená Zhotoviteľom, budú podliehať

režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO)/Sprostredkovateľským orgánom (SO) podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 23.08.2018 (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP") a bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre IROP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúra podľa bodu 4.1 tohto článku splatná do troch (3) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO IROP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí.

- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.7 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Faktúra bude zaplatená Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.5 tohto článku.

5. Podmienky vykonania Diela

- 5.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 2.1 tejto Zmluvy v zmysle časového harmonogramu. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi objekt v stave bez vnútorného zariadenia a vybavenia. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu a s popisom odovzdávanej dokumentácie k realizácii Diela. Vstup do objektu bude Zhotoviteľ počas realizácie Diela koordinovať s povereným pracovníkom základnej školy, ak pri preberaní staveniska nebude dohodnuté inak. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s prevzatím staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré dozor vykonávajú. Tieto osoby, spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, pri prevzatí staveniska, odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník.
- 5.4 Akékoľvek administratívne poplatky, sankcie a škody, vzniknuté v súvislosti s realizáciou Diela znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, dodržiavať čistotu komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej bezprostredne dotknutom okolí.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu tretích osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ pred ich zakrytím písomne vyzvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác, Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabíja zodpovednosťou za prípadné vady takýchto zakrytých častí Diela. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný ako súčasť stavebných úprav zabezpečiť stavebné prípravy pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia. Cieľom je zabezpečiť podmienky pre správne osadenie školského a laboratórneho nábytku v súlade s právnymi predpismi, normami a vyhláškami. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný pri stavebných prípravách pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi, postupovať na základe jeho pokynov a strpieť na stavenisku za prítomnosti Objednávateľa prítomnosť zmluvného dodávateľa školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia, aby sa zabezpečilo spolupôsobenie pri osadení a sfunkčnení školského a laboratórneho nábytku v zmluvnom rozsahu prác Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 1.
- 5.10 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní od oznámenia termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty kalendárny deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení stavby. V prípade, ak sa Zhotoviteľ po dokončení stavby odmietne zúčastniť preberacieho konania, alebo bez objektívneho dôvodu nepodpíše zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela, platí, že tvrdenie Strany uvedené v zápisnici a ňou podpísané je pravdivé.
- 5.11 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác spisuje poverený zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). V prípade zistených väd a nedorobkov, uvedie ich súpis v Protokole aj s primeraným navrhovaným termínom ich odstránenia, ktorú skutočnosť je Zhotoviteľ povinný akceptovať. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, alebo jeho časť, uvedie túto skutočnosť

v Protokole s odôvodnením. Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, bude realizované opätovné preberacie konanie, pričom lehoty uvedené v bode 5.10. môžu byť použité primerane.

5.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na ostatných objektoch dotknutých realizáciou, spôsobenej jeho činnosťou, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (najmä nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečuje Zhotoviteľ.

5.14 Zhotoviteľ, v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo činnosťou jeho subdodávateľov, zabezpečí jej bezodkladné odstránenie, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej zistenia, o čom predloží Objednávateľovi písomné oznámenie.

5.15 Zhotoviteľ upraxe po ukončení každej stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska najneskôr v termíne ukončenia realizácie Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy.

5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať všetkým legislatívno-technickým požiadavkám a Podkladovej Dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti s realizáciou Diela, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

5.17 V prípade, že sa v Podkladovej Dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

5.18 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi

uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.

5.19 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu Diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

5.20 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek počas realizácie Diela odmietnuť subdodávateľa Zhotoviteľa a to bez toho, že by mal Zhotoviteľ v tomto prípade nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela, a zároveň, aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Objednávateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení

opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi správu z kontroly.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov.

- 5.22 Pôvodca odpadu Objednávateľ, prenáša zodpovednosť s nakladaním a likvidáciou odpadov na Zhotoviteľa v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržiavať pokyny Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Poskytovateľom NFP na plnenie podľa predmetu tejto Zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Poskytovateľa NFP.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - b) zabezpečiť splnenie povinností podľa písm. a.) tohto bodu, u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,

- d) zabezpečiť, aby subdodávateľia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- 5.25 Zmluvné strany sa dohodli s prihladením na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt, jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.
- 5.26 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o všetkých zmenách podľa bodu 5.24 tohto článku a Zhotoviteľ je povinný sa s aktuálne platným znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie podľa tejto Zmluvy, alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu 5.24 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.24 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 5.24.
- 5.27 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.25 tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky, spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ s takýmto postupom výslovne súhlasí.
- 5.28 Zhotoviteľ je povinný uviesť kompletný zoznam svojich všetkých subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ podľa § 41 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ chce zmeniť subdodávateľa počas trvania

Zmluva, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

- 5.29 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 5.30 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, ako aj je povinný zabezpečiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti tretích osôb, ktoré by sa na stavenisku prípadne vyskytli. V prípade vzniku poškodenia majetku, alebo zdravia akýchkoľvek osôb, ktoré budú zanedbaním povinností Zhotoviteľa poškodené je Zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknutú škodu priamo poškodenému a to bezodkladne.
- 5.31 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.32 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej doby.
- 6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t. j. päť (5) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez väd a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t. j. dva (2) roky.
- 6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie reklamovaných väd Diela a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady Diela.

- 6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ a ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.
- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil obhliadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;

- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 eur (na jednu poistnú udalosť);
- (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 eur (na jednu poistnú udalosť).

- 7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 7.1 Zmluvy.
- 7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný udržať v platnosti po celú dobu realizácie Diela poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.1. V prípade, ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi po podpise Zmluvy dodatočnú lehotu na predloženie Zmluvy o poistení a dokladu o úhrade poistnej sumy, pričom ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5) pracovných dní Zhotoviteľ tieto nepredloží, zakladá uvedená skutočnosť oprávnenie Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť zmluvy o poistení po celú dobu realizácie Diela.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v časovom harmonograme, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.
- 8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie bodu 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia väd.

- 8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch v zmysle zápisu z odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 8.5 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 8.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.
- 8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody a nezabavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a súčasne náhrady škody v plnom rozsahu a nie len vo výške rozdielu.
- 8.8 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:
- (a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané opakovane vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušnými technickými normami a/alebo iným dotknutým všeobecne záväzným právnym predpisom;
 - (b) Zhotoviteľ nedodrжал termíny realizácie Diela v zmysle časového harmonogramu;
 - (c) riadne a včasné splnenie termínu realizácie Diela vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
 - (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa neurýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
 - (e) ekonomická situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvných povinností nepravdepodobným;
 - (f) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
 - (g) Zhotoviteľ stratil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
 - (h) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poisťnú zmluvu v zmysle čl. 7 v termíne do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
 - (i) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania;
 - (j) Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek zo subdodávateľov Zhotoviteľa nebude spĺňať podmienku registrácie v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 - (k) Dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní je v omeškaní s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo;
- (b) Objednávateľ opakovane a aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:

- (a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Strán;
- (b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- (c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- (d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho častí od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- (e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho častí Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu prác o viac ako sedem (7) dní,
- (f) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa článku 7. tejto Zmluvy.

9.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.5 Strany sa dohodli, že ďalším spôsobom zániku Zmluvy je jej zrušenie zaplatením odstupného, a to v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti. Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený pred poskytnutím čo i len časti plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi, Zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z celkovej ceny Diela, uvedenej v bode 3.1 Zmluvy.

9.5.1 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal Objednávateľovi časť Diela, za ktoré mu bola zo strany Objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za Dielo. V takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny Zhotoviteľom nevykonanej a neodovzdanej časti Diela, určenej ku dňu doručenia oznámenia o využití práva Zhotoviteľa na zrušenie Zmluvy Objednávateľovi. V prípade rozporu strán o výške odstupného, podľa tohto odseku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požiadať o určenie výšky odstupného nezávislú odborne spôsobilú osobu (napr. znalec), pričom určenie odstupného v posudku podľa tohto odstavca, bude pre zmluvné strany záväzné. Náklady na vyhotovenie posudku znáša zmluvná strana, ktorá výšku odstupného určila odlišne od výšky určenej posudkom.

9.5.2 k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie Zmluvy a
- b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné.
- 9.5.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.5.2 Zmluvy a to dňom, v ktorom budú splnené obe podmienky podľa ods. 9.5.2 Zmluvy.
- 9.5.4 v prípade zániku Zmluvy podľa ods. 9.5.1 sa Strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený použiť Zhotoviteľom dodanú časť Diela na účel uvedený v Zmluve, pričom zánikom Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody, ktoré vznikli do dňa zániku Zmluvy, ako ani ustanovenia o záruke na dodanú časť Diela podľa článku 6. Zmluvy. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí a potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený doplniť, zmeniť, upraviť, spracovať alebo inak využiť časť Diela dodanú mu Zhotoviteľom pred zrušením Zmluvy podľa odseku 9.5.1 za účelom dosiahnutia účelu podľa tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať všetky staveniská a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- eur (slovom jedentisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.
- 9.7 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.8 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.9 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo

12. Závěrečné ustanovenia

- 12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.
- 12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie Diela
 - príloha č. 3: Subdodávateľa
- V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
- 12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- 12.7 Strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa: 13 -08- 2021

V Veľkom Kýri, dňa: 4.8.2021

Objednávateľ


MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
-32-


MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Zhotoviteľ

ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKARI s.r.o.
Četínska 67/35, 941 01 Veľký Kýr
IČO: 51 705 613, DIČ: 2120764889
IČ DPH: SK2120766989

web: www.....


Mgr. Filip Vörös
konateľ

(b) uplynutím desiateho (10) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ: Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Adresa: Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kýr

vo veciach zmluvných do rúk: Mgr. Filip Vörös

e-mail:

vo veciach technických do rúk: Miroslav Iglódi

e-mail:

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Oddelenie investičnej prípravy a riadenia projektov

Adresa: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Vladimír Brieda

vo veciach technických do rúk: Ing. Dušan Kozák

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
- c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 1513/2021/ORA-IP
Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

názov, adresa, IČO.....,

že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené v bode 5.23 tejto Zmluvy o dielo.

V, dňa

V Banskej Bystrici, dňa: 13-08-2021

Objednávateľ

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
-32-

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Veľkom Kýri, dňa: 4.8.2021

Zhotoviteľ

Západoslovenský elektrikár s.r.o.
Čatínske 67/35, 841 07 Veľký Kýr
IČO: 61 705 613, DIČ: 2120760889

Mgr. Filip Vörös
konateľ

Harmonogram stavebných prác

Názov stavby: **Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Göljanova 8**
 Objednávateľ: **Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica**
 Zhotoviteľ: **Západoslovenskí elektrikári s.r.o.**

Názov ucelených častí	Rok	1.															
	Mesiac	1.				2.				3.				4.			
	Týždeň	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Učebňa biológie		X	X	X		X	X			X							
Učebňa chémie			X	X	X		X	X		X							
Učebňa fyziky			X	X	X			X	X	X							

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.
 Cetlinska 67/35, 941 07 Veľký Kýr
 IČO: 51 215 812 DIČ: 2120756020

web: www.zsel.sk

Konverzný kurz (SKK/EUR) =

Stavba: ZŠ Góľanova Banská Bystrica - Stavebné úpravy				Miesto:	
				JKSO:	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Milan Paprčka	
				Dňa: 22.03.2021	
Odberateľ: Mesto Banská Bystrica				IČO: 313271	
97401 Banská Bystrica ČSA 26				DIČ: 2020451587	
Dodávateľ: Západoslovenskí elektrikári s.r.o.				IČO: 51705613	
941 07 Veľký Kýr				DIČ: 2120766989	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Individuálne náklady stavby spolu
2	PSV:				7	
3	MCE:				8	
4	Iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Náklady umiestnenia stavby spolu	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12		17	Ostatné náklady stavby spolu
13		18	
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 41 404,03
dátum:		22	DPH 20 % 41 404,03 8 280,81
		23	DPH 0 %
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 49 684,84
		F	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ	Duálne oceňovanie - SKK:
podpis:	podpis:	Bez DPH:
dátum: 13-08-2021	dátum:	S DPH:
pečiatka:	pečiatka:	

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
-32-

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.
Čestná 67/SS, 941 07 Veľký Kýr

[illegible]

Odberteľ: Mesto Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Spracoval: Milan Paprčka
 JKSO:
 Dátum: 22.03.2021

Stavba :ZS Golanova Banská Bystrica - Stavebné úpravy
 Objekt :Učebňa Biológia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Nh	X	Y	Klasifikácia produkcia
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 6,2*3,4 = 21,080 -0,7*2,0 = -1,400	19,680 m2		20,00	393,60					45.25.50
2	011	34229-1112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	13,000 m		4,00	52,00					45.25.50
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				445,60			445,60		0,000			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	6,000 m2		9,00	54,00					45.41.10
4	011	61247-4215	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 4mm 39,6+80,0 = 119,600	119,600 m2		9,00	1 076,40					45.41.10
5	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	39,360 m2		5,00	196,80					45.41.10
			19,68*2 = 39,360				0,00					
6	011	63241-1104	Povrchová úprava poterovou zmesou pre špec. podlahy hr. 4 mm	54,000 m2		8,00	432,00					
7	011	63243-3331	Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm tr. C25/30	54,000 m2		6,00	324,00					
8	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000 kus		15,00	15,00					45.42.11
9	MAT	553 314210	Zárubňa oceľová CGA 80x197x11cm P	1,000 kus		20,00	20,00					28.12.10
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 118,20			2 118,20		0,000			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
10	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	200,000 m2		0,80	160,00					45.45.13

11	013	96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 2,0*2,0*0,30 = 1,200	1,200 m3	20,00	24,00	45.11.11
						0,00	
12	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,340 t	10,00	23,40	45.11.11
13	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	2,340 t	4,00	9,36	45.11.11
14	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,340 t	10,00	23,40	45.11.11
15	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	46,800 t	1,00	46,80	45.11.11
16	013	97908-2111	Vnútrostavenskú doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,340 t	10,00	23,40	45.11.11
17	013	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk. st. odp. na urč. sklád. - asfalt, lepenka "Z" - zvláštny odpad	2,340 t	40,00	93,60	45.11.11
18	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,197 t	20,00	143,94	45.41.10
19	000	99999-0001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	50,000 hod	10,00	500,00	45.45.13
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 047,90		1 047,90	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 611,700		3 611,70	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnúťomá kanalizácia							
20	721	721 -	Vnúťomá zdravotníctva	1,000 EUR	800,00	800,00	
			721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:	800,00		800,00	0,000
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE							
21	731	73 -	Ústredné kúrenie	1,000 EUR	500,00	500,00	
			73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu:	500,00		500,00	0,000
762 - Konštrukcie tesárske							
22	762	76252-2812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	53,475 m2	20,00	1 069,50	45.42.13
			71,3*0,75 = 53,475				
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	1 069,50		1 069,50	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby							
23	763	76313-3013	Podhľadý sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 2x15 mm	53,475 m2	25,00	1 336,88	
24	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	3,000 %	20,00	60,00	45.42.13
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	1 396,88		1 396,88	0,000

766 - Konštrukcia stolárske							
25	766	76611-1820	Demontáž drevených stien plných 6,20*3,40 = 21,080	21,080 m2	6,00	126,48	45.42.13
26	766	76642-1811	Demontáž obloženia podhládov z panelov pl. do 1,5m2	54,000 m2	4,00	216,00	45.42.13
27	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000 kus	15,00	30,00	45.42.11
28	MAT	611 617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	2,000 kus	60,00	120,00	20.30.11
29	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,000 %	20,00	60,00	45.42.13
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				552,48		552,48	0,000
776 - Podlahy povlakové							
30	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových (11,5+6,20)*2 = 35,400	35,400 m	1,00	35,40	45.11.11
31	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou 11,5*6,20 = 71,300	71,300 m2	2,20	156,86	45.43.21
776 - Podlahy povlakové spolu:				192,26		192,26	0,000
783 - Nátery							
32	783	78381-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x emal +2x plné tmel. (11,5+(6,2*4))*1,5 = 54,450	54,450 m2	6,00	326,70	45.41.10
783 - Nátery spolu:				326,70		326,70	0,000
784 - Maľby							
33	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m (11,5+6,2)*2*3 = 106,200 6,2*2,5*2 = 31,000 50,0 = 50,000	187,200 m2	2,00	374,40	45.44.21
34	784	78449-6100	Ostatné maliarske práce, napustenie PN	187,200 m2	1,80	336,96	45.44.21
784 - Maľby spolu:				711,36		711,36	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 549,180		5 549,18	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M							
999 - MCE ostatné							
35	900	99999-9004	Konštrukcie a práce montážne, elektroinštalácia	1,000 ks	4 000,00	4 000,00	45.34.32
999 - MCE ostatné spolu:				4 000,00		4 000,00	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				4 000,00		4 000,00	0,000

Za rozpočet celkom

13 160,88

13 160,88

0,000

Odberateľ: Mesto Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Spracoval: Milan Paprčka
 JKSO:
 Dátum: 22.03.2021

Stavba : ZS Gollanova Banská Bystrica - Stavebné úpravy
 Objekt : Učebňa Fyziky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mať jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 6,2*3,4 = 21,080 -0,7*2,0 = -1,400	19,680	m2	20,00	393,60					45.25.50
2	011	34229-1112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	13,000	m	4,00	52,00					45.25.50
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				445,60			445,60		0,000			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	011	61247-4102	Omlietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	6,000	m2	9,00	54,00					45.41.10
4	011	61247-4215	Omlietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 4mm 39,6+80,0 = 119,600	119,600	m2	9,00	1 076,40					45.41.10
5	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým plátvom vtlačeným do tmelu	39,360	m2	5,00	196,80					45.41.10
6	011	63241-1104	Povrchová úprava poterovou zmesou pre špec. podlahy hr. 4 mm 19,68*2 = 39,360	54,000	m2	8,00	432,00					45.41.10
7	011	63243-3331	Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm tr. C25/30	54,000	m2	6,00	324,00					45.41.10
8	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	15,00	15,00					45.42.11
9	MAT	553 314210	Zárubňa oceľová CGA 80x197x11cm P	1,000	kus	20,00	20,00					28.12.10
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 118,20			2 118,20		0,000			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
10	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	200,000	m2	0,80	160,00					45.45.13

11	013	96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 2,0*1,0*0,30 = 0,600	0,600 m3	20,00	12,00	45.11.11
12	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,170 t	10,00	11,70	45.11.11
13	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,170 t	4,00	4,68	45.11.11
14	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,170 t	10,00	11,70	45.11.11
15	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	23,400 t	1,00	23,40	45.11.11
16	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,170 t	10,00	11,70	45.11.11
17	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"- zvláštny odpad	1,170 t	40,00	46,80	45.11.11
18	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,196 t	20,00	143,92	45.41.10
19	000	99999-0001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	50,000 hod	10,00	500,00	45.45.13
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				925,90		925,90	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 489,700		3 489,70	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnúťomá kanalizácia							
20	721	721 -	Vnúťomá zdravotníctva	1,000 EUR	2 000,00	2 000,00	
721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:				2 000,00		2 000,00	0,000
762 - Konštrukcie tesárske							
21	762	76252-2812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm 71,3*0,75 = 53,475	53,475 m2	20,00	1 069,50	45.42.13
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				1 069,50		1 069,50	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby							
22	763	76313-3013	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 2x15 mm	53,475 m2	25,00	1 336,88	
23	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	3,000 %	20,00	60,00	45.42.13
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 396,88		1 396,88	0,000
766 - Konštrukcie stolárske							
24	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000 kus	15,00	30,00	45.42.11
25	MAT	611 617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	2,000 kus	60,00	120,00	20.30.11

26	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,000 %	20,00	60,00		45.42.13
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	210,00		210,00	0,000	
			776 - Podlahy povlakové					
27	775	77640-1800	Demontáž soklikov alebo lišt gumených alebo plastových	35,400 m	1,00	35,40		45.11.11
			$(11,5+6,20)*2 = 35,400$					
28	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	71,300 m2	2,20	156,86		45.43.21
			$11,5*6,20 = 71,300$					
			776 - Podlahy povlakové spolu:	192,26		192,26	0,000	
			783 - Nátery					
29	783	78381-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné Imel.	54,450 m2	6,00	326,70		45.41.10
			$(11,5+(6,2*4))*1,5 = 54,450$					
			783 - Nátery spolu:	326,70		326,70	0,000	
			784 - Maľby					
30	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	137,200 m2	2,00	274,40		45.44.21
			$(11,5+6,2)*2*3 = 106,200$					
			$6,2*2,5*2 = 31,000$					
31	784	78449-6100	Ostatné maľarske práce, napustenie PN	137,200 m2	1,80	246,96		45.44.21
			784 - Maľby spolu:	521,36		521,36	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 716,700		5 716,70	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			999 - MCE ostatné					
32	900	99999-9004	Konštrukcie a práce montážne, elektroinštalácia	1,000 ks	3 000,00	3 000,00		45.34.32
			999 - MCE ostatné spolu:	3 000,00		3 000,00	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 000,00		3 000,00	0,000	
			Za rozpočet celkom	12 206,40		12 206,40	0,000	

Odberateľ: Mesto Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Spracoval: Milan Paprčka
 JKSO:
 Dátum: 22.03.2021

Stavba : ZS Golianova Banská Bystrica - Stavebné úpravy
 Objekt : Učebňa chémie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 6,2*3,4 = 21,080 -0,7*2,0 = -1,400	19,680 m2		20,00	393,60					45.25.50
2	011	34228-1112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	13,000 m		4,00	52,00					45.25.50
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				445,60			445,60		0,000			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	6,000 m2		9,00	54,00					45.41.10
4	011	61247-4215	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 4mm 39,6+80,0 = 119,600	119,600 m2		9,00	1 076,40					45.41.10
5	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien skloláknitým pletivom vtláčaným do tmelu 19,68*2 = 39,360	39,360 m2		5,00	196,80					45.41.10
6	011	63241-1104	Povrchová úprava poterovou zmesou pre špec. podlahy hr. 4 mm	54,000 m2		8,00	432,00					
7	011	63243-3331	Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm tr. C25/30	54,000 m2		6,00	324,00					
8	011	64294-2611	Osadenie dvemých zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000 kus		15,00	15,00					45.42.11
9	MAT	553 314210	Zárubňa oceľová CGA 80x197x11cm P 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	1,000 kus 2 118,20		20,00	20,00 2 118,20		0,000			28.12.10
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
10	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	200,000 m2		0,80	160,00					45.45.13

11	013	96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 2,0*1,0*0,45 = 0,900	0,900 m3	20,00	18,00	45.11.11
12	013	97103-3451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 muriva tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	1,000 kus	15,00	15,00	45.11.11
13	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,962 t	10,00	19,62	45.11.11
14	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,962 t	4,00	7,85	45.11.11
15	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,962 t	10,00	19,62	45.11.11
16	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	39,240 t	1,00	39,24	45.11.11
17	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,962 t	10,00	19,62	45.11.11
18	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepanka "Z"- zvláštny odpad	1,962 t	40,00	78,48	45.11.11
19	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,198 t	20,00	143,96	45.41.10
20	000	99999-0001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	65,000 hod	10,00	650,00	45.45.13
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 171,39		1 171,39	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 735,190		3 735,19	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnúťomá kanalizácia							
21	721	721 -	Vnúťomá zdravotnícka	1,000 EUR	2 500,00	2 500,00	
22	721	72110-0902	Dodávka + Montáž elektrický digestor komplet	1,000 kus	2 500,00	2 500,00	45.33.20
721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:				5 000,00		5 000,00	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
23	731	73 -	Ústredné kúrenie	1,000 EUR	400,00	400,00	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				400,00		400,00	0,000
762 - Konštrukcie tesárske							
24	762	76252-2812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	53,475 m2	20,00	1 069,50	45.42.13
71,3*0,75 = 53,475							
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				1 069,50		1 069,50	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby							
25	763	76313-3013	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 2x15 mm	53,475 m2	25,00	1 336,88	

26	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	3,000 %	20,00	60,00	45.42.13
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 396,88		1 396,88	0,000
766 - Konštrukcie stolárske							
27	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000 kus	15,00	30,00	45.42.11
28	MAT	611 617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	2,000 kus	60,00	120,00	20.30.11
29	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,000 %	20,00	60,00	45.42.13
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				210,00		210,00	0,000
776 - Podlahy povlakové							
30	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	35,400 m	1,00	35,40	45.11.11
(11,5+6,20)*2 = 35,400							
31	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	71,300 m2	2,20	156,86	45.43.21
11,5*6,20 = 71,300							
776 - Podlahy povlakové spolu:				192,26		192,26	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
32	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu	6,000 m2	16,00	96,00	45.43.12
33	MAT	597 678900	Obkl. ker. B 1 far. rel. 300x300 OT2 1A	6,600 m2	13,00	85,80	26.30.10
34	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	0,153 t	20,00	3,06	45.43.12
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				184,86		184,86	0,000
783 - Nátery							
35	783	78381-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	54,450 m2	6,00	326,70	45.41.10
(11,5+(6,2*4))*1,5 = 54,450							
783 - Nátery spolu:				326,70		326,70	0,000
784 - Maľby							
36	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	137,200 m2	2,00	274,40	45.44.21
(11,5+6,2)*2*3 = 106,200							
6,2*2,5*2 = 31,000							
37	784	78449-6100	Ostatné maliarske práce, napustenie PN	137,200 m2	1,80	246,96	45.44.21
784 - Maľby spolu:				521,36		521,36	0,000

		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	9 301,560	9 301,56	0,000	
		PRÁCE A DODÁVKY M				
		999 - MCE ostatné				
38	900 99999-9004	Konštrukcie a práce montážne, elektroinštalácia	1,000 ks	3 000,00	3 000,00	45.34.32
		999 - MCE ostatné spolu:	3 000,00	3 000,00	0,000	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 000,00	3 000,00	0,000	
		Za rozpočet celkom	16 036,75	16 036,75	0,000	