Cislo z Registra zmlav:

Priloha €. 2 Sut’aznych podkladov

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

1.1

1.2

2.1

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len Zakon o verejnom obstaravani alebo ,,ZVO*)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nézov organizacie: Centrum socialnych sluzieb Domov pod Tatrami
Sidlo organizacie: Druzstevna 25/3, Batizovce, 059 35

Statutarny organ: PhDr. Katarina Bolisegova — riaditel’ka

1CO: 00691861

DIC: 2021202436

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK82 8180 0000 0070 0073 6634

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:

Zapisand v:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN, SWIFT:

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako Gspe$nym
uchadzacom vo verejnom obstaravani v sulade s vyzvou na predkladanie ponuk a jej prilohami,



2.2

23

3.1

32

33

34

v sulade s vysvetleniami vyzvy a stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo,
a v sulade s predloZenou ponukou uspesného uchadzaca.

Identifika¢né udaje verejného obstaravania:

Typ zékazky: Podlimitna zakazka

Postup: Zadéavanie podlimitnej zdkazky v stlade s § 110 ZVO, vyhlasené
dna 29.01.2026 vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 20/2026, pod
znackou 1483 - WYP.

ID v systéme eZakazky: eBIZ 39 2025

Predmet zakazky: Utulok Svit

Zmluvné strany zavédzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, ze budu spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela ako aj z inych zdrojov
ziskanych na zaklade nenavratného finanéného prispevku (d’alej len ,,NFP”) z Programu
Slovensko 2021-2027 v ramci vyzvy ¢. PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR, kod Ziadosti o
NFP: NFP401405G316, nazov projektu ,,Centrum socidlnych sluzieb Domov pod Tatrami
UTULOK, Svit*.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investi¢nej
akcie ,,Utulok Svit*“. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢it: odo dia jej i¢innosti do splnenia
vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo® alebo ,,stavba‘“), v sulade s ktorymi
bude realizovany. Projektovii dokumentéciu spracoval TATRA ATELIER s.r.o., Nam. Sv.
Egidia 45/78, 058 01 Poprad.

Zhotovitel’ sa zavazuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite,
$pecifikacii a cenach, a to najma:

— podla priestorovej a technickej $pecifikacie uvedenej v Prilohe €. 1;

— podrla technickej Specifikacie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe ¢. 2;

— podla casového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

— podla technickych podmienok prislusnej vyzvy uvedenej v bode 2.3;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia Zavazného casového navrhu realizacie diela;

— vykonanie vSetkych skiisok v stilade so skiiSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania verejnej prace/stavby pozostavajiiceho z pravidiel
uzivania, pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zékona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— dodanie dokumentécie skuto¢ného zhotovenia stavby podl'a zékona €. 25/2025 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov a prislusnymi vykondvacimi predpismi vratane porealiza¢ného
geodetického zamerania a prislusnych overenych geometrickych planov;
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3.5

3.6

4.1

4.2

43

4.4

4.5

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov aozmene adoplneni niektorych zidkonov v zneni neskorsich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluSnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odborna
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatone a detailne oboznamil s projektovou dokumentéciou,
ktora tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy, so stavebnym povolenim a ich preStudovanim a vyhlasuje, ze
je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat v dohodnutom case, v dohodnutej kvalite a za
dohodnutt cenu v stlade s podmienkami vyzvy. Ak pocas plnenia Diela vzniknu prace naviac
z dovodu rozporu alebo nestladu medzi Prilohou €. 2 tejto Zmluvy - Rozpocet a Prilohou ¢&. 1
tejto Zmluvy - Projektova dokumentdacia, na ktoré Zhotovitel’ v procese verejného obstaravania,
veduceho kuzavretiu tejto Zmluvy neupozornil, budi tieto prace vvluéne na tarchu
Zhotovitel'a.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviazuje postupovat’ samostatne v stlade s prisluSnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pr&vom Eurdpske;j
unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavézuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizécia Diela a je si vedomy toho,
ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemodZe uplatiiovat’ naroky na tpravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tdito Zmluva a ktoré st pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizdcie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych
zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujlice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
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5.1

52

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.8.1

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Dielabez DPH: L. EUR

Sadzba DPH: %

DPH: e EUR

Celkova cena Dielas DPH: L. EUR

Celkova cena Diela s DPH SIOVOIM:  Loiiiiiiiiieeiiieeeeeisueesensneeseenssesansnnsssansnnsssans XX EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena polozkovym rozpoctom -
ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, pripadne dojde k zvysSeniu sadzby DPH z dévodov na strane
Zhotovitel'a, zavdzuje sa, Ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 Zmluvy neprekroci.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemo6ze ziadat o zvysenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostato¢nej
koordinacie pri realizécii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduja na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednéavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazate'né nadklady Zhotovitela na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel’a na znizenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitelovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmluvna cena mdze byt zvySena o cenu naviac prac, pricom spdsob urcenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy urceny spoésobom popisanym nizsie.

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe ¢. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo Upravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie kone¢nej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moze vSak poskytnit’ Objednavatel'ovi zl'avu z tejto ceny.

— polozky naviac prac, ktoré nie je mozné ocenit’ podl'a predchadzajicich odrazok tohto bodu,
Zhotovitel oceni obdobnym sposobom, ako vecne najblizsie existujuce polozky v programe
podl'a prechadzajicej odrazky tohto bodu a Objednavatelovi predlozi jednotkovi cenu s
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5.8.2

5.8.3

5.84

5.8.5

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

vratane rozdelenia na cenu za material (dodavku) a cenu za pracu (montaz), pricom ak
Objednavatel’ zabezpeci cenovll ponuku na ti istt dodavku a montédz a konecna jednotkova
cena predmetnej polozky po navySeni o 10 % oproti jednotkovej cene z cenovej ponuky
zabezpecenej Objednavatel'om bude nizsia, ako jednotkova cena predlozena Zhotovitel'om,
Zhotovitel’ je povinny tito niz§iu jednotkovil cenu akceptovat’.

Zhotovitel’ je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit’ ku kazdej polozke naviac
prac vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavdzuje podla jemu momentilne dostupnych informécii v kazdom Stadiu
realizacie Diela vcas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatel’a.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpeCit' ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodovu spravu
a aktualizovany Zavéizny Casovy ndvrh realizicie diela sich zapracovanim. Vyskyt potreby
naviac prac neopraviuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace na ostatnych Castiach Diela,
ktoré¢ so vznikom tychto naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od ziadosti Objednavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zmluvné strany sa zavédzuju po odsuhlaseni naviac prac a po zabezpeceni ich finan¢ného krytia
Objednavatel'om uzavriet' dodatok k Zmluve na tieto naviac prace. Zhotovitel' je opravneny
fakturovat’ len skutocne vykonané naviac prace, a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v
sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatela financnych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je podrobnejsie rozpisana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju,
7e Priloha €. 2 je urcujtca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavidzny a k jeho zmene
moze dojst’ vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajSich
nakladov na vytyCenie parciel rieSen¢ho tizemia, podzemnych vedeni, oznaCenia stavby,
zriadenia a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skiisok, zabezpe€enie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
komunikaciach, odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj naklady
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5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

na vodné, sto¢né, elektricki energiu, temperovanie objektu a pod. V pripade, ze nie su
v zmluvnom rozpocte vyslovne uvedené, ma sa zato, Ze su sucast'ou inych poloziek.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitand a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
¢iastkovych faktir, vystavenych vzdy po ukonceni Stvrtroka, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Material a vyrobky, ktorych uzivanie si
vyzaduje zabudovanie mozno zahrnut’ do faktiry az po ich zabudovani (montazi). Zhotovitel je
opravneny vyhotovit' konecnu fakturu az po ukonceni celého Diela ajeho odovzdani
Objednavatelovi podla Clanok 11, na zaklade odstihlaseného supisu vykonanych prac
stavebnym dozorom Objedndvatel’a. Vyska konecnej faktiry musi byt minimélne 5 % z ceny
Diela s DPH podl'a bodu 5.2. Prilohou faktir budu podrobné stpisy vykonanych prac za
fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a odstihlasené stavebnym dozorom
Objednavatel’a a Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej
faktiry a zavizuje sa na poziadanie Objednavatel'a vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alsie
originaly dotknutej faktary.

Dielo bude financované z prostriedkov Programu Slovensko 2021-2027. Faktury podl'a bodu
5.2 tejto Zmluvy, doruené Zhotovitelom, budi podliehat rezimu schval'ovania
Sprostredkovatel'ského organu podl'a Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku
a budu splatné do 60 dni od doruc¢enia faktiry Objednavatel'ovi. V pripade, ze v uvedenej lehote
splatnosti faktury na zaplatenie ceny za Dielo nebudu prislusné financné prostriedky
poskytované Riadiacim organom pripisané na ucet Objednavatela uvedeny v zahlavi tejto
Zmluvy, Zhotovitel' bez akychkol'vek vyhrad akceptuje tito skuto¢nost’ a vyslovne sthlasi
s posunutim terminu splatnosti faktur. Zhotovitel' suhlasi tym, ze Objednavatel’ nebude v
omeskani s uhradou ceny za Dielo, ak fakturovani cenu uhradi v lehote do piatich (5)
pracovnych dni odo dia pripisania finan¢nych prostriedkov poskytnutych Riadiacim organom
na ucet Objednavatela.

Faktira musi obsahovat’ ndlezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkovd cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je minimalne na krycom
liste potvrdeny podpisom a peciatkou Zhotovitel'a a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel,

— prislusné doklady podla bodu 11.6.2 Zmluvy k fakturovanym stavebnym pracam, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.
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V pripade, Ze faktara (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tdaje, nebude
obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, alebo nebude potvrdeny podpisom a
peciatkou Zhotovitela a stavebného dozoru Objednavatel'a, Objednavatel’ je opravneny vratit
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiuru (danovy doklad) podl'a charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo neuplnej faktary nie je Objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury za¢ne plynat’ od nasledujiceho dna po jej doruceni
Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatela, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel’a
neodstrani, moze tak urobit’ Objednéavatel’ na ndklady Zhotovitela.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednavatel'ovi vykonova
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garan¢nu zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulécie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskor ku diu ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do Gc¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZenia finan¢nych prostriedkov vo vySke urcenej podl'a tohto bodu na ucet Objednavatel’a,
najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vySke urCenej podla tohto bodu, s platnostou najneskor ku dnu
ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do ucinnej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym sposobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it” dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a dobu platnosti garan¢nej zabezpeky tak, aby pokryvala cel¢ obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel’ je povinny predlozit Objednavatel’'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny akukol'vek pohl'adavku, ktora mu vznikla vynaloZenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat’ v plnej vyske z
vykonovej zaruky na naklady Zhotovitel'a. V pripade zapocitania je Zhotovitel' povinny
vykonovt zaruku do pétnast’ (15) dni navysit na povodnt vysku. V pripade odstupenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatela.

V pripade, Ze sa vyskytni pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
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strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel’
kompenzovat’ v plnej vyske z garancnej zdbezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny garan¢ntl zabezpeku do patnast’ (15) dni navysit
na povodnu vysku. O uvolnenie garancnej zabezpeky moéze Zhotovitel pisomne poziadat
najskor po uplynuti poslednej zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli
zloZzené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho tcet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami €. 1, €. 2, €. 3, €. 5, €. 6 a €. 7 tejto Zmluvy,
sa Zhotovitel' zavdzuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do ...
(doplni uchadzaé pri podpise zmluvy v siilade s ponukou) kalendarnych dni odo dia
prevzatia staveniska od nasledujiceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska
Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitela na protokolarne odovzdanie
a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat
stavenisko riadne a vCas na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu
Zmluvy zacina plynat od nasledujuceho dina po protokoldrnom odovzdani staveniska
Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy, vypratani
objektu so zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v
zmysle dohodnutého Zavizného Casového ndvrhu realizacie diela podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavazuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy podl'a Zavazného ¢asového navrhu
realizdcie diela podla Prilohy ¢. 3, ktory tvori neoddelitelnti stiCast Zmluvy. Omeskanie
Zhotovitel’a s postupom prac podl'a Zavdzného casového navrhu realizéacie diela, z dovodov na
jeho strane, v trvani viac ako $trnast’ (14) dni bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
podl'a bodu 17.4.6.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze predlozeny a odsuhlaseny Zavézny Casovy navrh realizicie
diela moéze byt zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych
Casti predmetu zakazky. Objednavatel’ moze urcit’, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budu
realizované prace v hodnote zodpovedajucej hodnote finan¢nych zdrojov, ktoré ma v danom
case Objednavatel’ k dispozicii, a d’alSie prace zacne vykonavat’ a realizovat’ Zhotovitel’ az na
zéklade samostatnej vyzvy Objednavatela. PreruSenie prac a z vysSie uvedeného dovodu,
nedodrzanie povodne odstihlaseného Zavédzného casového navrhu realizacie diela a lehoty
podl'a bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe ¢. 3 je podmienené riadnym a véasnym
spoluposobenim Objednavatel’a (poskytnutim sicinnosti Objednavatel’a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel pravo ziadat’ nahradu Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavézkov Objedndvatela voci d’alsim zmluvnym
partnerom. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstupit’.
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Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeSkani v pripade vys$ej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel' tuto prekdzku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonévania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ §tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dovodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu ozndmit’ Objednavatel'ovi a sti€asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavézkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné¢ Zmluvné tpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pat’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dovodu odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne tsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdoddvatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmé z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vSetky prace vykonané a prevzaté Objednavatel'om a stavebnym dozorom Objednéavatela ku
ditu prerusenia zhotovenia Diela. Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi aj objektivne
preukazatelne vzniknuté naklady Zhotovitel'ovi tymto prerusenim, na ktoré Zhotovitel
upozornil Objednévatel’a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

- Miesto stavby: Budova Utulku, sup. €. 144, ul. SNP, Svit

- Parcely vo vlastnictve stavebnika: KN-C 59, na ktorej je postavena budova so sup. €.
144

- Parcely dotknuté stavbou: KN-C 71/44 (mesto Svit) a KN-C 71/1 (mesto Svit)

- Katastralne uzemie: Svit

- Okres: Poprad

- Kiraj: Presovsky

- Charakter stavby: Obnova a prestavba povodného objektu

- Stupen PD Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
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Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednévaterl’a.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a nahradu skody.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Pldnované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2 tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske urcenej vSeobecne
z&vaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu z personalu Zhotovitela, ktora zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobila,
alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora spdsobuje verejné pohorsenie,
alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziadicu
z objektivnych a preukdzate'nych dovodov. Takto odvolané osoba na Diele, bude Zhotovitelom
bezodkladne nahradend inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost’ potrebnl na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy, predovsetkym dodrziavanie ustanoveni tejto Zmluvy a zakona ¢. 25/2025 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov a prislusnymi vykondvacimi predpismi.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistnil zmluvu audrziavat ju v platnosti po cela dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akukol'vek skodu
spdsobentl na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osdb, ktora bude sposobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel preukdZze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) deii pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost’
poistnej zmluvy moze Zhotovitel preukdzat’ aj predloZzenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, avsak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi najneskor jeden (1) den pred protokolarnym
odovzdanim a prevzatim staveniska skuSobny plan, ktory bude odstihlaseny so spracovatel'om
projektovej dokumentécie.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budi zakryté, aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych préc,
ktoré budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.
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Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zadkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti v zneni
neskorsich predpisov a d’al§imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prdc na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonévat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajti predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odbornu
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri
ktorych moze vzniknmit' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori si drzitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat odbornt
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentéciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktor¢ st vykonavané pravidelné kontroly alebo skasky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urc¢ené zdkonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat odpad a
necistotu spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znec€isteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kod na majetku Objednéavatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsuhlasenie dodavatel'skii dokumentaciu (dielensku,
vyrobnu apod.), ktord nie je stcastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi
najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred zaCatim prac na casti Diela, ktorého sa uvedena
dokumentacia tyka. Vykonavanie prac bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada
narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druhi Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat” predmet Zmluvy v
planovanom termine.
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

Zmluvné strany nie si v omeSkani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasenu kazdii zamenu pouZzitia nazvu polozky
Specifikovanej v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 Zmluvy Objednavatelom, aj v pripade, Ze v nich bude
uvedené, ze dany vyrobok je mozné zamenit za ekvivalent.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristipit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutnd sucinnost’ tretich os6b (dodévatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sucinnost maé zabezpecit
Objednavatel'. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecCenie sucinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit Objednéavatel'ovi vsetku stcinnost potrebnu k ziskaniu
kolauda¢ného osvedcenia stavby a tato jeho Cinnost’ je sucastou dohodnutej ceny diela. V
pripade porusenia tohto zavéizku, zodpoveda Objednavatel'ovi za sposobenu skodu.

Zhotovitel’ zrealizuje Dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti prace a
zabezpeceni plnenia vSetkych legislativnych opatreni a poziadaviek objednéavatel'a uvedenych
v tejto Zmluve vztahujicich sa na zhotovenie Diela. Zhotovitel' zrealizuje Dielo silami a
prostriedkami, ktoré navrhol v navrhoch realizacie v sulade s prilohou €. 3, 6 a 7 tejto Zmluvy,
pri¢om je povinny dodrziavat’ ich pocty druhy a cas nasadenia.

Clanok 10

Stavebny dozor, dohPad projektanta a autorsky dohPad, Stavbyvedici a stavebny dennik

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade Mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, dodrziavanie technologickych postupov a predpisov,
odsuhlasovat’ stupisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku a pravidelne
vyberat'” kopie urcené pre Objednavatela, organizovat’ planované kontroly, informovat
Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel’ je
povinny mu toto umoznit. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle zédkona ¢. 25/2025 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov a prisluSnymi vykondvacimi predpismi (dalej len ,,Stavebny
zakon*‘) povinnosti stavbyvediceho a zodpovednost’ za realizaciu Diela podl’a ustanoveni tejto
Zmluvy.

Objednavatel’ osobu poverenu vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatela vcas
oznami pisomne Zhotovitel'ovi.

Dohl'adom projektanta a autorskym dohl'adom Objednavatel’ poveril na zaklade Zmluvy o dielo
uzatvorenej s Objedndvatel'om spracovatel’a projektovej dokumentéacie uveden¢ho v bode 3.2
Zmluvy. Dohl'ad projektanta a autorsky dohlad je opravneny najmé osobne a systematicky
sledovat’ a kontrolovat’ dodrziavanie realizacie Diela v stlade projektovou dokumentaciou,
ktora tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy, postup prac, ich kvalitu, dodrziavanie technologickych
postupov a predpisov, vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku, Zhotovitel’ je povinny mu to
umoznit’.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Lieoieiieieeiieriieeiiesiiesnnesnnes , osvedcenie o

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustdle zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel vymeni povereného stavbyveduceho uvedené¢ho v bode 10.4 tejto
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10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

11.3

zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred a zaslat’ Objednavatelovi na odsuhlasenie osvedcenie o odbornej spodsobilosti pre
¢innost’ stavbyvediceho. Ak povereny stavbyveduci neméze byt na stavbe, Zhotovitel’ musi
informovat’ Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednti osobu minimalne jeden (1)
pracovny den vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
sudanim dévodu, za iné¢ho stavbyvediceho s osvedcenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny tuto poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vsetkych skutoc¢nosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po cela dobu plnenia zavézkov v stavebnom denniku tak,
ako to ukladé zakon €. 25/2025 Z. z. v zneni neskorsich predpisov s prisluSnymi vykonavacimi
predpismi, podla pokynov stavebného dozoru Objednéavatel, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’
svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu
v stavebnom denniku, inak sa predpokladd, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel
povazuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za dolezité, je povinny tato skuto¢nost’ v zazname
uviest’ a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp.
poverentl osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, iidaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekdzok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré¢ su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a ocislované vSetky strany kde sa zapisujii zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi z&pismi nesmu byt medzery vécsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyveducim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale mozu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ Diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odstihlasenymi zmenami, pokial su prace na Diele ukonCené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo Ciastkovo podl'a Zavazného ¢asového navrhu
realizacie diela, dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. casti. Objednavatel nie je
povinny prevziat' Dielo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutim lehoty realizacie Diela
podl'a bodu 7.1.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednéavatel’a na obhliadku stavby za Gcelom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
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11.4

11.5
11.6

11.6.1

11.6.2

11.6.3

prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avSak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednévatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnti. Obhliadky stavby za ucelom zacatia preberacieho konania sa zcastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatela a zodpovedny
zamestnanec PreSovského samospravneho kraja a v ramci tejto obhliadky vykonaji podrobnu
prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac.
Vystupom z tejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho konania, v ktorej buda
spisané vSetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktoru pripravi stavebny dozor
Objednavatela. Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené do Protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedend v bode 7.1 Zmluvy znenim tohto
bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom Protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/¢ast Diela len v pripade, ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému tcelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie

vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

— Zaverecné stanovisko stavbyveduceho;

—  Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skasok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku dnu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podl'a platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujucich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy, vratane overeného geometrického
planu;

— Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej Casti
dokumentécie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/Cast’
Diela.
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11.6.4

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonant a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednévatel je opravneny takto ponuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie dent podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel’a
a zodpovednym zamestnancom PreSovského samospravneho kraja. Najneskor pri tomto
preberani budu odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najmé
doklady nevyhnutné ku kolaudécii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si mo6ze u Zhotovitela uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podliehajuce zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celu dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v zmluvach so subdodavatemi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktor¢é bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budidl poskytnuté¢ v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavizuje sa na stavebnl Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia pontkaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zducn dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zékonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pét’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklaméaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktora Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporuc¢enou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povaZzuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za Gcasti Objednavatel’a a stavebného dozoru Objednavatela,
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel’ nevykona obhliadku,
reklamaciu nemo6ze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednavatel’a
o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskér v§ak do pét (5) pracovnych dni
odo dia oznamenia Objednavatela o vadach, a navrhnit’ termin odstranenia reklamovanych
vad, s ktorym si Objednévatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit’, ak sa mu nezdé primerany. Ak sa
Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat’ (5) pracovnych dni plati, ze
reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu urci termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel’
sa zavédzuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednavatel’, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu Objednavatela o vadach. V pripade ak
Zhotovitel’ nepristipi k odstraiovaniu vad do pat’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej
doby, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady int1 Specializovant firmu; vSetky
takto vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si zapocitat’ z garancnej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatela o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spdsobuju havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ sich odstraiiovanim
bezodkladne po doru¢eni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaru¢na doba zacina plynut’ dhom nasledujiicim po dni Protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/¢asti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel' bezodkladne na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
takymi, ktoré zodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a sti€asne sa zavizuje, ze v priebehu vykondvania r6znych prac, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaru¢na doba na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zarucnej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitel'a a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaruénej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni znamku alebo inych prav.
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133

13.4

14.1

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
a inych préc stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikna v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel’'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z doévodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatelovi Skoda ztitulu neposkytnutia dotacie,
nendvratného financného prispevku poskytovatel'om pomoci alebo udelenia korekcie znizenim
vysky nenavratného finanéného prispevku alebo zneopravnenia ¢asti opravnenych vydajov,
Zhotovitel zodpoveda za tito $kodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Zanezacatie/neukoncenie realizcie stavebnych prac v termine podl'a Zavdzného casového
navrhu realizacie diela Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deii omeskania.

— Za nedodrZanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom uréenom termine
odstrdnenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach podl'a bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednévatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeSkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvyS$ného materidlu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel’ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za
kazdy zacCaty kalendarny deti omeskania.

— ZaporuSenie povinnosti vyplyvajtcich zo zdkona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 5.8.2 a Clanku 9 tejto
Zmluvy, za ktort nie je urcena individualna sankcia Zhotovitel’ zaplati Objednavatelovi
sankciu vo vyske 1 000,00 EUR aj opakovane.
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15.1

15.2

15.3
15.3.1

— Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvna pokutu vo vyske ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zékazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel’a
na odstiipenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podla bodu 3.5,4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktort nie je
urc¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy deii omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

— Ak zhotovitel' bude vykonavat’ Dielo v rozpore s prilohou €. 7 tejto zmluvy, ktorou je
Zavazny navrh realizacie diela vozidla, stroje a zariadenia, v rozpore s prilohou ¢. 6 tejto
zmluvy, ktorou je Zavidzny navrh realizacie diela pracovnici a ak v jednotlivych etapach
realizacie diela nebudu nasadené sily a prostriedky v zmysle prilohy €. 6 a prilohy €. 7, ma
Objednavatel’ pravo vymahat’ od Zhotovitel'a zmluvni pokutu za kazdé nedodrzanie druhu
a poctu nasadenia vozidiel, strojov a zariadeni a nedodrzanie poctu a druhu pracovnikov
a to vo vyske 100,00 € za kazd¢ jedno porusSenie a to aj opakovane.

Odsttupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutoc¢nili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, §tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zadkonnost, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
Zmluvy vo vztfahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zaviazky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny doddvatel'ov podla zdkona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov*), vztahuju sa prdva a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolone a nerozdielne na vsetkych ¢lenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodévatel'ov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov voci Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zdujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov
by mohol vzniknit' najmid v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamZite prijme vsetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.
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15.3.3

15.3.4

15.4
15.4.1

15.5
15.5.1

15.5.2

15.5.3

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moéze vyzadovat' prijatie dodatocnych
opatreni v lehote, ktort1 sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situacie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokol'vek odskodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spifial podmienky vyplyvajice z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel'at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel’a®); bez udelenia predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatel’a nemozno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vSetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. V pripade, Ze zamiefiany alebo dopliany
subdodavatel’ preukazal v dotknutom verejnom obstaravani za Zhotovitel'a nejaké podmienky
ucasti podla napr. § 33 ZVO a/alebo § 34 ZVO alebo d’alSie poziadavky, je Zhotovitel’ povinny
sucasne predlozit’ doklady navrhovaného subdodévatela, ktorymi preukaze splnenie tychto
podmienok Ucasti a poziadaviek alebo ich preukazat’ Zhotovitel sam. Objednavatel’ je povinny
sa pisomne vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel’a, ¢i s
pouzitim subdodavatela sthlasi alebo nie. Objedndvatel nesmie sthlas s pouZitim
subdodavatela bezdovodne odmietnut’. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty,
takéhoto subdodavatel'a nebude objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat a
takémuto subdodavatel'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez
ohl'adu na vyssie uvedené, ak Zhotovitel' pouZzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto
Zmluvy akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podl'a tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sdm.

Zaviazky vo vzt'ahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v stilade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a suc¢asne vyhlasuje, Ze ziadne plnenie alebo
jeho Cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut’ v poZzadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréent e-mailovu adresu Zmluvnej strany.
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15.6.2
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Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’'a vymahana v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnédvani,
zavazuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi skodu tym spdsobentl, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prisluSnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednéavatel'ovi skutocnu Skodu, ktord mu vznikla, a to
najneskdr do pétnast’ (15) dni odo dila dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wurcenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel’a. Rovnako sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zaviazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat’ sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a vcas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
vcas plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najma sa zavizuje zabezpecit’
aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek tidaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo moze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisantl opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registracna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny od tejto
Zmluvy odstupit’; tym nie su dotknuté prava Objednavatel'a podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavidzuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori buda
subdodévatel'mi pre plnenie poskytované na zéklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajlcich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podl'a predchadzajucej vety
7o strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitel'a predlozenie
vsetkych zmluv a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednévatel’a vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednévatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel’ tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podl'a prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusena; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.
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Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami  zabezpeCované listami doruCenymi poStou, osobne alebo autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zdkona €. 305/2013 Z. z. na adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana poStou, povazuje sa za dorucenu
diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti den odo dia podania
zésielky na poste, ak sa uloZend zasielka vratila spit’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat o tom
nedozvedel. Ak bola pisomnost’ dorucend osobne povazuje sa za doruc¢enu diiom prevzatia a ak
e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujtci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vznikna z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budu riesené prisluSnym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skiiSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd, mdze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materialno-technické preskasanie Statnym alebo Statom
uznavanym skiSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skuSok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Ease vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylucujiuce zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omesSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavbyvediiceho uvedeného
v bode 10.4 Zmluvy, subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifikacnych
tidajov zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost” Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stivisiaceho s plnenim
tohto Diela a to kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku uzavretej Objednavatel'om ako prijimatel'om nenavratného
finan¢ného prispevku za G¢elom financovania plneni podla takejto Zmluvy, a to zo strany
opravnenych organov/osob na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR a EU a prislu$nej Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane
Vseobecnych zmluvnych podmienok a poskytnat’ im riadne a véas vSetku potrebnu stcinnost’.
Porusenie tejto povinnosti Zhotovitel’a je podstatnym porusenim tejto Zmluvy, ktoré opraviiuje
kupujuceho od tejto Zmluvy odstipit’. Zhotovitel' a Objednavatel’ sa dohodli a zavézuju sa, ze
bezodkladne prijmu opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom/overovanim a to v lehote stanovenej kupujucim.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Poskytovatel' finan¢nych
prostriedkov a nim poverené osoby, b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené
osoby, ¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi
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poverené¢ osoby d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, )
Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané
organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g)
Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na
vykon kontroly Objedndvatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré st opravnené na
vykon kontroly podla platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej stcinnosti podl'a bodu Chyba! NenaSiel sa
ziaden zdroj odkazov.}6-7 tohto ¢lanku Zmluvy zo strany Zhotovitel'a povazuje sa za
podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednéavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo
nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia su¢innosti Zhotovitel'a podl'a bodu Chyba! Nenasiel
sa ziaden zdroj odkazov.}6-7 tohto Clanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej vyske
Objednavatel’ u Zhotovitel’a.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobyc¢ajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoziujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych strdn a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Na zaklade Nariadenia EP a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca na
ulah&enie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088 v platnom zneni musi
byt dodrzany princip ,,nesposobovat vyznamnu Skodu“ (DNSH). V sulade s vyzvou na
predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku a v zmysle podmienok
tejto Zmluvy Zhotovitel’ pri realizacii Diela zabezpeci nasledovné poziadavky Objednavatela:

a) Stavebné prace resp. pouzité materialy musia byt’ v sulade s principom DNSH ¢o znadi, ze
¢innost’ nemo6ze vyrazne narusit’ Ziaden z environmentalnych cielov uvedenych v ¢l. 17
nariadenia o taxonomii,

Preukazanie splnenia poziadavky pri realizacii Diela: Zhotovitel’ nepreukazuje splnenie
vzhl'adom na poziadavky kladené na tovary uvadzané na trh EU a poziadavky kladené na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické normy suvisiace s realizaciou
stavebnych prac a instalaciou zariadeni, tvoriacich predmet Zmluvy.

b)  V ramci rekonstrukcie budov musia vSetky prislusné spotrebic¢e vody (sprchové riesenia,
sprchy, kohutiky, WC, WC misy a splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie
nadrzky, vane) patrit’ do dvoch najlepsich tried spotreby vody podl'a platného znacenia v
EU (EU Water Label - http://www.ceuropeanwaterlabel.eu/),

Preukazanie splnenia poziadavky pri realizdcii Diela: Zhotovitel' dolozi udajové listy
vyrobkov.

c) V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolacie zabezpecia subjekty vykonavajlice obnovu a
rekonstrukciu budov, aby aspon 70 % (hmotnosti) nie nebezpecného stavebného a
demolac¢ného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materidlu zaradeného ako
druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materialovo
zhodnoteného a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy.

Preukazanie splnenia poziadavky pri realizacii Diela: Zhotovitel’ dolozi

- doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolo¢nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost’ oprdvnena na zber odpadov, spolo¢nost’
opravnend na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolécii) - Priloha ¢. 4 Metodického usmernenia k
uplatiiovaniu zasady ,,nesposobovat’ vyznamni Skodu“ s nazvom Suhrnny dokument
sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim, ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych prac),
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- identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolocnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalogové ¢islo odpadu podla prilohy ¢. 1 Katalogu odpadov),

- spdsob nakladania s odpadom,

- datum odovzdania odpadu,

- sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s
nimi (na preukdzanie splnenia poziadavky, Ze aspont 70 % hmotnosti odpadu, ktory je
mozné opdtovne pouzit, recyklovat’ alebo zhodnotit, bolo recyklovanych alebo inak
materialovo zhodnotenych).

- doklad, preukazujuci opravnenost’ osoby, ktord odpad podla predchadzajiceho bodu
prebera,nakladat’ s odpadom spésobom, uvedenym v predchédzajucom bode, t. j.:

suhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu)
alebo a registraciu podla § 98 ods. 1 zdkona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom
nepodlicha suhlasu).

- v pripade, Ze dielo zahfia aj odstranenie azbestu, je zhotovitel’ povinny preukazat, ze bol
odstraneny osobou, ktora disponuje opravnenim na tieto ¢innosti.

Stavebné komponenty a materidly pouzité pri obnove a rekonstrukcii budov nebudu
obsahovat’ azbest ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich
autorizacii je v prilohe XIV Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Europskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U.
v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.) v zmysle splnenia prislusnych podmienok principu
»DNSH* podl'a Prilohy ¢.5 tejto Zmluvy.

Stavebné prvky a materialy pouzité pri obnove a rekonstrukcii budov, ktoré moézu prist’ do
styku s uzivate'mi budu emitovat’ menej ako 0,06 mg formaldehydu na m? materialu alebo
zlozky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlucenin kategorie
1A a 1B na m?® materialu alebo prvku, ¢o sa preukaze skasanim v sulade s normou CEN /
TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inymi porovnateI'nymi Standardizovanymi skGiSobnymi
podmienkami a metédami stanovenia v zmysle splnenia prislusnych podmienok principu
»DNSH* podl'a Prilohy ¢.5 tejto Zmluvy

V pripade pouzitia vyrobkov z dreva, najmenej 70 % vsSetkych tychto pouzitych pri
renovacii konstrukcii, oplaStenia a povrchovych tprav bude recyklovanych / opétovne
pouzitych, alebo pochadzajtcich z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako st
certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi
certifikacnymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy,

Preukazanie splnenia poziadavky pri realizdcii Diela: Zhotovitel’ dolozi certifikat, ktorym
bude deklarovat, Ze najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii
konstrukcii, oplastenia a povrchovych tprav bolo recyklovanych / opédtovne pouzitych,
alebo pochadzajucich z trvalo udrzateI'ne obhospodarovanych lesov, ak su certifikované
certifikacnymi auditmi tretich strdn vykonadvanymi akreditovanymi certifikacnymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Zariadenie na baze obnoviteI'nych zdrojov energie musi mat’ vydané vyhlasenie o zhode
podla § 23 zdkona €. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢eného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Pricom pri inStalacii
fotovoltickych (FV) a fototermickych (FT) panelov a tepelnych Cerpadiel je potrebné
preukazat’ splnenie podmienky Zivotnosti FV/FT panelov aspon 20 rokov, meni¢ov napitia
aspon 10 rokov a tepelnych cerpadiel asponl 10 rokov.

Preukazanie splnenia poziadavky pri realizacii Diela: Zhotovitel' dolozi technicky list
zariadenia, v ktorom sa nachadza vyhlasenie o zhode a informacia o Zivotnosti zariadenia.
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Ak sa informacia o zivotnosti v technickom liste nenachadza, vyzaduje sa potvrdenie
vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia alebo doklad od vyrobcu o zaruke
zariadenia najmenej v pozadovanej dlzke zivotnosti zariadenia.

h)  V pripade tepelnych ¢erpadiel vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW musi byt’
vnutorna a vonkajsia hladina akustického vykonu pod prahovou hodnotou stanovenou v
nariadeni Komisie (EU) ¢. 206/ 2012,

Preukézanie splnenia poziadavky pri realizacii Diela: Zhotovitel' dolozi prislusny zdznam
z Eurépskeho registra vyrobkov s energetickym oznacenim (databaza EPREL).

1) Zariadenie na baze obnovite'nych zdrojov energie musi mat’ vydané vyhlasenie o zhode
podl'a § 23 zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. V ramci efektivneho nakladania
so zdrojmi sa oCakava zivotnost’ tepelnych cerpadiel s elektrickym pohonom aspon 10
rokov,

Preukazanie splnenia poziadavky pri realizacii Diela: Zhotovitel' dolozi technicky list
zariadenia, v ktorom sa nachadza vyhladsenie o zhode a informécia o Zivotnosti zariadenia.
Ak sa informacia o zivotnosti v technickom liste nenachadza, vyzaduje sa potvrdenie
vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia alebo doklad od vyrobcu o zaruke
zariadenia najmenej v pozadovanej dizke Zivotnosti zariadenia.

Objednavatel’ zarovenn poskytuje Zhotovitelovi ako Prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy celé znenie
dokumentu, ktory zavdzuje Objednavatel’a dodrZiavat podmienky pre zabezpecenie stiladu
projektu so zasadou ,,nesposobovat’ vyznamnu Skodu*.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukon¢enie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednévatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 17.5.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela; zastavenim realizécie
sa na tento UCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ¢ase uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidécie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v

mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako uruje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;
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17.4.6

17.4.7

17.4.8
17.4.9

17.5

17.6

17.7

17.8
17.8.1

17.8.2

17.8.3

18.1

18.2

18.3

18.4

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani, z dovodov na jeho strane,
voci Zavaznému casovému navrhu realizécie diela podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle
bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zaviazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.2.3,9.2.4, 9.8,
15.4.1, 15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov.}6-7
a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktord je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je u¢inné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodané¢ho a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebrat¢ Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu sicinnosti pre Objednavatela
spo¢ivajicu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v stlade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatel’a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;
Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
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18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

Priloha ¢. 3 — Zavizny ¢asovy navrh realizacie diela;

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia;

Priloha ¢. 5 — Podmienky pre zabezpecenie stiladu so zasadou ,,nespésobovat’ vyznamnu
Skodu* (Priloha ¢.12 vyzvy PSK-MPSVR-053-2024-1TI-EFRR;

Priloha ¢. 6 — Zavizny navrh realizacie diela pracovnici

Priloha ¢. 7 — Zavizny navrh realizacie diela vozidl4, stroje a zariadenia

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neti¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaja platné a u€¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpovedd
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna tUprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a u¢innost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
SR, nie v§ak skor ako po splneni odkladacej podmienky podl'a bodu Chyba! NenaSiel sa Ziaden
zdroj odkazov.+816 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie G¢innosti tejto Zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Zmluva nadobudne uc¢innost’ po ukonceni kontroly Sprostredkovatel'ského organu, ktorym je
Urad pre verejné obstaravanie (d’alej len SO“). Ak SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali
alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania, priCom rozhodujuci je datum
dorucenia zdznamu z kontroly Objednévatelovi. Ak boli vramci kontroly verejného
obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
verejného obstaravania, zmluva nadobudne ucinnost momentom dorucenia pisomnej
akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej
poskytovatelom nenavratného financného prispevku (dalej len ,Poskytovatel™)
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla tejto
prirucky. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly SO
z dovodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne u¢innost’ diiom dorucenia
oznamenia Poskytovatel'a Objednavatel'ovi, ze zadkazka nebola na zaklade Poskytovatel'om
vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova. Objednavatel’ je povinny oznamit
druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia u€innosti zmluvy do 5 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia jej u€innosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynt.

O nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pat’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel” Zhotovitel:
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Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobuda uéinnost’ dna:
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