

## Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o verejnom obstarávaní alebo „ZVO“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Sídlo organizácie: Družstevná 25/3, Batizovce, 059 35

Štatutárny orgán: PhDr. Katarína Bolísegová – riaditeľka

IČO: 00691861

DIČ: 2021202436

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK82 8180 0000 0070 0073 6634

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Jana Faixová, vedúca úseku ekonomiky a obslužných činností, 052/7849713, faixova.jana@cssbatizovce.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Peter Liška, vedúci vnútornej prevádzky, samostatný odborný referent, 052/7849713, liska.peter@cssbatizovce.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ: **Skupina zhotoviteľov MILANKO spol. s r.o. a BENSTAV s.r.o.**

Názov: MILANKO spol. s r.o.

Sídlo: Slnčné nábrežie 3509/2, 052 01 Spišská Nová Ves

Štatutárny orgán: JUDr. Milan Tkáč

Zapísaná v: OR SR Mestský súd Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 8190/V

IČO: 31731244

DIČ: 2020505190

IČ DPH: SK2020505190

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN, SWIFT: SK76 0200 0000 0012 2518 0553

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Milan Tkáč, konateľ, 053/417 3231, milankosro@milankosro.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PaedDr. Branislav Tkáč, projektový manažér, 053/417 3231, milankosro@milankosro.sk

Názov: BENSTAV s r.o.

Sídlo: Kozičova 9, 841 10 Bratislava – mestská časť Devín

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Bothgál

Zapísaná v: OR SR Mestský súd Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 12842/B

IČO: 34139885

DIČ: 2020411096

IČ DPH: SK2020411096

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN, SWIFT: SK43 1100 0000 0029 2590 9282  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Článok 2 Preambula

- 2.1 Túto Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a jej prílohami, v súlade s vysvetleniami výzvy a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

### Identifikačné údaje verejného obstarávania:

Typ zákazky: Podlimitná zákazka  
Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky v súlade s § 110 ZVO, vyhlásené dňa 29.01.2026 vo Vestníku verejného obstarávania č. 20/2026, pod značkou 1483 - WYP.  
ID v systéme eZakazky: eBIZ 39\_2025  
Predmet zákazky: Útulok Svät

- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú a prejavujú svoju vôľu, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom plnení predmetu tejto Zmluvy.
- 2.3 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa ako aj z iných zdrojov získaných na základe nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z **Programu Slovensko 2021-2027** v rámci výzvy č. **PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR, kód žiadosti o NFP: NFP401405G316**, názov projektu „Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami ÚTULOK, Svät“.

## Článok 3 Predmet a doba trvania Zmluvy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie „**Útulok Svät**“. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do splnenia všetkých práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 3.2 Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“ alebo „stavba“), v súlade s ktorými bude realizovaný. Projektovú dokumentáciu spracoval **TATRA ATELIÉR s.r.o., Nám. Sv. Egídia 45/78, 058 01 Poprad**.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa v tejto Zmluve dohodnutých podmienok vrátane jej príloh v požadovanom množstve, kvalite, špecifikácií a cenách, a to najmä:
- podľa priestorovej a technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1;
  - podľa technickej špecifikácie, množstiev a cien uvedených v Prílohe č. 2;
  - podľa časového plnenia uvedeného v prílohe č. 3;
  - podľa technických podmienok príslušnej výzvy uvedenej v bode 2.3;
  - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä:
- spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác;
  - priebežná aktualizácia Záväzného časového návrhu realizácie diela;

- vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
  - spracovanie a odovzdanie plánu užívania verejnej práce/stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
  - dodanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby podľa zákona č. 25/2025 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi vrátane porealizačného geodetického zamerania a príslušných overených geometrických plánov;
  - Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  - iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej požiadavky Objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.
- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, so stavebným povolením a ich preštudovaním a vyhlasuje, že je možné na jej základe dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu v súlade s podmienkami výzvy. Ak počas plnenia Diela vzniknú práce navyše z dôvodu rozporu alebo nesúladu medzi Prílohou č. 2 tejto Zmluvy - Rozpočet a Prílohou č. 1 tejto Zmluvy - Projektová dokumentácia, na ktoré Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania, vedúceho k uzavretiu tejto Zmluvy neupozornil, budú tieto práce výlučne na ťarchu Zhotoviteľa.

#### **Článok 4**

##### **Kvalita predmetu Zmluvy**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s podkladmi vymenovanými v bode 3.2 Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia Diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré upravuje táto Zmluva a ktoré sú prípustné v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách Zmluvné strany dohodnú.

- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## **Článok 5**

### **Cena a platobné podmienky**

- 5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.
- |                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena Diela bez DPH:              | 1 154 364,74 EUR                                                                       |
| Sadzba DPH:                      | 23 %                                                                                   |
| DPH:                             | 265 503,89 EUR                                                                         |
| Celková cena Diela s DPH:        | 1 419 868,63 EUR                                                                       |
| Celková cena Diela s DPH slovom: | jeden milión<br>štyristodevätnásťtisícosemstošesťdesiatosem EUR a šesťdesiattri centov |
- 5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená položkovým rozpočtom - oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
- 5.4 Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy – realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, prípadne dôjde k zvýšeniu sadzby DPH z dôvodov na strane Zhotoviteľa, zaväzuje sa, že cenu Diela podľa bodu 5.2 Zmluvy neprekročí.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovat' si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.
- 5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH);
  - dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela a práce navyše, vrátane ich ocenenia boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom postupom popísaným v tejto Zmluve;
  - dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela, pričom uplatnenie požiadavky Objednávateľa na práce menej je možné aj jednostranným vyhlásením Objednávateľa; všetky oprávnené vzniknuté a preukázateľné náklady Zhotoviteľa na materiál a práce, ktorých sa požiadavka Objednávateľa na zníženie rozsahu Diela týka, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.8 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu navyše prác, pričom spôsob určenia ceny navyše prác je v zmysle tejto Zmluvy určený spôsobom popísaným nižšie.
- 5.8.1 Zhotoviteľ ocení navyše práce nasledovne:
- položky navyše prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek uvedených v Prílohe č. 2;

- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ nesmie vykonať v tomto programe zmeny alebo úpravy kalkulačného vzorca, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej jednotkovej ceny oproti základnému nastaveniu, môže však poskytnúť Objednávateľovi zľavu z tejto ceny.
- položky naviac prác, ktoré nie je možné oceniť podľa predchádzajúcich odrážok tohto bodu, Zhotoviteľ ocení obdobným spôsobom, ako vecne najbližšie existujúce položky v programe podľa prechádzajúcej odrážky tohto bodu a Objednávateľovi predloží jednotkovú cenu s vrátane rozdelenia na cenu za materiál (dodávku) a cenu za prácu (montáž), pričom ak Objednávateľ zabezpečí cenovú ponuku na tú istú dodávku a montáž a konečná jednotková cena predmetnej položky po navýšení o 10 % oproti jednotkovej cene z cenovej ponuky zabezpečenej Objednávateľom bude nižšia, ako jednotková cena predložená Zhotoviteľom, Zhotoviteľ je povinný túto nižšiu jednotkovú cenu akceptovať.

Zhotoviteľ je povinný v prípade požiadavky Objednávateľa priložiť ku každej položke naviac prác výpočet jednotlivých množstiev.

- 5.8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa jemu momentálne dostupných informácií v každom štádiu realizácie Diela včas identifikovať potrebu naviac prác a upozorniť na ich vznik Objednávateľa. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť ocenenie Objednávateľom požadovaných naviac prác podľa popisu v tejto Zmluve, k oceneniu priložiť dôvodovú správu a aktualizovaný Závazný časový návrh realizácie diela s ich zapracovaním. Výskyt potreby naviac prác neoprávňuje Zhotoviteľa k tomu, aby pozastavil práce na ostatných častiach Diela, ktoré so vznikom týchto naviac prác nesúvisia.
- 5.8.3 Zhotoviteľ do desať (10) dní od žiadosti Objednávateľa na naviac práce predloží ocenený výkaz výmer naviac prác na odsúhlasenie ceny naviac prác Objednávateľovi.
- 5.8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným oceneným výkazom výmer, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre naviac práce uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú po odsúhlasení naviac prác a po zabezpečení ich finančného krytia Objednávateľom uzavrieť dodatok k Zmluve na tieto naviac práce. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac.
- 5.9 V prípade, ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa jednotkových cien položiek týchto menej prác uvedených v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle Zmluvy.
- 5.10 Naviac práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov k Zmluve, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, príslušnými podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.11 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.12 Cena za Dielo je podrobnejšie rozpísaná v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene

môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.

- 5.13 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na vytýčenie parciel riešeného územia, podzemných vedení, označenia stavby, zariadenia a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, stráženia staveniska ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, temperovanie objektu a pod. V prípade, že nie sú v zmluvnom rozpočte výslovne uvedené, má sa zato, že sú súčasťou iných položiek.
- 5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Diela primeraná, a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.15 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a stavebného dozoru Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, vystavených vždy po ukončení štvrtého roka, v ktorom boli stavebné práce realizované alebo po ucelených stavebných celkoch. Materiál a výrobky, ktorých užívanie si vyžaduje zabudovanie možno zahrnúť do faktúry až po ich zabudovaní (montáži). Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru až po ukončení celého Diela a jeho odovzdání Objednávateľovi podľa Článok 11, na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác stavebným dozorom Objednávateľa. Výška konečnej faktúry musí byť minimálne 5 % z ceny Diela s DPH podľa bodu 5.2. Prílohou faktúr budú podrobné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa a Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.18 Dielo bude financované z prostriedkov Programu Slovensko 2021-2027. Faktúry podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy, doručené Zhotoviteľom, budú podliehať režimu schvaľovania Sprostredkovateľského orgánu podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a budú splatné do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. V prípade, že v uvedenej lehote splatnosti faktúry na zaplatenie ceny za Dielo nebudú príslušné finančné prostriedky poskytované Riadiacim orgánom pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, Zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad akceptuje túto skutočnosť a výslovne súhlasí s posunutím termínu splatnosti faktúr. Zhotoviteľ súhlasí tým, že Objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou ceny za Dielo, ak fakturovanú cenu uhradí v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých Riadiacim orgánom na účet Objednávateľa.
- 5.19 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy o dielo;
  - termín splatnosti faktúry;
  - forma úhrady;
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
  - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:

- súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozom Objednávateľa a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je minimálne na krycom liste potvrdený podpisom a pečiatkou Zhotoviteľa a stavebného dozoru Objednávateľa;
- súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel,
- príslušné doklady podľa bodu 11.6.2 Zmluvy k fakturovaným stavebným prácam, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, alebo nebude potvrdený podpisom a pečiatkou Zhotoviteľa a stavebného dozoru Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

- 5.20 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná odchyľne od projektovej dokumentácie, dojednaných zmluvných podmienok a odsúhlasených navyše prác i menej prác bez písomného súhlasu Objednávateľa, Objednávateľ neuhradí. Na výzvu Objednávateľa tieto práce Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, môže tak urobiť Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

## Článok 6

### Výkonová záruka a garančná zábezpeka

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

- vinkulácie finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zloženia finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovej záruky vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dobu platnosti výkonovej záruky tak, aby pokrývala celé obdobie trvania tejto Zmluvy a neskončila skôr než jeden mesiac po dohodnutom termíne dokončenia Diela, a dobu platnosti garančnej zábezpeky tak, aby pokrývala celé obdobie záručnej doby. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomný doklad o zriadení výkonovej záruky a garančnej zábezpeky.

- 6.3 V prípade, ak Objednávateľ prevezme dokončené Dielo podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela, Zhotoviteľovi bude výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu vznikla vynaložením nákladov zapríčinených konaním/nekonaním Zhotoviteľa, kompenzovať v plnej výške z výkonovej záruky na náklady Zhotoviteľa. V prípade započítania je Zhotoviteľ povinný výkonovú záruku do pätnásť (15) dní navýšiť na pôvodnú výšku. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa výkonová záruka prepadá v prospech Objednávateľa.
- 6.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ kompenzovať v plnej výške z garančnej zábezpeky vo výške 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH). V prípade započítania je Zhotoviteľ povinný garančnú zábezpeku do pätnásť (15) dní navýšiť na pôvodnú výšku. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí poslednej záručnej doby.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

## **Článok 7**

### **Lehota a čas plnenia Zmluvy**

- 7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a č. 7 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do **360 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska** od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na protokolárne odovzдание a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dní vopred. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, vypratání objektu so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky v zmysle dohodnutého Záväzného časového návrhu realizácie diela podľa Prílohy č. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy podľa Záväzného časového návrhu realizácie diela podľa Prílohy č. 3, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Omeškanie Zhotoviteľa s postupom prác podľa Záväzného časového návrhu realizácie diela, z dôvodov na jeho strane, v trvaní viac ako štrnásť (14) dní bude považované za podstatné porušenie Zmluvy podľa bodu 17.4.6.
- 7.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený Záväzný časový návrh realizácie diela môže byť zmenený a to v súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených častí predmetu zákazky. Objednávateľ môže určiť, že po odovzdaní a prevzatí staveniska budú realizované práce v hodnote zodpovedajúcej hodnote finančných zdrojov, ktoré ma v danom čase Objednávateľ k dispozícii, a ďalšie práce začne vykonávať a realizovať Zhotoviteľ až na základe samostatnej výzvy Objednávateľa. Prerušenie prác a z vyššie uvedeného dôvodu, nedodržanie pôvodne odsúhlaseného Záväzného časového návrhu realizácie diela a lehoty podľa bodu 7.1 sa nepovažuje za omeškanie Zhotoviteľa s plnením predmetu zákazky.

- 7.5 Dodržiavanie termínov uvedených v Prílohe č. 3 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 7.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci alebo dôvodov uvedených v bode 7.4, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti, ak omeškanie Zhotoviteľa neohrozí plnenie záväzkov Objednávateľa voči ďalším zmluvným partnerom. Ak by omeškanie Zhotoviteľa ohrozilo plnenie záväzkov Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si sankcie a od Zmluvy odstúpiť.
- 7.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce a nie je v omeškaní v prípade vyššej moci podľa bodu 16.10, ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo vytvoriť prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil alebo predpokladal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 7.8 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenie Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť (5) pracovných dní, od kedy pominuli dôvody prerušenia.
- 7.9 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu nesprávneho, nekvalitného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa alebo z dôvodu odoslaného odstúpenia od Zmluvy, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 7.11 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 7.12 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela, najmä z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku alebo z dôvodov uvedených v bode 7.4 tejto zmluvy. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané a prevzaté Objednávateľom a stavebným dozorom Objednávateľa ku dňu prerušenia zhotovenia Diela. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi aj objektívne preukázateľne vzniknuté náklady Zhotoviteľovi týmto prerušením, na ktoré Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa ihneď po prerušení prác v zmysle tohto bodu.

## **Článok 8**

### **Miesto plnenia predmetu Zmluvy**

#### **8.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:**

- **Miesto stavby:** Budova Útulku, súp. č. 144, ul. SNP, Svit
- **Parcely vo vlastníctve stavebníka:** KN-C 59, na ktorej je postavená budova so súp. č. 144
- **Parcely dotknuté stavbou:** KN-C 71/44 (mesto Svit) a KN-C 71/1 (mesto Svit)
- **Katastrálne územie:** Svit
- **Okres:** Poprad
- **Kraj:** Prešovský
- **Charakter stavby:** Obnova a prestavba pôvodného objektu
- **Stupeň PD** Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

## **Článok 9**

### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

#### **9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa.**

- 9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy a náhradu škody.
- 9.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za štrnásť (14) dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Plánované kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 9.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.2 tejto Zmluvy.
- 9.1.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.1.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Dielo ktorúkoľvek osobu z personálu Zhotoviteľa, ktorá zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorá spôsobuje verejné pohoršenie, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Takto odvolaná osoba na Dielo, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

#### **9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.**

- 9.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy, predovšetkým dodržiavanie ustanovení tejto Zmluvy a zákona č. 25/2025 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.
- 9.2.2 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a udržiavať ju v platnosti po celú dobu vykonávania Diela na stavebno-montážne poistenie vrátane zodpovednosti za akúkoľvek škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo bez DPH. Platnosť poistnej zmluvy Zhotoviteľ preukáže odovzdaním jej overenej kópie Objednávateľovi najneskôr jeden (1) deň pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska. Platnosť poistnej zmluvy môže Zhotoviteľ preukázať aj predložením potvrdenia o poistení resp. poistného certifikátu, avšak musí z nich byť jasný rozsah poistenia.

- 9.2.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr jeden (1) deň pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska skúšobný plán, ktorý bude odsúhlasený so spracovateľom projektovej dokumentácie.
- 9.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci alebo subdodávatelia a ich pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.
- 9.2.6 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté, aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré budú zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, prostredníctvom pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je vopred povinný preukázať odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce príslušnou dokumentáciou.
- 9.6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 9.6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 9.6.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi.
- 9.6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.6.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.

- 9.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať a vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k vzniku škôd na majetku Objednávateľa, a aby bol Objednávateľ, prípadne ním zriadená organizácia obmedzovaná vo svojej prevádzke len v nevyhnutnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie dodávateľskú dokumentáciu (dielenskú, výrobnú a pod.), ktorá nie je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Objednávateľovi najmenej desať (10) pracovných dní pred začatím prác na časti Diela, ktorého sa uvedená dokumentácia týka. Vykonávanie prác bez odsúhlasenia dodávateľskej dokumentácie nezakladá nárok Zhotoviteľa na ich fakturáciu a preplatenie.
- 9.9 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 9.10 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 9.11 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 9.12 Zhotoviteľ musí mať písomne odsúhlasenú každú zmenu použitia názvu položky špecifikovanej v Prílohe č. 1 a č. 2 Zmluvy Objednávateľom, aj v prípade, že v nich bude uvedené, že daný výrobok je možné zameniť za ekvivalent.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu, kedy plánuje pristúpiť k realizácii stavebných objektov alebo ich častí, pri ktorých sa vyžaduje alebo je nevyhnutná súčinnosť tretích osôb (dodávateľov energií, správcov distribučných sietí a pod.), ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom, a ktorých súčinnosť má zabezpečiť Objednávateľ. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, nezabezpečenie súčinnosti zo strany Objednávateľa sa nepovažuje za porušenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.
- 9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú k získaniu kolaudačného osvedčenia stavby a táto jeho činnosť je súčasťou dohodnutej ceny diela. V prípade porušenia tohto záväzku, zodpovedá Objednávateľovi za spôsobenú škodu.
- 9.15 Zhotoviteľ zrealizuje Dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v tejto Zmluve vzťahujúcich sa na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ zrealizuje Dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v návrhoch realizácie v súlade s **prílohou č. 3, 6 a 7** tejto Zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhý a čas nasadenia.

## **Článok 10**

### **Stavebný dozor, dohľad projektanta a autorský dohľad, Stavbyvedúci a stavebný denník**

- 10.1 Stavebný dozor Objednávateľa je splnomocnený Objednávateľom na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej s Objednávateľom, a je oprávnený najmä osobne a systematicky sledovať a kontrolovať postup prác, ich kvalitu, dodržiavanie technologických postupov a predpisov, odsúhlasovať zápisy prác Zhotoviteľa, vykonávať zápisy v stavebnom denníku a pravidelne vyberať kópie určené pre Objednávateľa, organizovať plánované kontroly, informovať Objednávateľa o postupe stavebných prác a plnení predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotoviteľ je povinný mu toto umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 25/2025 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi (ďalej len „Stavebný zákon“) povinnosti stavbyvedúceho a zodpovednosť za realizáciu Diela podľa ustanovení tejto Zmluvy.
- 10.2 Objednávateľ osobu poverenú vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľa včas oznámi písomne Zhotoviteľovi.
- 10.3 Dohľadom projektanta a autorským dohľadom Objednávateľ poveril na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej s Objednávateľom spracovateľa projektovej dokumentácie uvedeného v bode 3.2

Zmluvy. Dohľad projektanta a autorský dohľad je oprávnený najmä osobne a systematicky sledovať a kontrolovať dodržiavanie realizácie Diela v súlade projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, postup prác, ich kvalitu, dodržiavanie technologických postupov a predpisov, vykonávať zápisy v stavebnom denníku, Zhotoviteľ je povinný mu to umožniť.

- 10.4 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: **Martin Lehocký**, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: **04581\*10\***
- 10.5 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. V prípade, že Zhotoviteľ vymení povereného stavbyvedúceho uvedeného v bode 10.4 tejto zmluvy, je povinný o tom písomne informovať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred a zaslať Objednávateľovi na odsúhlasenie osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho. Ak poverený stavbyvedúci nemôže byť na stavbe, Zhotoviteľ musí informovať Objednávateľa o jeho zastupovaní a určiť zodpovednú osobu minimálne jeden (1) pracovný deň vopred.
- 10.6 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu povereného stavbyvedúceho, s udaním dôvodu, za iného stavbyvedúceho s osvedčením odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku akceptovať a výmenu vykonať najneskôr do desiatich (10) pracovných dní.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a všetkých skutočností rozhodujúcich pre plnenie Zmluvy po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá zákon č. 25/2025 Z. z. v znení neskorších predpisov s príslušnými vykonávacími predpismi, podľa pokynov stavebného dozoru Objednávateľa, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do piatich (5) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie okolností, ktoré nastali za dôležité, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 10.8 Zhotoviteľ prostredníctvom povereného stavbyvedúceho bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasie, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela, stavy meračov energií pri prevzatí a odovzdaní staveniska a pri prevzatí a odovzdaní Diela.
- 10.9 Stavebný denník vedie Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci. Vykonáva záznamy vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. Stavebný denník musí byť na stavbe v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 neustále prístupný Objednávateľovi alebo stavebnému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník musí mať vypísaný základný list potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa a očíslované všetky strany kde sa zapisujú záznamy. V prípade viacerých stavebných denníkov musia byť na prednej strane jasne očíslované s uvedeným dátumom prvého a posledného zápisu. Zápisy v stavebnom denníku musia nasledovať chronologicky a medzi jednotlivými zápismi nesmú byť medzery väčšie ako 2 prázdne riadky. Každý záznam Zhotoviteľa musí byť podpísaný povereným stavbyvedúcim. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

## **Článok 11**

### **Odovzdanie a prevzatie Diela**

- 11.1 Dielo/časť Diela sa považuje za spôsobilé k odovzdaniu po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po zhotovení Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prílohami a odsúhlasenými zmenami, pokiaľ sú práce na Diele ukončené v požadovanej kvalite, v dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termíne a bez väd a nedorobkov.
- 11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa Záväzného časového návrhu realizácie diela, dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutím lehoty realizácie Diela podľa bodu 7.1.
- 11.3 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na obhliadku stavby za účelom začatia preberacieho konania minimálne dvadsať (20) pracovných dní pred termínom Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela/časti Diela; termín konania obhliadky a termín Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela/časti Diela vo výzve navrhne Zhotoviteľ, avšak termín konania obhliadky musí byť minimálne pätnásť (15) dní pred termínom Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela/časti Diela; ak Objednávateľ s navrhnutými termínmi nesúhlasí, termíny si Zmluvné strany dohodnú. Obhliadky stavby za účelom začatia preberacieho konania sa zúčastnia poverení zástupcovia Zmluvných strán, stavebný dozor Objednávateľa a zodpovedný zamestnanec Prešovského samosprávneho kraja a v rámci tejto obhliadky vykonajú podrobnú prehliadku Diela/časti Diela, pri ktorej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác. Výstupom z tejto obhliadky bude Zápisnica zo začiatku preberacieho konania, v ktorej budú spísané všetky zistené vady a nedorobky na Diele/časti Diela, ktorú pripraví stavebný dozor Objednávateľa. Všetky zistené vady a nedorobky musia byť odstránené do Protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizácie diela uvedená v bode 7.1 Zmluvy zmenou tohto bodu nie je dotknutá.
- 11.4 Zhotoviteľ minimálne päť (5) pracovných dní pred dohodnutým termínom Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela/časti Diela, podľa predchádzajúceho bodu, doručí Objednávateľovi dokumentáciu podľa bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.
- 11.5 Odovzdanie Diela/časti diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 11.6 Objednávateľ prevezme Dielo/časť Diela časť realizovanú v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy písomným Protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor Objednávateľa.
- 11.6.1 Objednávateľ prevezme Dielo/časť Diela len v prípade, že bude zhotovené bez väd a nedorobkov, podľa projektovej dokumentácie, odovzdaných podkladov, odsúhlasených zmien, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 11.6.2 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela/časti Diela najmä:
- Záverečné stanovisko stavbyvedúceho;
  - Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka;
  - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad;
  - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;
  - Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
  - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
  - Geodetické zameranie nových stavebných objektov a existujúcich stavebných objektov ak došlo počas realizácie ku zmene zastavanej plochy, vrátane overeného geometrického plánu;

- Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
  - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
  - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela, 6 ks vyhotovení v tlačenej forme, 1 ks elektronicky vo formátoch – PDF, DOC, XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie;
  - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela.
- 11.6.3 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 11.6.2, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo/časť diela za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odmietnuť prevziať Dielo/časť Diela.
- 11.6.4 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo/časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo/časť Diela neprevziať.
- 11.7 Za deň prevzatia Diela/časti Diela sa rozumie deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela poverenými zástupcami Zmluvných strán, stavebným dozorom Objednávateľa a zodpovedným zamestnancom Prešovského samosprávneho kraja. Najneskôr pri tomto preberaní budú odovzdané aj:
- stavebný denník resp. stavebné denníky;
  - iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela, najmä doklady nevyhnutné ku kolaudácii stavby a jej riadnemu užívaniu.
- 11.8 Objednávateľ si môže u Zhotoviteľa uplatniť aj odstránenie vád a nedorobkov Diela/časti Diela, ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednávateľom bezodkladne po protokolárnom prevzatí Diela/časti Diela Objednávateľom a Zhotoviteľ má povinnosť ich odstrániť.
- 11.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadné vady Diela/časti Diela, podliehajúce záruke (Článok 12) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 11.10 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednávateľovi. Vlastníkom nehnuteľností v prípade jej rekonštrukcie je po celú dobu Objednávateľ.
- 11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k dielu/časti diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.

## **Článok 12**

### **Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu**

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku 3 a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez vád a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými normami vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, a zaväzuje sa na stavebnú časť zhotoveného diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác, materiálov, zariadení a výrobkov, na ktoré bola dodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. Na zabudované výrobky a príslušenstvo dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorého výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu minimálne 24 mesiacov.
- 12.3 Plnenie má vady a nedorobky ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite;
  - vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 12.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení oznámením o vadách, najneskôr do päť (5) pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia reklamácie pre počítanie dodržania lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 12.6 Zhotoviteľ, ak považuje za potrebné, po doručení oznámenia Objednávateľa o vadách vykoná obhliadku reklamovaných vád za účasti Objednávateľa a stavebného dozoru Objednávateľa, z ktorej sa spíše Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ nevykoná obhliadku, reklamáciu nemôže odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Objednávateľa o vadách, a navrhnúť termín odstránenia reklamovaných vád, s ktorým si Objednávateľ vyhradzuje právo nesúhlasiť, ak sa mu nezdá primeraný. Ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí k oznámeniu Objednávateľa o vadách do päť (5) pracovných dní platí, že reklamáciu uznáva a Objednávateľ mu určí termín odstránenia reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy, a to v termíne dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termíne, ktorý mu stanovil Objednávateľ, ak sa Zhotoviteľ nevyjadril k oznámeniu Objednávateľa o vadách. V prípade ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu vád do päť (5) pracovných dní po uplynutí dohodnutej doby, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu; všetky takto vzniknuté náklady je Objednávateľ oprávnený si započítať z garančnej zábezpeky.
- 12.7 V prípade uplatnenia reklamácie oznámením Objednávateľa o vadách, v ktorom bude uvedené, že dané vady spôsobujú havarijný stav, je Zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním bezodkladne po doručení tohto oznámenia Objednávateľom emailom.
- 12.8 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni Protokolárneho odovzdania a prevzatia kompletného Diela/časti Diela bez vád a nedorobkov podľa Článok 11 Zmluvy. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie.
- 12.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve s jej prílohami a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ bezodkladne na vlastné náklady odstrániť a nahradiť takými, ktoré zodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam.
- 12.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 12.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo použitím iného materiálu, ako je špecifikovaný v prílohách Zmluvy, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 12.12 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených reklamovaných vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 12.13 Záručná doba na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania Protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

- 12.14 V poslednom mesiaci pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie prevádzky počas záručnej doby a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 12.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou alebo obsluhou.
- 12.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia napr. autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných práv.

### **Článok 13**

#### **Zodpovednosť za škodu**

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú na hnutel'nom/nehnutel'nom majetku Objednávateľa pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené zo strany tretích osôb.
- 13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
- 13.4 V prípade ak plnením predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodržaním termínu plnenia predmetu Zmluvy Zhotoviteľom z dôvodov na jeho strane alebo odstúpením Zhotoviteľa od Zmluvy, vznikne Objednávateľovi škoda z titulu neposkytnutia dotácie, nenávratného finančného príspevku poskytovateľom pomoci alebo udelenia korekcie znížením výšky nenávratného finančného príspevku alebo zneoprávnenia časti oprávnených výdajov, Zhotoviteľ zodpovedá za túto škodu v jej plnej výške a je povinný ju Objednávateľovi nahradiť.

### **Článok 14**

#### **Zabezpečenie záväzkov**

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi uhradiť:
- Za nezačatie/neukončenie realizácie stavebných prác v termíne podľa Záväzného časového návrhu realizácie diela Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela/časti Diela Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za omeškanie s odstránením vád spísaných v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v záručnej dobe v dohodnutom termíne odstránenia resp. Objednávateľom určenom termíne odstránenia, v prípade ak sa Zhotoviteľ nevyjadril k oznámeniu, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby odstránenia vád.

- Za nevyjadrenie sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách podľa bodu 12.5 Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH jednorazovo.
- Za omeškanie s vypratáním zariadenia staveniska, zvyšného materiálu a pod. viac ako pätnásť (15) dní po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 1 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 5.8.2 a Článku 9 tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sankcia Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 1 000,00 EUR aj opakovane.
- Za porušenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť diela zhotoveného subdodávateľom.
- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä podľa bodu 3.5, 4.2 a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy podľa pododsekov bodu 17.4, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie alebo za každý deň omeškania so splnením povinností, a to aj opakovane.
- Ak zhotoviteľ bude vykonávať Dielo v rozpore s prílohou č. 7 tejto zmluvy, ktorou je Záväzný návrh realizácie diela vozidlá, stroje a zariadenia, v rozpore s prílohou č. 6 tejto zmluvy, ktorou je Záväzný návrh realizácie diela pracovníci a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle prílohy č. 6 a prílohy č. 7, má Objednávateľ právo vymáhať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé nedodržanie druhu a počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov a to vo výške 100,00 € za každé jedno porušenie a to aj opakovane.

14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú sankciu a na náhradu škody.

14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

## **Článok 15**

### **Osobitné ustanovenia**

15.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožitelnosť tejto Zmluvy vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomosti Zmluvných strán sa žiadne takéto úkony nepripravujú.

15.2 V prípade, ak je Zhotoviteľ zároveň členom skupiny dodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj len ako "Skupina dodávateľov"), vzťahujú sa práva a povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny dodávateľov ako Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a teda Zhotoviteľ ako člen Skupiny dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi Skupiny dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov voči Objednávateľovi a Objednávateľ je oprávnený požadovať

plnenie, ktoré má poskytnúť Skupina dodávateľov, od ktoréhokoľvek Zhotoviteľa ako člena Skupiny dodávateľov.

### 15.3 Konflikt záujmov.

15.3.1 Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. Okrem toho, Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

15.3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jeho pracovníci a subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho pracovníka a/alebo subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený.

15.3.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a to bez zbytočného odkladu.

15.3.4 Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku Zhotoviteľa uvedeného v tomto článku tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

### 15.4 Subdodávatelia.

15.4.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 4 Zmluvy. Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ Zhotoviteľa spĺňal podmienky vyplývajúce z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“); bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne desať (10) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa; spolu s Návrhom na zmenu subdodávateľa poskytne Objednávateľovi všetky údaje v rozsahu podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy, dátum nástupu a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že zamieňaný alebo dopĺňaný subdodávateľ preukázal v dotknutom verejnom obstarávaní za Zhotoviteľa nejaké podmienky účasti podľa napr. § 33 ZVO a/alebo § 34 ZVO alebo ďalšie požiadavky, je Zhotoviteľ povinný súčasne predložiť doklady navrhovaného subdodávateľa, ktorými preukáže splnenie týchto podmienok účasti a požiadaviek alebo ich preukázať Zhotoviteľ sám. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak Zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávať v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Zhotoviteľ použije na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sám.

### 15.5 Záväzky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu.

- 15.5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie Zmluvy nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
- 15.5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý čas jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
- 15.5.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej strany.
- 15.5.4 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané Zhotoviteľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená Zhotoviteľovi bude od Objednávateľa vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávaní, zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej Objednávateľovi bude aj kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Zhotoviteľovi od Objednávateľa. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v bodoch 15.5.1 až 15.5.3 tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.
- 15.6 Register partnerov verejného sektora.
- 15.6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov“), najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o tom, že:
- bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;
  - nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaje zapísaného v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov;
  - nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov;
  - po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.
- 15.6.2 Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa podľa § 15 Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

- 15.6.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR. Za účelom kontroly splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi; Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke Objednávateľa vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve Objednávateľa; v prípade, ak Zhotoviteľ tejto výzve nevyhoví, má sa za to, že povinnosť podľa prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy bola porušená; druhá a tretia veta tohto bodu článku tejto Zmluvy platia rovnako.

## **Článok 16**

### **Ostatné ustanovenia**

- 16.1 Všetky písomnosti vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou, osobne alebo autorizovaným elektronickým podaním do elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Ak bola písomnosť zasielaná poštou, považuje sa za doručenie dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Ak bola písomnosť doručená osobne považuje sa za doručenie dňom prevzatia a ak e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujúci pracovný deň, aj keď si ju adresát neprečítal.
- 16.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. Ak nedôjde k zmiernu a dohode, spory budú riešené príslušným súdom.
- 16.3 Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany a riešenie sporu záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 16.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 16.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku k Zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní. Znenie tohto bodu sa neuplatní pri zmene stavbyvedúceho uvedeného v bode 10.4 Zmluvy, subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 4 Zmluvy a identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v Článok 1.

- 16.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 16.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s plnením tohto Diela a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania plnení podľa takejto Zmluvy, a to zo strany oprávnených orgánov/osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením tejto Zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od tejto Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijmu opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním a to v lehote stanovenej kupujúcim.
- 16.8 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú: a) Poskytovateľ finančných prostriedkov a ním poverené osoby, b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, g) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly, h) Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom, i) Iné subjekty a ním poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.
- 16.9 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 16.7 **Chyba! Nenašiel sa zdroj odkazov.** tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa.
- 16.10 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy.
- 16.11 Na základe Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení musí byť dodržaný princíp „nespôsobiť významnú škodu“ (DNSH). V súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a v zmysle podmienok tejto Zmluvy Zhotoviteľ pri realizácii Diela zabezpečí nasledovné požiadavky Objednávateľa:
- a) Stavebné práce resp. použité materiály musia byť v súlade s princípom DNSH čo značí, že činnosť nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii,
- Preukázanie splnenia požiadavky pri realizácii Diela: Zhotoviteľ nepreukazuje splnenie vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet Zmluvy.
- b) V rámci rekonštrukcie budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>),

Preukázanie splnenia požiadavky pri realizácii Diela: Zhotoviteľ doloží údajové listy výrobkov.

- c) V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláske č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Preukázanie splnenia požiadavky pri realizácii Diela: Zhotoviteľ doloží

- doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) - Príloha č. 4 Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
- spôsob nakladania s odpadom,
- dátum odovzdania odpadu,

- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).

- doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:

súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo a registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

- v prípade, že dielo zahŕňa aj odstránenie azbestu, je zhotoviteľ povinný preukázať, že bol odstránený osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti.

- d) Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.) v zmysle splnenia príslušných podmienok princípu „DNSH“ podľa Prílohy č.5 tejto Zmluvy.
- e) Stavebné prvky a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m<sup>3</sup> materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m<sup>3</sup> materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia v zmysle splnenia príslušných podmienok princípu „DNSH“ podľa Prílohy č.5 tejto Zmluvy
- f) V prípade použitia výrobkov z dreva, najmenej 70 % všetkých týchto použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne

použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy,

Preukázanie splnenia požiadavky pri realizácii Diela: Zhotoviteľ doloží certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

- g) Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pričom pri inštalácii fotovoltických (FV) a fototermických (FT) panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov.

Preukázanie splnenia požiadavky pri realizácii Diela: Zhotoviteľ doloží technický list zariadenia, v ktorom sa nachádza vyhlásenie o zhode a informácia o životnosti zariadenia. Ak sa informácia o životnosti v technickom liste nenachádza, vyžaduje sa potvrdenie výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia alebo doklad od výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia.

- h) V prípade tepelných čerpadiel vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW musí byť vnútorná a vonkajšia hladina akustického výkonu pod prahovou hodnotou stanovenou v nariadení Komisie (EÚ) č. 206/ 2012,

Preukázanie splnenia požiadavky pri realizácii Diela: Zhotoviteľ doloží príslušný záznam z Európskeho registra výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL).

- i) Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci efektívneho nakladania so zdrojmi sa očakáva životnosť tepelných čerpadiel s elektrickým pohonom aspoň 10 rokov,

Preukázanie splnenia požiadavky pri realizácii Diela: Zhotoviteľ doloží technický list zariadenia, v ktorom sa nachádza vyhlásenie o zhode a informácia o životnosti zariadenia. Ak sa informácia o životnosti v technickom liste nenachádza, vyžaduje sa potvrdenie výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia alebo doklad od výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia.

Objednávateľ zároveň poskytuje Zhotoviteľovi ako Prílohu č. 5 tejto Zmluvy celé znenie dokumentu, ktorý zaväzuje Objednávateľa dodržiavať **podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou** „nespôsobiť významnú škodu“.

## Článok 17

### Ukončenie zmluvného vzťahu

- 17.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastane splnením podmienok uvedených v bode 3.1 Zmluvy.
- 17.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 17.8 tohto článku Zmluvy.
- 17.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy aj v prípadoch nepodstatného porušenia podľa bodu 17.5.

- 17.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- 17.4.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - 17.4.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - 17.4.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa; zastavením realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom;
  - 17.4.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - 17.4.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
  - 17.4.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní, z dôvodov na jeho strane, voči Záväznému časovému návrhu realizácie diela podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7) dní;
  - 17.4.7 neposkytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie poisťnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa bodu 9.2.2 Zmluvy;
  - 17.4.8 nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7.1;
  - 17.4.9 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy, najmä porušenie bodu 9.2.3, 9.2.4, 9.8, 15.4.1, 15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1, 16.7 a pod.
- 17.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 17.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 17.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 17.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- 17.8.1 časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa;
  - 17.8.2 Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy;
  - 17.8.3 Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do dvadsaťjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku 5 tejto Zmluvy.

## **Článok 18**

### **Záverečné ustanovenia**

- 18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 18.2 Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 18.3 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
- 18.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia;
  - Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer;
  - Príloha č. 3 – Záväzný časový návrh realizácie diela;
  - Príloha č. 4 – Subdodávateľa;
  - Príloha č. 5 – Podmienky pre zabezpečenie súladu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ (Príloha č.12 výzvy PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR);
  - Príloha č. 6 – Záväzný návrh realizácie diela pracovníci
  - Príloha č. 7 – Záväzný návrh realizácie diela vozidlá, stroje a zariadenia
- 18.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 18.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 18.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 18.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, nie však skôr ako po splnení odkladacej podmienky podľa bodu 18.10 tejto zmluvy.
- 18.9 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a podľa platných predpisov.
- 18.10 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly Sprostredkovateľského orgánu, ktorým je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len SO“). Ak SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly Objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Poskytovateľ“) a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia

oznámenia Poskytovateľa Objednávateľovi, že zákazka nebola na základe Poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Objednávateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

- 18.11 O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jej účinnosti informovať zhotoviteľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V ....., dňa .....

**Za MILANKO spol. s r.o.**

V Spišskej Novej Vsi, dňa

.....

PhDr. Katarína Bolisegová  
riaditeľka

.....

JUDr. Milan Tkáč  
konateľ

**Za BENSTAV s r.o.**

V Bratislave, dňa

.....

Ing. Ivan Bothgál  
konateľ

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:

## Útulok Svät - 1483 WYP

|           |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
| Poradie:  |  | 1                     |
| Uchadzac: |  | MILANKO spol. s r.o.  |
| Cas:      |  | 16.04.2026 - 10:16:24 |

| Poradie           | Kód | Názov                                                                                                                                     | Množstvo | Merná jednotka | Typ | Jednotková cena | Celková cena |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|-----------------|--------------|
| 1.                |     | Celkové hodnotenie                                                                                                                        | 1        |                |     | 100             | 100          |
| 1.1.              |     | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)                                                                                              | 1,23     |                |     | 1154364,74      | 1419868,63   |
| 1.1.1.            |     | Útulok Svät                                                                                                                               | 1        |                |     | 1154364,74      | 1154364,74   |
| 1.1.1.1.          |     | SO 01 Budova útulku                                                                                                                       | 1        |                |     | 1039156,06      | 1039156,06   |
| 1.1.1.1.1.        |     | Búracie práce                                                                                                                             | 1        |                |     | 58079,27        | 58079,27     |
| 1.1.1.1.1.1.      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                       | 1        |                |     | 48913,56        | 48913,56     |
| 1.1.1.1.1.1.1.    | 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                       | 1        |                |     | 48913,56        | 48913,56     |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.  |     | Búranie obmuroviek, priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t        | 395,206  | m2             |     | 5,35            | 2114,35      |
| 1.1.1.1.1.1.1.2.  |     | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | 9,916    | m3             |     | 36,73           | 364,21       |
| 1.1.1.1.1.1.1.3.  |     | Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t                                                                | 5,83     | m3             |     | 49,15           | 286,54       |
| 1.1.1.1.1.1.1.4.  |     | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého, -2,20000t                                                       | 0,245    | m3             |     | 110,58          | 27,09        |
| 1.1.1.1.1.1.1.5.  |     | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t                               | 0,397    | m3             |     | 132,11          | 52,45        |
| 1.1.1.1.1.1.1.6.  |     | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t                | 25,357   | m3             |     | 108,27          | 2745,4       |
| 1.1.1.1.1.1.1.7.  |     | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t                | 13,858   | m3             |     | 94,46           | 1309,03      |
| 1.1.1.1.1.1.1.8.  |     | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t                                         | 25,82    | m2             |     | 2,64            | 68,16        |
| 1.1.1.1.1.1.1.9.  |     | Vybúranie atík zo železobetónu                                                                                                            | 65,16    | m              |     | 13,88           | 904,42       |
| 1.1.1.1.1.1.1.10. |     | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                                     | 43       | ks             |     | 0,85            | 36,55        |
| 1.1.1.1.1.1.1.11. |     | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                                            | 61,858   | m2             |     | 27,63           | 1709,14      |
| 1.1.1.1.1.1.1.12. |     | Demontáž okien plastových aj rámom, 1 bm obvodu - 0,007t                                                                                  | 189,94   | m              |     | 6,51            | 1236,51      |
| 1.1.1.1.1.1.1.13. |     | Demontáž dverí plastových aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,012t                                                                                | 7,6      | m              |     | 6,51            | 49,48        |
| 1.1.1.1.1.1.1.14. |     | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t                                      | 63,091   | m2             |     | 4,68            | 295,27       |
| 1.1.1.1.1.1.1.15. |     | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t                                        | 768,367  | m2             |     | 3,69            | 2835,27      |
| 1.1.1.1.1.1.1.16. |     | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t                             | 31,21    | m2             |     | 4,9             | 152,93       |
| 1.1.1.1.1.1.1.17. |     | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 30 do 80 mm, -0,01804t  | 13,519   | m2             |     | 3,01            | 40,69        |
| 1.1.1.1.1.1.1.18. |     | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 80 do 120 mm, -0,01841t | 74,154   | m2             |     | 3,13            | 232,1        |
| 1.1.1.1.1.1.1.19. |     | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                 | 338,709  | t              |     | 12,83           | 4345,64      |
| 1.1.1.1.1.1.1.20. |     | Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m                                                                                            | 1        | ks             |     | 37,89           | 37,89        |
| 1.1.1.1.1.1.1.21. |     | Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m                                                                                           | 4        | m              |     | 10,24           | 40,96        |
| 1.1.1.1.1.1.1.22. |     | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                         | 338,709  | t              |     | 14,92           | 5053,54      |
| 1.1.1.1.1.1.1.23. |     | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                             | 5758,053 | t              |     | 0,43            | 2475,96      |
| 1.1.1.1.1.1.1.24. |     | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                               | 338,709  | t              |     | 12,94           | 4382,89      |
| 1.1.1.1.1.1.1.25. |     | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                | 1016,127 | t              |     | 1,45            | 1473,38      |

|                   |     |                                                                                                                   |         |      |  |         |          |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|---------|----------|
| 1.1.1.1.1.1.1.26. |     | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                      | 283,189 | t    |  | 45      | 12743,51 |
| 1.1.1.1.1.1.1.27. |     | Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                       | 42,635  | t    |  | 70      | 2984,45  |
| 1.1.1.1.1.1.1.28. |     | Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                          | 3,93    | t    |  | 76,5    | 300,65   |
| 1.1.1.1.1.1.1.29. |     | Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné                                                         | 2,934   | t    |  | 195,5   | 573,6    |
| 1.1.1.1.1.1.1.30. |     | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                          | 0,315   | t    |  | 131,75  | 41,5     |
| 1.1.1.1.1.2.      | PSV | Práce a dodávky PSV                                                                                               | 1       |      |  | 6603,71 | 6603,71  |
| 1.1.1.1.1.2.1.    | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                    | 1       |      |  | 169,29  | 169,29   |
| 1.1.1.1.1.2.1.1.  |     | Odstránenie izolácie proti vode jednovrstvovej, -0,00600t                                                         | 211,61  | m2   |  | 0,8     | 169,29   |
| 1.1.1.1.1.2.2.    | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                                               | 1       |      |  | 244,72  | 244,72   |
| 1.1.1.1.1.2.2.1.  |     | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t                                 | 266,004 | m2   |  | 0,92    | 244,72   |
| 1.1.1.1.1.2.3.    | 713 | Izolácie tepelné                                                                                                  | 1       |      |  | 316,66  | 316,66   |
| 1.1.1.1.1.2.3.1.  |     | Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím, kotvením z vlákнитých materiálov hr. nad 10 cm -0,00636t | 208,328 | m2   |  | 1,52    | 316,66   |
| 1.1.1.1.1.2.4.    | 725 | Zdravotechnika - zariadenie predmety                                                                              | 1       |      |  | 160,36  | 160,36   |
| 1.1.1.1.1.2.4.1.  |     | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t                                | 5       | súb. |  | 9,78    | 48,9     |
| 1.1.1.1.1.2.4.2.  |     | Demontáž písoárového státi 1 dielných, -0,03968t                                                                  | 2       | súb. |  | 13,28   | 26,56    |
| 1.1.1.1.1.2.4.3.  |     | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                                            | 4       | súb. |  | 6,46    | 25,84    |
| 1.1.1.1.1.2.4.4.  |     | Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t                     | 1       | súb. |  | 8,3     | 8,3      |
| 1.1.1.1.1.2.4.5.  |     | Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t                        | 2       | súb. |  | 8,86    | 17,72    |
| 1.1.1.1.1.2.4.6.  |     | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej, -0,0026t                                                                  | 5       | súb. |  | 4,72    | 23,6     |
| 1.1.1.1.1.2.4.7.  |     | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej, -0,00225t                                                                    | 2       | ks   |  | 4,72    | 9,44     |
| 1.1.1.1.1.2.5.    | 762 | Konštrukcie tesárske                                                                                              | 1       |      |  | 3223,96 | 3223,96  |
| 1.1.1.1.1.2.5.1.  |     | Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t                                                    | 3,392   | m2   |  | 2,51    | 8,51     |
| 1.1.1.1.1.2.5.2.  |     | Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z OSB dosiek vr. podkladového roštu, -0,02100 t                   | 777,115 | m2   |  | 1,79    | 1391,04  |
| 1.1.1.1.1.2.5.3.  |     | Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t                         | 209,728 | m2   |  | 1,79    | 375,41   |
| 1.1.1.1.1.2.5.4.  |     | Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,02500 t                                           | 370,55  | m    |  | 2,68    | 993,07   |
| 1.1.1.1.1.2.5.5.  |     | Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t         | 196,522 | m2   |  | 2,32    | 455,93   |
| 1.1.1.1.1.2.6.    | 764 | Konštrukcie klampiarske                                                                                           | 1       |      |  | 194,9   | 194,9    |
| 1.1.1.1.1.2.6.1.  |     | Demontáž krytiny hladkej strešnej, do 30st., -0,00751t                                                            | 1,4     | m2   |  | 2,28    | 3,19     |
| 1.1.1.1.1.2.6.2.  |     | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                    | 42,201  | m    |  | 1,64    | 69,21    |
| 1.1.1.1.1.2.6.3.  |     | Demontáž oplechovania atík rš od 600 do 800 mm, -0,00395t                                                         | 65,16   | m    |  | 1,88    | 122,5    |
| 1.1.1.1.1.2.7.    | 766 | Konštrukcie stolárske                                                                                             | 1       |      |  | 475,72  | 475,72   |
| 1.1.1.1.1.2.7.1.  |     | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t                                    | 38      | ks   |  | 1,59    | 60,42    |
| 1.1.1.1.1.2.7.2.  |     | Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t                                                      | 9       | ks   |  | 3,68    | 33,12    |
| 1.1.1.1.1.2.7.3.  |     | Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t                                                      | 4       | ks   |  | 4,21    | 16,84    |
| 1.1.1.1.1.2.7.4.  |     | Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t                                                     | 2       | ks   |  | 4,45    | 8,9      |
| 1.1.1.1.1.2.7.5.  |     | Demontáž vstavanej skrine malej -0,03000t                                                                         | 14      | ks   |  | 9,06    | 126,84   |
| 1.1.1.1.1.2.7.6.  |     | Demontáž vstavanej skrine trojkridlových -0,13200t                                                                | 16      | ks   |  | 14,35   | 229,6    |
| 1.1.1.1.1.2.8.    | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                      | 1       |      |  | 449,48  | 449,48   |
| 1.1.1.1.1.2.8.1.  |     | Demontáž rebríkov kotvených do muriva                                                                             | 1       | ks   |  | 102     | 102      |
| 1.1.1.1.1.2.8.2.  |     | Demontáž mreží pevných                                                                                            | 29,75   | m2   |  | 11,68   | 347,48   |
| 1.1.1.1.1.2.9.    | 775 | Podlahy vlysové a parketové                                                                                       | 1       |      |  | 21,53   | 21,53    |
| 1.1.1.1.1.2.9.1.  |     | Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t     | 9,01    | m2   |  | 2,39    | 21,53    |
| 1.1.1.1.1.2.10.   | 776 | Podlahy povlakové                                                                                                 | 1       |      |  | 1063,91 | 1063,91  |

|                   |     |                                                                                                                                       |         |     |  |           |           |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|-----------|-----------|
| 1.1.1.1.1.2.10.1. |     | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených vr. soklíkov, -0,00100t                                                    | 346,55  | m2  |  | 3,07      | 1063,91   |
| 1.1.1.1.1.2.11.   | 784 | Maľby                                                                                                                                 | 1       |     |  | 283,18    | 283,18    |
| 1.1.1.1.1.2.11.1. |     | Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t                                                                             | 239,98  | m2  |  | 1,18      | 283,18    |
| 1.1.1.1.1.3.      | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                            | 1       |     |  | 2562      | 2562      |
| 1.1.1.1.1.3.1.    |     | Demontážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - neobsiahnuté v rozpočte                | 150     | hod |  | 17,08     | 2562      |
| 1.1.1.1.2.        |     | SO.01.2 - Navrhovaný stav                                                                                                             | 1       |     |  | 546875,57 | 546875,57 |
| 1.1.1.1.2.1.      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                   | 1       |     |  | 200495,47 | 200495,47 |
| 1.1.1.1.2.1.1.    | 1   | Zemné práce                                                                                                                           | 1       |     |  | 40479,92  | 40479,92  |
| 1.1.1.1.2.1.1.1.  |     | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                                                             | 65,749  | m3  |  | 52,83     | 3473,52   |
| 1.1.1.1.2.1.1.2.  |     | Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím                                                                               | 161,423 | m3  |  | 70,86     | 11438,43  |
| 1.1.1.1.2.1.1.3.  |     | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                   | 161,423 | m3  |  | 14,18     | 2288,98   |
| 1.1.1.1.2.1.1.4.  |     | Paženie a rozopretie stien rýh do 2 m                                                                                                 | 83,208  | m2  |  | 4,81      | 400,23    |
| 1.1.1.1.2.1.1.5.  |     | Paženie a rozopretie stien rýh do 4 m                                                                                                 | 43,554  | m2  |  | 8,66      | 377,18    |
| 1.1.1.1.2.1.1.6.  |     | Odstránenie paženia rýh hĺbky do 2 m                                                                                                  | 83,208  | m2  |  | 3,13      | 260,44    |
| 1.1.1.1.2.1.1.7.  |     | Odstránenie paženia rýh hĺbky do 4 m                                                                                                  | 30,554  | m2  |  | 5,16      | 157,66    |
| 1.1.1.1.2.1.1.8.  |     | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky                                                            | 65,749  | m3  |  | 50,5      | 3320,32   |
| 1.1.1.1.2.1.1.9.  |     | Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m                                                         | 129,63  | m3  |  | 14,76     | 1913,34   |
| 1.1.1.1.2.1.1.10. |     | Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 2 do 4 m                                                         | 31,793  | m3  |  | 26,25     | 834,57    |
| 1.1.1.1.2.1.1.11. |     | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5                           | 65,749  | m3  |  | 5,36      | 352,41    |
| 1.1.1.1.2.1.1.12. |     | Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4               | 131,498 | m3  |  | 4,88      | 641,71    |
| 1.1.1.1.2.1.1.13. |     | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 180,996 | m3  |  | 4,39      | 794,57    |
| 1.1.1.1.2.1.1.14. |     | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 2714,94 | m3  |  | 0,44      | 1194,57   |
| 1.1.1.1.2.1.1.15. |     | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                                                       | 180,996 | m3  |  | 11,66     | 2110,41   |
| 1.1.1.1.2.1.1.16. |     | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | 180,996 | m3  |  | 0,75      | 135,75    |
| 1.1.1.1.2.1.1.17. |     | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                               | 307,693 | t   |  | 31,45     | 9676,94   |
| 1.1.1.1.2.1.1.18. |     | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | 46,176  | m3  |  | 4,28      | 197,63    |
| 1.1.1.1.2.1.1.19. |     | Vykonanie suchého výsevu rezkov rozchodníkov pre zelené strechy do 5°                                                                 | 213,556 | m2  |  | 1,04      | 222,1     |
| 1.1.1.1.2.1.1.20. |     | Rezky rozchodníkov viac druhov, výdatnosť 100 g/m2                                                                                    | 21,356  | kg  |  | 32,27     | 689,16    |
| 1.1.1.1.2.1.2.    | 2   | Zakladanie                                                                                                                            | 1       |     |  | 17378,32  | 17378,32  |
| 1.1.1.1.2.1.2.1.  |     | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-63 mm                                                                | 19,823  | m3  |  | 53,75     | 1065,49   |
| 1.1.1.1.2.1.2.2.  |     | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                                                         | 28,318  | m3  |  | 116,86    | 3309,24   |
| 1.1.1.1.2.1.2.3.  |     | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                         | 2,527   | m3  |  | 121,65    | 307,41    |
| 1.1.1.1.2.1.2.4.  |     | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                                                                  | 0,852   | m2  |  | 19,04     | 16,22     |
| 1.1.1.1.2.1.2.5.  |     | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                                                                 | 0,852   | m2  |  | 3,67      | 3,13      |
| 1.1.1.1.2.1.2.6.  |     | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)                                                                                        | 0,292   | t   |  | 1710,77   | 499,54    |
| 1.1.1.1.2.1.2.7.  |     | Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm                                            | 188,78  | m2  |  | 6,92      | 1306,36   |
| 1.1.1.1.2.1.2.8.  |     | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                                                          | 1,763   | m3  |  | 115,5     | 203,63    |
| 1.1.1.1.2.1.2.9.  |     | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                                                   | 5,732   | m2  |  | 19,04     | 109,14    |
| 1.1.1.1.2.1.2.10. |     | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                                                                  | 5,732   | m2  |  | 3,67      | 21,04     |
| 1.1.1.1.2.1.2.11. |     | Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia železovým (bez výstuže) tr. C 20/25                                  | 29,007  | m3  |  | 234,45    | 6800,69   |

|                   |   |                                                                                                                                     |         |    |  |          |          |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.2.1.2.12. |   | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                                                 | 61,086  | m2 |  | 19,04    | 1163,08  |
| 1.1.1.1.2.1.2.13. |   | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                                                                | 61,086  | m2 |  | 3,67     | 224,19   |
| 1.1.1.1.2.1.2.14. |   | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)                                                                                       | 1,018   | t  |  | 1704,57  | 1735,25  |
| 1.1.1.1.2.1.2.15. |   | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 4 m                                             | 187,02  | m2 |  | 1,11     | 207,59   |
| 1.1.1.1.2.1.2.16. |   | Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2                                                                                        | 190,76  | m2 |  | 2,13     | 406,32   |
| 1.1.1.1.2.1.3.    | 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                      | 1       |    |  | 15967,58 | 15967,58 |
| 1.1.1.1.2.1.3.1.  |   | Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 400 mm                                                            | 33      | m  |  | 34,88    | 1151,04  |
| 1.1.1.1.2.1.3.2.  |   | Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry                   | 0,846   | m3 |  | 207,02   | 175,14   |
| 1.1.1.1.2.1.3.3.  |   | Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry                   | 4,645   | m3 |  | 213,76   | 992,92   |
| 1.1.1.1.2.1.3.4.  |   | Sanácia prasklín stien helikálnou výstužou lepenou do drážok - systémové riešenie vr. drážkovania, výstuže pr.8 mm a kotevnej malty | 9       | m  |  | 48,28    | 434,52   |
| 1.1.1.1.2.1.3.5.  |   | Keramický preklad nenosný šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm                                                                  | 2       | ks |  | 17,79    | 35,58    |
| 1.1.1.1.2.1.3.6.  |   | Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 25/30                                                                  | 6,959   | m3 |  | 163,61   | 1138,56  |
| 1.1.1.1.2.1.3.7.  |   | Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie                                                         | 50,31   | m2 |  | 38,66    | 1944,98  |
| 1.1.1.1.2.1.3.8.  |   | Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie                                                        | 50,31   | m2 |  | 9,62     | 483,98   |
| 1.1.1.1.2.1.3.9.  |   | Výstuž ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms z ocele B500 (10505)                                                          | 0,675   | t  |  | 1679,73  | 1133,82  |
| 1.1.1.1.2.1.3.10. |   | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30                                                                           | 9,632   | m3 |  | 124,54   | 1199,57  |
| 1.1.1.1.2.1.3.11. |   | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce                                                                              | 78,422  | m2 |  | 24,5     | 1921,34  |
| 1.1.1.1.2.1.3.12. |   | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce                                                                             | 78,422  | m2 |  | 6,73     | 527,78   |
| 1.1.1.1.2.1.3.13. |   | Výstuž stien a priečok B500 (10505)                                                                                                 | 1,021   | t  |  | 1730,19  | 1766,52  |
| 1.1.1.1.2.1.3.14. |   | Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry                             | 2,95    | m2 |  | 34,86    | 102,84   |
| 1.1.1.1.2.1.3.15. |   | Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30                               | 4,851   | m3 |  | 148,89   | 722,27   |
| 1.1.1.1.2.1.3.16. |   | Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie                                                                | 38,808  | m2 |  | 21,25    | 824,67   |
| 1.1.1.1.2.1.3.17. |   | Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie                                                               | 38,808  | m2 |  | 5,92     | 229,74   |
| 1.1.1.1.2.1.3.18. |   | Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)                                               | 0,675   | t  |  | 1751,57  | 1182,31  |
| 1.1.1.1.2.1.4.    | 4 | Vodorovné konštrukcie                                                                                                               | 1       |    |  | 19828,62 | 19828,62 |
| 1.1.1.1.2.1.4.1.  |   | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30                                                                           | 47,539  | m3 |  | 133,24   | 6334,1   |
| 1.1.1.1.2.1.4.2.  |   | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                                                                        | 211,138 | m2 |  | 15,97    | 3371,87  |
| 1.1.1.1.2.1.4.3.  |   | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                                                                       | 211,138 | m2 |  | 5,81     | 1226,71  |
| 1.1.1.1.2.1.4.4.  |   | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie                                                        | 196,19  | m2 |  | 11,42    | 2240,49  |
| 1.1.1.1.2.1.4.5.  |   | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie                                                       | 196,19  | m2 |  | 3,23     | 633,69   |
| 1.1.1.1.2.1.4.6.  |   | Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 80 mm hr. 0,7 mm                                           | 3,448   | m2 |  | 16,8     | 57,93    |
| 1.1.1.1.2.1.4.7.  |   | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)                                         | 0,828   | t  |  | 1725,44  | 1428,66  |
| 1.1.1.1.2.1.4.8.  |   | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI                              | 3,148   | t  |  | 1440,65  | 4535,17  |
| 1.1.1.1.2.1.5.    | 5 | Komunikácie                                                                                                                         | 1       |    |  | 1135,52  | 1135,52  |
| 1.1.1.1.2.1.5.1.  |   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - okapový chodník                                        | 41,45   | m2 |  | 10,99    | 455,54   |
| 1.1.1.1.2.1.5.2.  |   | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 4 m - okapový chodník                           | 41,45   | m2 |  | 1,11     | 46,01    |
| 1.1.1.1.2.1.5.3.  |   | Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2                                                                                        | 42,279  | m2 |  | 1,79     | 75,68    |
| 1.1.1.1.2.1.5.4.  |   | Násyp - krycia vrstva z praného kameniva fr. 16/32 s utlačením a urovnaním povrchu - okapový chodník                                | 4,145   | m3 |  | 134,69   | 558,29   |

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |  |          |          |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.2.1.6.    | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                                                                                                             | 1       |    |  | 67232,76 | 67232,76 |
| 1.1.1.1.2.1.6.1.  |   | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií                                                                                                                                                                                         | 60,38   | m2 |  | 2,09     | 126,19   |
| 1.1.1.1.2.1.6.2.  |   | Príprava vnútorného podkladu stropov pre uzatvorenie a elimináciu vyplavovania látok z podkladu uzatváracím základom                                                                                                                                           | 63,39   | m2 |  | 6,88     | 436,12   |
| 1.1.1.1.2.1.6.3.  |   | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm                                                                                                                                                                                            | 63,39   | m2 |  | 12,11    | 767,65   |
| 1.1.1.1.2.1.6.4.  |   | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                                                                                                                                                                                 | 63,39   | m2 |  | 9,06     | 574,31   |
| 1.1.1.1.2.1.6.5.  |   | Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom                                                                                                                                                                                    | 23,189  | m2 |  | 2,32     | 53,8     |
| 1.1.1.1.2.1.6.6.  |   | Príprava vnútorného podkladu stien pre uzatvorenie a elimináciu vyplavovania látok z podkladu uzatváracím základom                                                                                                                                             | 965,568 | m2 |  | 5,71     | 5513,39  |
| 1.1.1.1.2.1.6.7.  |   | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm - systémové riešenie vr. líšt                                                                                                                                                                 | 988,757 | m2 |  | 16,99    | 16798,98 |
| 1.1.1.1.2.1.6.8.  |   | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom                                                                                                                                | 74,85   | m2 |  | 2,09     | 156,44   |
| 1.1.1.1.2.1.6.9.  |   | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm                                                                                                                                                                                            | 73,105  | m2 |  | 13,11    | 958,41   |
| 1.1.1.1.2.1.6.10. |   | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková                                                                                                                                                                                                        | 31,99   | m2 |  | 30,65    | 980,49   |
| 1.1.1.1.2.1.6.11. |   | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy - sys. riešenie vr. rohových, okapových , dilatačných a APU líšt                                                                                              | 31,99   | m2 |  | 42,55    | 1361,17  |
| 1.1.1.1.2.1.6.12. |   | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - sys. riešenie vr. rohových, okapových , dilatačných a APU líšt                                                                                                                  | 31,685  | m2 |  | 39,66    | 1256,63  |
| 1.1.1.1.2.1.6.13. |   | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy - sys. riešenie vr. rohových, okapových , dilatačných a APU líšt, poz. treba použiť sklotextilnú armováciu mriežku 200 g/m2, kotviť až po mriežke + druhá vrstva stierky kotvení | 376,65  | m2 |  | 63,27    | 23830,65 |
| 1.1.1.1.2.1.6.14. |   | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm                                                                                                                                                                                               | 42,222  | m2 |  | 46,06    | 1944,75  |
| 1.1.1.1.2.1.6.15. |   | Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 50 mm, lepené vr. kotvenia                                                                                                                                                                       | 44,26   | m2 |  | 26,02    | 1151,65  |
| 1.1.1.1.2.1.6.16. |   | Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm - systémové riešenie vr. penetrácie a ochranného náteru                                                                                                                                                 | 4,902   | m2 |  | 44,51    | 218,19   |
| 1.1.1.1.2.1.6.17. |   | Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 80 mm                                                                                                                                                                        | 12      | m2 |  | 12,98    | 155,76   |
| 1.1.1.1.2.1.6.18. |   | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm                                                                                                                                          | 12      | m2 |  | 4,17     | 50,04    |
| 1.1.1.1.2.1.6.19. |   | Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm                                                                                                                                                                              | 12,778  | m3 |  | 172,18   | 2200,12  |
| 1.1.1.1.2.1.6.20. |   | Mazanina z penobbetónu (m3) hr.nad 50 do 80 mm                                                                                                                                                                                                                 | 13,955  | m3 |  | 154      | 2149,07  |
| 1.1.1.1.2.1.6.21. |   | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm                                                                                                                                          | 188,02  | m2 |  | 2,42     | 455,01   |
| 1.1.1.1.2.1.6.22. |   | Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre ploché strechy                                                                                                                                                           | 1,587   | m3 |  | 134,69   | 213,75   |
| 1.1.1.1.2.1.6.23. |   | Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°                                                                                                                                                 | 2,246   | m3 |  | 138,05   | 310,06   |
| 1.1.1.1.2.1.6.24. |   | Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°                                                                                                                                                                 | 25,824  | m3 |  | 184,59   | 4766,85  |
| 1.1.1.1.2.1.6.25. |   | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                                                                                                                                                                        | 539,86  | m2 |  | 0,2      | 107,97   |
| 1.1.1.1.2.1.6.26. |   | Oddeľovacia fólia na potery                                                                                                                                                                                                                                    | 620,839 | m2 |  | 1,11     | 689,13   |
| 1.1.1.1.2.1.6.27. |   | Vyspravenie betónových podláh rýchlotuhnúcim polymérom, oprava hr. do 100 mm                                                                                                                                                                                   | 1       | ks |  | 6,18     | 6,18     |
| 1.1.1.1.2.1.7.    | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                                                                                                                            | 1       |    |  | 13578,84 | 13578,84 |
| 1.1.1.1.2.1.7.1.  |   | Ručné očistenie stien tehlového muriva fasády oceľovými kefami                                                                                                                                                                                                 | 337,663 | m2 |  | 5,98     | 2019,22  |
| 1.1.1.1.2.1.7.2.  |   | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                                                                                                                                                        | 73,43   | m  |  | 8,36     | 613,87   |
| 1.1.1.1.2.1.7.3.  |   | Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný                                                                                                                                                                                                                | 74,164  | ks |  | 6,55     | 485,77   |
| 1.1.1.1.2.1.7.4.  |   | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20                                                                                                                                                                   | 4,895   | m3 |  | 121,92   | 596,8    |

|                   |     |                                                                                                                                                 |         |     |  |          |          |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.2.1.7.5.  |     | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | 499,8   | m2  |  | 2,97     | 1484,41  |
| 1.1.1.1.2.1.7.6.  |     | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | 1499,4  | m2  |  | 1,51     | 2264,09  |
| 1.1.1.1.2.1.7.7.  |     | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | 499,8   | m2  |  | 1,95     | 974,61   |
| 1.1.1.1.2.1.7.8.  |     | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                    | 23,756  | m2  |  | 5,12     | 121,63   |
| 1.1.1.1.2.1.7.9.  |     | Ochranná sieť na boku lešenia                                                                                                                   | 499,8   | m2  |  | 1,95     | 974,61   |
| 1.1.1.1.2.1.7.10. |     | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia                                                                                                        | 499,8   | m2  |  | 0,85     | 424,83   |
| 1.1.1.1.2.1.7.11. |     | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                                       | 421,07  | m2  |  | 5,41     | 2277,99  |
| 1.1.1.1.2.1.7.12. |     | Hliníkový soklový profil šírky 163 mm                                                                                                           | 64,14   | m   |  | 12,89    | 826,76   |
| 1.1.1.1.2.1.7.13. |     | Montáž hasiaceho prístroja na stenu vr. štítku                                                                                                  | 5       | ks  |  | 17       | 85       |
| 1.1.1.1.2.1.7.14. |     | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg                                                                                                         | 5       | ks  |  | 85       | 425      |
| 1.1.1.1.2.1.7.15. |     | Identifikačný štítok pre HP                                                                                                                     | 5       | ks  |  | 0,85     | 4,25     |
| 1.1.1.1.2.1.8.    | 99  | Presun hmôt HSV                                                                                                                                 | 1       |     |  | 24893,91 | 24893,91 |
| 1.1.1.1.2.1.8.1.  |     | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                               | 553,198 | t   |  | 45       | 24893,91 |
| 1.1.1.1.2.2.      | PSV | Práce a dodávky PSV                                                                                                                             | 1       |     |  | 306005,1 | 306005,1 |
| 1.1.1.1.2.2.1.    | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                                  | 1       |     |  | 6884,1   | 6884,1   |
| 1.1.1.1.2.2.1.1.  |     | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                                                              | 188,78  | m2  |  | 0,7      | 132,15   |
| 1.1.1.1.2.2.1.2.  |     | Lak asfaltový penetračný                                                                                                                        | 0,057   | t   |  | 2281,87  | 130,07   |
| 1.1.1.1.2.2.1.3.  |     | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                                                 | 41,217  | m2  |  | 0,86     | 35,45    |
| 1.1.1.1.2.2.1.4.  |     | Lak asfaltový penetračný                                                                                                                        | 0,014   | t   |  | 2281,87  | 31,95    |
| 1.1.1.1.2.2.1.5.  |     | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú                                                                                        | 188,78  | m2  |  | 0,61     | 115,16   |
| 1.1.1.1.2.2.1.6.  |     | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2                                                                                                    | 217,097 | m2  |  | 1,53     | 332,16   |
| 1.1.1.1.2.2.1.7.  |     | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú                                                                                           | 41,217  | m2  |  | 0,68     | 28,03    |
| 1.1.1.1.2.2.1.8.  |     | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2                                                                                                    | 49,46   | m2  |  | 1,53     | 75,67    |
| 1.1.1.1.2.2.1.9.  |     | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - systémové riešenie vr. ukočujúcej lišty            | 67,279  | m2  |  | 4,2      | 282,57   |
| 1.1.1.1.2.2.1.10. |     | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu                                 | 77,371  | m2  |  | 3,02     | 233,66   |
| 1.1.1.1.2.2.1.11. |     | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                                             | 235,09  | m2  |  | 5,34     | 1255,38  |
| 1.1.1.1.2.2.1.12. |     | Pás SBS modifikovaný asfaltový hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny                                                                | 53,257  | m2  |  | 8,99     | 478,78   |
| 1.1.1.1.2.2.1.13. |     | Pás SBS modifikovaný asfaltový hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou s protiradónovou ochranou                             | 226,536 | m2  |  | 10,11    | 2290,28  |
| 1.1.1.1.2.2.1.14. |     | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                                                                | 41,217  | m2  |  | 5,79     | 238,65   |
| 1.1.1.1.2.2.1.15. |     | Pás SBS modifikovaný asfaltový hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny                                                                | 49,46   | m2  |  | 8,99     | 444,65   |
| 1.1.1.1.2.2.1.16. |     | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej                                                    | 31,04   | m2  |  | 2,48     | 76,98    |
| 1.1.1.1.2.2.1.17. |     | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)                                                                  | 31,04   | kg  |  | 4,65     | 144,34   |
| 1.1.1.1.2.2.1.18. |     | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií                                                    | 61,78   | m   |  | 1,45     | 89,58    |
| 1.1.1.1.2.2.1.19. |     | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej                                                       | 47,516  | m2  |  | 2,7      | 128,29   |
| 1.1.1.1.2.2.1.20. |     | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)                                                                  | 47,516  | kg  |  | 4,65     | 220,95   |
| 1.1.1.1.2.2.1.21. |     | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií                                                    | 24      | m   |  | 1,45     | 34,8     |
| 1.1.1.1.2.2.1.22. |     | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                             | 2,186   | t   |  | 38,68    | 84,55    |
| 1.1.1.1.2.2.2.    | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                                                                             | 1       |     |  | 25559,39 | 25559,39 |
| 1.1.1.1.2.2.2.1.  |     | Zhotovenie šacht pre zelené strechy                                                                                                             | 2       | ks  |  | 297,5    | 595      |
| 1.1.1.1.2.2.2.2.  |     | Perforované veko 400x400x130 mm, plast, pochôdzné                                                                                               | 2       | ks  |  | 348,5    | 697      |
| 1.1.1.1.2.2.2.3.  |     | Výškový nadstavec 400 x 400 v. 100 mm, plast                                                                                                    | 2       | kpl |  | 110,5    | 221      |
| 1.1.1.1.2.2.2.4.  |     | Osadenie zaistovacieho systému proti pádu pre ploché strechy                                                                                    | 62,5    | m   |  | 36,86    | 2303,75  |

|                   |     |                                                                                                                                         |         |    |  |          |          |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.2.2.2.5.  |     | Systém pre zaistenie proti pádu                                                                                                         | 62,5    | m  |  | 51       | 3187,5   |
| 1.1.1.1.2.2.2.6.  |     | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                                                        | 6,602   | m2 |  | 1,05     | 6,93     |
| 1.1.1.1.2.2.2.7.  |     | Pás asfaltový SBS s jemným posypom hr. 3,0 mm s kombinovanou vložkou samolepiaci modifikovaný                                           | 7,592   | m2 |  | 8,3      | 63,01    |
| 1.1.1.1.2.2.2.8.  |     | Zhotovenie ochrannej vrstvy proti prerastaniu koreňov z fólie pre zelené strechy do 5°                                                  | 213,556 | m2 |  | 2,14     | 457,01   |
| 1.1.1.1.2.2.2.9.  |     | Fólia koreňovzdorná z elastického PELD pre zelené strechy, hrúbka 1,0 mm                                                                | 245,589 | m2 |  | 5,57     | 1367,93  |
| 1.1.1.1.2.2.2.10. |     | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                                    | 299,972 | m2 |  | 0,97     | 290,97   |
| 1.1.1.1.2.2.2.11. |     | Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy                                       | 74,993  | kg |  | 13,63    | 1022,15  |
| 1.1.1.1.2.2.2.12. |     | Zhotovenie parozábrany striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy                                       | 299,972 | m2 |  | 1,05     | 314,97   |
| 1.1.1.1.2.2.2.13. |     | Pás asfaltový hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou                                                                | 344,968 | m2 |  | 8,31     | 2866,68  |
| 1.1.1.1.2.2.2.14. |     | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne s naleptaním spoju - systémové riešenie vr. doplnkov | 268,685 | m2 |  | 6,03     | 1620,17  |
| 1.1.1.1.2.2.2.15. |     | Strešná hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,00 mm vystužená skleným vláknom                                                                 | 308,988 | m2 |  | 13,37    | 4131,17  |
| 1.1.1.1.2.2.2.16. |     | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju - systémové riešenie vr. doplnkov        | 6,318   | m2 |  | 8,58     | 54,21    |
| 1.1.1.1.2.2.2.17. |     | Strešná hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,00 mm vystužená skleným vláknom                                                                 | 7,266   | m2 |  | 13,37    | 97,15    |
| 1.1.1.1.2.2.2.18. |     | Zhotovenie drenážnej a hydroakumulačnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm            | 213,556 | m2 |  | 3,38     | 721,82   |
| 1.1.1.1.2.2.2.19. |     | Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 20 mm                                  | 245,589 | m2 |  | 5,19     | 1274,61  |
| 1.1.1.1.2.2.2.20. |     | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                   | 521,347 | m2 |  | 0,72     | 375,37   |
| 1.1.1.1.2.2.2.21. |     | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                            | 343,044 | m2 |  | 1,96     | 672,37   |
| 1.1.1.1.2.2.2.22. |     | Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2                                                                                            | 256,505 | m2 |  | 2,13     | 546,36   |
| 1.1.1.1.2.2.2.23. |     | Osadenie ochrannej kačírkovej lišty tvaru L priťažením konštrukciou pre zelené strechy                                                  | 68      | m  |  | 6,37     | 433,16   |
| 1.1.1.1.2.2.2.24. |     | Lišta kačírková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm                                      | 69,36   | m  |  | 12,37    | 857,98   |
| 1.1.1.1.2.2.2.25. |     | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie                                      | 64,33   | m  |  | 12,93    | 831,79   |
| 1.1.1.1.2.2.2.26. |     | Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm                                                                                                           | 16,887  | m2 |  | 20,02    | 338,08   |
| 1.1.1.1.2.2.2.27. |     | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie                                      | 2,15    | m  |  | 12,85    | 27,63    |
| 1.1.1.1.2.2.2.28. |     | Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm                                                                                                           | 1,445   | m2 |  | 20,02    | 28,93    |
| 1.1.1.1.2.2.2.29. |     | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                             | 3,761   | t  |  | 41,13    | 154,69   |
| 1.1.1.1.2.2.3.    | 713 | Izolácie tepelné                                                                                                                        | 1       |    |  | 29370,32 | 29370,32 |
| 1.1.1.1.2.2.3.1.  |     | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením                                                               | 2,925   | m2 |  | 6,98     | 20,42    |
| 1.1.1.1.2.2.3.2.  |     | Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                                               | 2,984   | m2 |  | 9,93     | 29,63    |
| 1.1.1.1.2.2.3.3.  |     | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve                                                         | 185,42  | m2 |  | 1,16     | 215,09   |
| 1.1.1.1.2.2.3.4.  |     | Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy                                                 | 189,128 | m2 |  | 17,83    | 3372,15  |
| 1.1.1.1.2.2.3.5.  |     | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                                            | 50,49   | m2 |  | 1,25     | 63,11    |
| 1.1.1.1.2.2.3.6.  |     | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                                  | 51,5    | m2 |  | 11,27    | 580,41   |
| 1.1.1.1.2.2.3.7.  |     | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách                                                           | 142,47  | m2 |  | 2,54     | 361,87   |
| 1.1.1.1.2.2.3.8.  |     | Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                                   | 145,319 | m2 |  | 5,99     | 870,46   |
| 1.1.1.1.2.2.3.9.  |     | Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                                  | 145,319 | m2 |  | 13,87    | 2015,57  |
| 1.1.1.1.2.2.3.10. |     | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve                                                         | 5,846   | m2 |  | 1,94     | 11,34    |
| 1.1.1.1.2.2.3.11. |     | Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, pre prevetrávané fasády                                                                              | 3,82    | m2 |  | 6,41     | 24,49    |
| 1.1.1.1.2.2.3.12. |     | Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, pre prevetrávané fasády                                                                              | 2,143   | m2 |  | 8,26     | 17,7     |
| 1.1.1.1.2.2.3.13. |     | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením                                                                     | 6,386   | m2 |  | 6,58     | 42,02    |
| 1.1.1.1.2.2.3.14. |     | Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                          | 6,514   | m2 |  | 23,32    | 151,91   |
| 1.1.1.1.2.2.3.15. |     | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením                                                         | 69,213  | m2 |  | 5,47     | 378,6    |

|                   |     |                                                                                                                                  |         |    |  |          |          |
|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.2.2.3.16. |     | Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                                        | 9,721   | m2 |  | 9,93     | 96,53    |
| 1.1.1.1.2.2.3.17. |     | Doska XPS hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                                       | 60,877  | m2 |  | 21,16    | 1288,16  |
| 1.1.1.1.2.2.3.18. |     | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve                             | 2,945   | m2 |  | 1,81     | 5,33     |
| 1.1.1.1.2.2.3.19. |     | Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 40/20x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy                                     | 2,945   | m2 |  | 17,75    | 52,27    |
| 1.1.1.1.2.2.3.20. |     | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne                                  | 2,945   | m2 |  | 2,75     | 8,1      |
| 1.1.1.1.2.2.3.21. |     | Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech                                                     | 6,008   | m2 |  | 25,24    | 151,64   |
| 1.1.1.1.2.2.3.22. |     | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne                                     | 10,272  | m2 |  | 1,73     | 17,77    |
| 1.1.1.1.2.2.3.23. |     | Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                           | 5,239   | m2 |  | 8,58     | 44,95    |
| 1.1.1.1.2.2.3.24. |     | Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                            | 5,239   | m2 |  | 5,99     | 31,38    |
| 1.1.1.1.2.2.3.25. |     | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve                                 | 1,35    | m2 |  | 1,94     | 2,62     |
| 1.1.1.1.2.2.3.26. |     | Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech                      | 0,138   | m3 |  | 65,6     | 9,05     |
| 1.1.1.1.2.2.3.27. |     | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu                                                   | 136,18  | m  |  | 1,58     | 215,16   |
| 1.1.1.1.2.2.3.28. |     | Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech                      | 2,798   | m3 |  | 65,6     | 183,55   |
| 1.1.1.1.2.2.3.29. |     | Doska spádová XPS 300, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech                                           | 0,685   | m3 |  | 167,4    | 114,67   |
| 1.1.1.1.2.2.3.30. |     | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne                                      | 213,214 | m2 |  | 2,86     | 609,79   |
| 1.1.1.1.2.2.3.31. |     | Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                           | 434,957 | m2 |  | 8,58     | 3731,93  |
| 1.1.1.1.2.2.3.32. |     | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla                                                                               | 27,603  | m2 |  | 13,88    | 383,13   |
| 1.1.1.1.2.2.3.33. |     | Doska XPS 300 hr. 50 mm                                                                                                          | 28,155  | m2 |  | 9,93     | 279,58   |
| 1.1.1.1.2.2.3.34. |     | Montáž spádového klínu z EPS plochých striech položením voľne                                                                    | 213,214 | m2 |  | 1,22     | 260,12   |
| 1.1.1.1.2.2.3.35. |     | Spádový klin 2-10 EPS 150 S, hr. 60 mm                                                                                           | 217,478 | m2 |  | 62,25    | 13538,01 |
| 1.1.1.1.2.2.3.36. |     | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                               | 4,651   | t  |  | 41,24    | 191,81   |
| 1.1.1.1.2.2.4.    | 762 | Konštrukcie tesárske                                                                                                             | 1       |    |  | 295,78   | 295,78   |
| 1.1.1.1.2.2.4.1.  |     | Obloženie stien z dosiek cementotriestkových skrutkovaných na zraz hr. dosky 24 mm                                               | 6,886   | m2 |  | 40,92    | 281,78   |
| 1.1.1.1.2.2.4.2.  |     | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                   | 0,246   | t  |  | 56,91    | 14       |
| 1.1.1.1.2.2.5.    | 763 | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                        | 1       |    |  | 32480,94 | 32480,94 |
| 1.1.1.1.2.2.5.1.  |     | Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50, 3.40.01 HB alebo alternatíva   | 29,513  | m2 |  | 52,78    | 1557,7   |
| 1.1.1.1.2.2.5.2.  |     | Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100, 3.40.03 HB alebo alternatíva | 205,265 | m2 |  | 56,82    | 11663,16 |
| 1.1.1.1.2.2.5.3.  |     | Priečka SDK Rigips hr. 325 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, 3xCW 100 alebo alternatíva           | 1,319   | m2 |  | 83,54    | 110,19   |
| 1.1.1.1.2.2.5.4.  |     | Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm     | 22,065  | m2 |  | 47,44    | 1046,76  |
| 1.1.1.1.2.2.5.5.  |     | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 2x12.5 mm                                 | 104,305 | m2 |  | 34,6     | 3608,95  |
| 1.1.1.1.2.2.5.6.  |     | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 2x12.5 mm                             | 177,07  | m2 |  | 37,41    | 6624,19  |
| 1.1.1.1.2.2.5.7.  |     | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 2x12.5 mm                              | 9,336   | m2 |  | 37,15    | 346,83   |
| 1.1.1.1.2.2.5.8.  |     | Revízne dverka 500x500 mm protipožiarno pre SDK stropy                                                                           | 40      | ks |  | 173,89   | 6955,6   |
| 1.1.1.1.2.2.5.9.  |     | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m                                                        | 14,475  | t  |  | 39,21    | 567,56   |
| 1.1.1.1.2.2.6.    | 764 | Konštrukcie klampiarske                                                                                                          | 1       |    |  | 4547,02  | 4547,02  |
| 1.1.1.1.2.2.6.1.  |     | Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové pr. 100 mm - ozn. KV 02, KV 04                                           | 5,5     | m  |  | 36,2     | 199,1    |
| 1.1.1.1.2.2.6.2.  |     | Žlaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové, r.š. 250 mm - ozn. KV 03                                       | 3,55    | m  |  | 43,78    | 155,42   |

|                   |     |                                                                                                                                                                 |       |      |  |          |          |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.2.2.6.3.  |     | Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu                                                                                                      | 1     | ks   |  | 10,58    | 10,58    |
| 1.1.1.1.2.2.6.4.  |     | Kotlík hliník farebný                                                                                                                                           | 1     | ks   |  | 57,8     | 57,8     |
| 1.1.1.1.2.2.6.5.  |     | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm                                                                             | 36,1  | m    |  | 32,73    | 1181,55  |
| 1.1.1.1.2.2.6.6.  |     | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 400 mm - ozn. KV 01A                                                               | 68,02 | m    |  | 34,1     | 2319,48  |
| 1.1.1.1.2.2.6.7.  |     | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 1090 mm - ozn. KV 01B                                                              | 2,14  | m    |  | 112,37   | 240,47   |
| 1.1.1.1.2.2.6.8.  |     | Oplechovanie stien z hliníkového farebného Al plechu                                                                                                            | 3,745 | m2   |  | 97,63    | 365,62   |
| 1.1.1.1.2.2.6.9.  |     | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                         | 0,205 | t    |  | 82,93    | 17       |
| 1.1.1.1.2.2.7.    | 766 | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                           | 1     |      |  | 51954,22 | 51954,22 |
| 1.1.1.1.2.2.7.1.  |     | Montáž drevených stien záchodových (inštalačný blok WC) s jedným krídlom a dvierkami, vr. nožičiek, kľučiek, kovania (všetko nerez)                             | 3,14  | m2   |  | 134,98   | 423,84   |
| 1.1.1.1.2.2.7.2.  |     | Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL), hr. 10 mm, farba svetlosivá                                                                                     | 3,14  | m2   |  | 158,53   | 497,78   |
| 1.1.1.1.2.2.7.3.  |     | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)                                                                                   | 176,2 | m    |  | 15,58    | 2745,2   |
| 1.1.1.1.2.2.7.4.  |     | Okno plastové jednokrídlové OS alebo S, izolačné trojsklo                                                                                                       | 12,6  | m    |  | 102,26   | 1288,48  |
| 1.1.1.1.2.2.7.5.  |     | Okno plastové dvojkridlové OS+OS alebo OS+S, izolačné trojsklo                                                                                                  | 163,6 | m    |  | 143,48   | 23473,33 |
| 1.1.1.1.2.2.7.6.  |     | Montáž púzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón) s jedným zasúvacím púzdrom pre jedno krídlo, priechod 0,6-1 m                           | 10    | ks   |  | 79,43    | 794,3    |
| 1.1.1.1.2.2.7.7.  |     | Stavebné puzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdre pre jedno krídlo, čistý priechod 700 mm - ozn. D06                                                    | 10    | ks   |  | 347,46   | 3474,6   |
| 1.1.1.1.2.2.7.8.  |     | Systém posuvných dverí - sada pojazdov                                                                                                                          | 10    | súb. |  | 23,15    | 231,5    |
| 1.1.1.1.2.2.7.9.  |     | Montáž púzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón), s dvoma zasúvacími púzdrami pre dve krídla, priechod 1,25-2,45 m                       | 2     | ks   |  | 103,52   | 207,04   |
| 1.1.1.1.2.2.7.10. |     | Stavebné puzdro pre posuvné dvere s dvoma zasúvacími púzdrami pre dve krídla, čistý priechod 1250 mm                                                            | 2     | ks   |  | 650,75   | 1301,5   |
| 1.1.1.1.2.2.7.11. |     | Systém posuvných dverí - sada pojazdov                                                                                                                          | 2     | súb. |  | 23,15    | 46,3     |
| 1.1.1.1.2.2.7.12. |     | Montáž dverového krídla protipožiarneho otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                      | 11    | ks   |  | 47,89    | 526,79   |
| 1.1.1.1.2.2.7.13. |     | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                                            | 11    | ks   |  | 20,07    | 220,77   |
| 1.1.1.1.2.2.7.14. |     | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW-C 30/D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm - ozn. D03 poz.otváranie na smart zámok  | 2     | ks   |  | 227,74   | 455,48   |
| 1.1.1.1.2.2.7.15. |     | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW-C 30/D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm - ozn. D04, poz.otváranie na smart zámok | 2     | ks   |  | 227,74   | 455,48   |
| 1.1.1.1.2.2.7.16. |     | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW-C 15/D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm - ozn. D10 poz.otváranie na smart zámok  | 2     | ks   |  | 227,74   | 455,48   |
| 1.1.1.1.2.2.7.17. |     | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW-C 15/D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm - ozn. D11 poz.otváranie na smart zámok  | 5     | ks   |  | 227,74   | 1138,7   |
| 1.1.1.1.2.2.7.18. |     | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                                      | 8     | ks   |  | 41,13    | 329,04   |
| 1.1.1.1.2.2.7.19. |     | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                                            | 8     | ks   |  | 20,07    | 160,56   |
| 1.1.1.1.2.2.7.20. |     | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné - ozn. D08, D09                                     | 8     | ks   |  | 177,59   | 1420,72  |
| 1.1.1.1.2.2.7.21. |     | Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra                                                                                               | 10    | ks   |  | 30,27    | 302,7    |
| 1.1.1.1.2.2.7.22. |     | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné vr. fab zámku - ozn. D06                            | 10    | ks   |  | 177,59   | 1775,9   |
| 1.1.1.1.2.2.7.23. |     | Montážny materiál pre dvere, okná                                                                                                                               | 10    | eur  |  | 127,5    | 1275     |
| 1.1.1.1.2.2.7.24. |     | Montáž dverí drevených posuvných dvojkridlových, posun do púzdra                                                                                                | 2     | ks   |  | 48,44    | 96,88    |

|                   |     |                                                                                                                                                                                                      |        |     |  |          |          |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.2.2.7.25. |     | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné vr. fab zámku - ozn. D05                                                                 | 4      | ks  |  | 177,59   | 710,36   |
| 1.1.1.1.2.2.7.26. |     | Montážny materiál pre dvere, okná                                                                                                                                                                    | 2      | eur |  | 127,5    | 255      |
| 1.1.1.1.2.2.7.27. |     | Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg                                                                                                                                         | 11     | ks  |  | 12,47    | 137,17   |
| 1.1.1.1.2.2.7.28. |     | Samozatvárač dverí, pre dvere šírky max. 900 mm                                                                                                                                                      | 11     | ks  |  | 132,69   | 1459,59  |
| 1.1.1.1.2.2.7.29. |     | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                                                                                                                   | 3      | ks  |  | 6,89     | 20,67    |
| 1.1.1.1.2.2.7.30. |     | Parapetná doska plastová, šírka 200 mm                                                                                                                                                               | 1,8    | m   |  | 10,25    | 18,45    |
| 1.1.1.1.2.2.7.31. |     | Parapetná doska plastová, šírka 270 mm                                                                                                                                                               | 0,5    | m   |  | 14,95    | 7,48     |
| 1.1.1.1.2.2.7.32. |     | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár                                                                                                                                                 | 3      | ks  |  | 0,51     | 1,53     |
| 1.1.1.1.2.2.7.33. |     | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                                                                                                                 | 30     | ks  |  | 9,41     | 282,3    |
| 1.1.1.1.2.2.7.34. |     | Parapetná doska plastová, šírka 200 mm                                                                                                                                                               | 1,2    | m   |  | 10,25    | 12,3     |
| 1.1.1.1.2.2.7.35. |     | Parapetná doska plastová, šírka 270 mm                                                                                                                                                               | 35,6   | m   |  | 14,95    | 532,22   |
| 1.1.1.1.2.2.7.36. |     | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár                                                                                                                                                 | 30     | ks  |  | 0,51     | 15,3     |
| 1.1.1.1.2.2.7.37. |     | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové                                                                                                                                                   | 8      | ks  |  | 68,31    | 546,48   |
| 1.1.1.1.2.2.7.38. |     | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere - ozn. D08, D09                                      | 8      | ks  |  | 112,34   | 898,72   |
| 1.1.1.1.2.2.7.39. |     | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové protipožiarné                                                                                                                                     | 11     | ks  |  | 97,95    | 1077,45  |
| 1.1.1.1.2.2.7.40. |     | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere EW-C 30/D3 - ozn. D03, D04                          | 4      | ks  |  | 242,76   | 971,04   |
| 1.1.1.1.2.2.7.41. |     | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere EW-C 15/D3 - ozn. D10, D11                          | 7      | ks  |  | 242,76   | 1699,32  |
| 1.1.1.1.2.2.7.42. |     | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                | 4,539  | t   |  | 46,59    | 211,47   |
| 1.1.1.1.2.2.8.    | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                                         | 1      |     |  | 56721,62 | 56721,62 |
| 1.1.1.1.2.2.8.1.  |     | Osadenie roštov anglických dvorcov                                                                                                                                                                   | 3      | ks  |  | 127,5    | 382,5    |
| 1.1.1.1.2.2.8.2.  |     | Rošt podlahový 500x1200 mm lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm vr. kotviaceho príslušenstva - ozn. ZV.03                                                         | 3      | ks  |  | 64,09    | 192,27   |
| 1.1.1.1.2.2.8.3.  |     | Montáž okien hliníkových na PUR penu s PO                                                                                                                                                            | 5,2    | m   |  | 13,43    | 69,84    |
| 1.1.1.1.2.2.8.4.  |     | Okno hliníkové , izolačné dvojsklo, EI 30/D1, vr. oboch parapetov - ozn. OK07                                                                                                                        | 5,2    | m   |  | 313,57   | 1630,56  |
| 1.1.1.1.2.2.8.5.  |     | Montáž hliníkových protipožiarnych dverí na PUR penu                                                                                                                                                 | 6,84   | m   |  | 16,07    | 109,92   |
| 1.1.1.1.2.2.8.6.  |     | Dvere hliníkové jednokrídlové požiarne EW-C 30/D1 so zárubňou plné vr. kľučky nerez brúsený, samozatváračom - ozn. D07                                                                               | 6,84   | m   |  | 357,82   | 2447,49  |
| 1.1.1.1.2.2.8.7.  |     | Montáž hliníkových dverí na PUR penu                                                                                                                                                                 | 18,06  | m   |  | 14,79    | 267,11   |
| 1.1.1.1.2.2.8.8.  |     | Dvere hliníkové jednokrídlové so zárubňou, plné vr. kľučky nerez brúsený, smart zámok - ozn. D02                                                                                                     | 18,06  | m   |  | 323      | 5833,38  |
| 1.1.1.1.2.2.8.9.  |     | Montáž dverí hliníkových, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí                                                                                                                                 | 6,34   | m   |  | 18,45    | 116,97   |
| 1.1.1.1.2.2.8.10. |     | Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové s vodorovnými priečkami, mliečne izolačné trojsklo vr. kľučky nerez brúsený, samozatváračom s aretáciou a zámkom napojeným na audio video vrátnika - ozn. D01 | 6,34   | m   |  | 736,42   | 4668,9   |
| 1.1.1.1.2.2.8.11. |     | Montáž zasklených fasád hliníkových                                                                                                                                                                  | 27,6   | m   |  | 22,74    | 627,62   |
| 1.1.1.1.2.2.8.12. |     | Zsklené fasády hliníkové s automaticky posúvnymi dverami - ozn. ZF.01                                                                                                                                | 27,6   | m   |  | 294,02   | 8114,95  |
| 1.1.1.1.2.2.8.13. |     | Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej - treba zohľadniť členenie okien                                                                                                        | 56,932 | m2  |  | 16,1     | 916,61   |
| 1.1.1.1.2.2.8.14. |     | Žalúzie interiérové hliníkové - treba zohľadniť členenie okien                                                                                                                                       | 56,932 | m2  |  | 290,49   | 16538,18 |
| 1.1.1.1.2.2.8.15. |     | Montáž rebríkov do muríva s ochranným oceľovým košom                                                                                                                                                 | 1      | ks  |  | 153      | 153      |
| 1.1.1.1.2.2.8.16. |     | Oceľový rebrík žiarovo zinkovaný, priečniky s protišmyk. úpravou, s ochranným košom a uzamknateľnou mrežou (visiaci zámok) - ozn. ZV.02                                                              | 1      | ks  |  | 2278     | 2278     |
| 1.1.1.1.2.2.8.17. |     | Repas náteru schodiskového zábradlia - obrúsenie starého náteru a dočistenie kefou + nový náter                                                                                                      | 7,35   | m   |  | 50,07    | 368,01   |
| 1.1.1.1.2.2.8.18. |     | Montáž mreží                                                                                                                                                                                         | 511,19 | kg  |  | 8,93     | 4564,93  |

|                    |     |                                                                                                                           |         |    |  |          |          |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.2.2.8.19.  |     | Oceľová konštrukcia vr. zinkovania a náteru - oz. ZV.04                                                                   | 0,588   | t  |  | 2278     | 1339,46  |
| 1.1.1.1.2.2.8.20.  |     | Výroba atypického výrobku - mreže                                                                                         | 511,19  | kg |  | 3,53     | 1804,5   |
| 1.1.1.1.2.2.8.21.  |     | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg                                 | 438,21  | kg |  | 1,28     | 560,91   |
| 1.1.1.1.2.2.8.22.  |     | Oceľová konštrukcia vr. zinkovania a náteru - ozn. ZV.01                                                                  | 0,504   | t  |  | 2278     | 1148,11  |
| 1.1.1.1.2.2.8.23.  |     | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti nad 300 kg                                                               | 438,21  | kg |  | 5,59     | 2449,59  |
| 1.1.1.1.2.2.8.24.  |     | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                     | 2,484   | t  |  | 55,88    | 138,81   |
| 1.1.1.1.2.2.9.     | 771 | Podlahy z dlaždíc                                                                                                         | 1       |    |  | 6182,32  | 6182,32  |
| 1.1.1.1.2.2.9.1.   |     | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu flexibilného - systémové riešenie vr. líšt a silikónovania      | 7,5     | m2 |  | 41,47    | 311,03   |
| 1.1.1.1.2.2.9.2.   |     | Dlaždice keramické, protišmyk R10                                                                                         | 7,95    | m2 |  | 25,5     | 202,73   |
| 1.1.1.1.2.2.9.3.   |     | Montáž soklíkov do tmelu flexibilného                                                                                     | 6,25    | m  |  | 4,22     | 26,38    |
| 1.1.1.1.2.2.9.4.   |     | Dlaždice keramické                                                                                                        | 0,663   | m2 |  | 25,5     | 16,91    |
| 1.1.1.1.2.2.9.5.   |     | Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu flexibilného                                            | 75,93   | m  |  | 7,18     | 545,18   |
| 1.1.1.1.2.2.9.6.   |     | Dlaždice keramické                                                                                                        | 8,049   | m2 |  | 25,5     | 205,25   |
| 1.1.1.1.2.2.9.7.   |     | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného - systémové riešenie vr. líšt a silikónovania                   | 83,24   | m2 |  | 30,6     | 2547,14  |
| 1.1.1.1.2.2.9.8.   |     | Dlaždice keramické, protišmyk R10                                                                                         | 88,234  | m2 |  | 25,5     | 2249,97  |
| 1.1.1.1.2.2.9.9.   |     | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                         | 2,909   | t  |  | 26,72    | 77,73    |
| 1.1.1.1.2.2.10.    | 776 | Podlahy povlakové                                                                                                         | 1       |    |  | 24486,31 | 24486,31 |
| 1.1.1.1.2.2.10.1.  |     | Lepenie povlakových podláh PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné - systémové riešenie vr. penetrácie a líšt     | 5,928   | m  |  | 13,35    | 79,14    |
| 1.1.1.1.2.2.10.2.  |     | Podlaha PVC, hrúbka 2,0 mm                                                                                                | 1,618   | m2 |  | 15,98    | 25,86    |
| 1.1.1.1.2.2.10.3.  |     | Lepenie povlakových podláh PVC na schodiskových stupňoch na podstupnice - systémové riešenie vr. penetrácie a líšt        | 3,876   | m  |  | 7,33     | 28,41    |
| 1.1.1.1.2.2.10.4.  |     | Podlaha PVC, hrúbka 2,0 mm                                                                                                | 0,692   | m2 |  | 15,98    | 11,06    |
| 1.1.1.1.2.2.10.5.  |     | Lepenie schodových hrán - systémové riešenie vr. penetrácie a líšt                                                        | 22,8    | m  |  | 10,48    | 238,94   |
| 1.1.1.1.2.2.10.6.  |     | Schodová hrana                                                                                                            | 23,256  | m  |  | 5,42     | 126,05   |
| 1.1.1.1.2.2.10.7.  |     | Lepenie podlahových líšt soklových                                                                                        | 348,36  | m  |  | 3,41     | 1187,91  |
| 1.1.1.1.2.2.10.8.  |     | Soklový a krycí PVC profil                                                                                                | 351,844 | m  |  | 7,31     | 2571,98  |
| 1.1.1.1.2.2.10.9.  |     | Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím                                                                              | 348,36  | m  |  | 6,58     | 2292,21  |
| 1.1.1.1.2.2.10.10. |     | Podlaha PVC, hrúbka 2,0 mm                                                                                                | 35,533  | m2 |  | 15,98    | 567,82   |
| 1.1.1.1.2.2.10.11. |     | Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca - systémové riešenie vr. penetrácie a líšt                                 | 28,42   | m  |  | 9,01     | 256,06   |
| 1.1.1.1.2.2.10.12. |     | Koberec metrážny                                                                                                          | 2,899   | m2 |  | 44,2     | 128,14   |
| 1.1.1.1.2.2.10.13. |     | Lepenie povlakových podláh z PVC pásov - systémové riešenie vr. penetrácie a líšt                                         | 296,76  | m2 |  | 13,35    | 3961,75  |
| 1.1.1.1.2.2.10.14. |     | Podlaha PVC, hrúbka 2,0 mm                                                                                                | 305,663 | m2 |  | 15,98    | 4884,49  |
| 1.1.1.1.2.2.10.15. |     | Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov - systémové riešenie vr. penetrácie a líšt                                   | 33,02   | m2 |  | 11,22    | 370,48   |
| 1.1.1.1.2.2.10.16. |     | Koberec metrážny                                                                                                          | 34,671  | m2 |  | 44,2     | 1532,46  |
| 1.1.1.1.2.2.10.17. |     | Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm - systémové riešenie vr. penetrácie                                     | 210,77  | m2 |  | 13,27    | 2796,92  |
| 1.1.1.1.2.2.10.18. |     | Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm - systémové riešenie vr. penetrácie                                     | 147,96  | m2 |  | 21,98    | 3252,16  |
| 1.1.1.1.2.2.10.19. |     | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                         | 3,832   | t  |  | 45,53    | 174,47   |
| 1.1.1.1.2.2.11.    | 781 | Obklady                                                                                                                   | 1       |    |  | 50502,89 | 50502,89 |
| 1.1.1.1.2.2.11.1.  |     | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného - systémové riešenie vr. líšt a silikónovania | 128,469 | m2 |  | 30,6     | 3931,15  |
| 1.1.1.1.2.2.11.2.  |     | Obkladačky keramické                                                                                                      | 136,177 | m2 |  | 25,5     | 3472,51  |
| 1.1.1.1.2.2.11.3.  |     | Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou                           | 418,872 | m2 |  | 34       | 14241,65 |
| 1.1.1.1.2.2.11.4.  |     | Obkladový pásik tehlový, hr. 23 mm                                                                                        | 435,627 | m2 |  | 64,07    | 27910,62 |

|                   |      |                                                                                                                                                                                                       |          |    |  |          |          |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.2.2.11.5. |      | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                     | 35,44    | t  |  | 26,72    | 946,96   |
| 1.1.1.1.2.2.12.   | 784  | Maľby                                                                                                                                                                                                 | 1        |    |  | 4334,19  | 4334,19  |
| 1.1.1.1.2.2.12.1. |      | Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m                                                                                                                     | 61,722   | m2 |  | 0,51     | 31,48    |
| 1.1.1.1.2.2.12.2. |      | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m                                                                                  | 1525,782 | m2 |  | 1,06     | 1617,33  |
| 1.1.1.1.2.2.12.3. |      | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                                                                            | 1525,782 | m2 |  | 1,76     | 2685,38  |
| 1.1.1.1.2.2.13.   | 787  | Zasklievanie                                                                                                                                                                                          | 1        |    |  | 12686    | 12686    |
| 1.1.1.1.2.2.13.1. |      | Montáž presklenej steny komplet vr. ukončenia SDK výplňou pod stropom                                                                                                                                 | 11,262   | m2 |  | 83,77    | 943,42   |
| 1.1.1.1.2.2.13.2. |      | Presklená stena vr. dverí, " kancelária a informátor 1.NP" - ozn. ZS 01                                                                                                                               | 11,934   | m2 |  | 983,96   | 11742,58 |
| 1.1.1.1.2.3.      | M    | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                     | 1        |    |  | 40375    | 40375    |
| 1.1.1.1.2.3.1.    | 33-M | Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh                                                                                                                                              | 1        |    |  | 40375    | 40375    |
| 1.1.1.1.2.3.1.1.  |      | Osobný výťah                                                                                                                                                                                          | 1        | ks |  | 4250     | 4250     |
| 1.1.1.1.2.3.1.2.  |      | Osob.výťah,nosnosť 600 kg/ 8 os., rozmer kabíny 1100x1400x2100mm, bez strojovne, rýchlosť 1,0 m/s, zdvih 5,60m, dvere 800x2000mm automatické 2-panelové s otv. doprava, EW60, 4 stanice/4 nástupištia | 1        | ks |  | 36125    | 36125    |
| 1.1.1.1.3.        |      | SO.01.2.1 - Vybavenie vnútorných priestorov                                                                                                                                                           | 1        |    |  | 27362,52 | 27362,52 |
| 1.1.1.1.3.1.      | 1    | Atypický nábytok                                                                                                                                                                                      | 1        |    |  | 27362,52 | 27362,52 |
| 1.1.1.1.3.1.1.    |      | 1.NP Kuchynka kancelária 1574x650 mm - ozn. "INT-01" vid'. PD interiéru                                                                                                                               | 1        | ks |  | 1190     | 1190     |
| 1.1.1.1.3.1.2.    |      | Montáž kuchynky                                                                                                                                                                                       | 1        | ks |  | 255      | 255      |
| 1.1.1.1.3.1.3.    |      | 1.NP Kuchynka bezbariérová Ženy 1674x650mm - ozn. "INT-02" vid'. PD interiéru                                                                                                                         | 1        | ks |  | 1275     | 1275     |
| 1.1.1.1.3.1.4.    |      | Montáž kuchynky bezbariérovej                                                                                                                                                                         | 1        | ks |  | 255      | 255      |
| 1.1.1.1.3.1.5.    |      | 1.NP Kuchynka bezbariérová Muži 1674x650mm - ozn. "INT-03" vid'. PD interiéru                                                                                                                         | 1        | ks |  | 1275     | 1275     |
| 1.1.1.1.3.1.6.    |      | 1.NP Montáž kuchynky bezbariérovej                                                                                                                                                                    | 1        | ks |  | 255      | 255      |
| 1.1.1.1.3.1.7.    |      | 1.NP Kuchynka Štandard 1P+1L 1674x650mm - ozn. "INT-04" vid'. PD interiéru                                                                                                                            | 2        | ks |  | 1275     | 2550     |
| 1.1.1.1.3.1.8.    |      | 1.NP Montáž kuchynky štandard                                                                                                                                                                         | 2        | ks |  | 255      | 510      |
| 1.1.1.1.3.1.9.    |      | 2.NP Kuchynka Štandard 1P+2L 1674x650mm - ozn. "INT-05" vid'. PD interiéru                                                                                                                            | 3        | ks |  | 1275     | 3825     |
| 1.1.1.1.3.1.10.   |      | 2.NP Montáž kuchynky štandard                                                                                                                                                                         | 3        | ks |  | 255      | 765      |
| 1.1.1.1.3.1.11.   |      | Obklad nástenný DTD 18 drevodekór, 4000x2700 celá pravá stena, Spol. miestnosť 2.NP - ozn. "INT-34" vid'. PD interiéru                                                                                | 1        | ks |  | 918      | 918      |
| 1.1.1.1.3.1.12.   |      | Montáž obkladu                                                                                                                                                                                        | 1        | ks |  | 374      | 374      |
| 1.1.1.1.3.1.13.   |      | Obklad nástenný DTD18 drevodekór, 4000xv1000 Obklad je stenách buniek za postelami, 1.NP - ozn. "INT-39" vid'. PD interiéru                                                                           | 6        | ks |  | 340      | 2040     |
| 1.1.1.1.3.1.14.   |      | Montáž obkladov 1.NP                                                                                                                                                                                  | 6        | ks |  | 136      | 816      |
| 1.1.1.1.3.1.15.   |      | Obklad nástenný DTD18 drevodekór, 4000xv1000 Obklad je na stenách buniek za postelami, 2.NP - ozn. "INT-40" vid'. PD interiéru                                                                        | 6        | ks |  | 340      | 2040     |
| 1.1.1.1.3.1.16.   |      | Montáž obkladov 2.NP                                                                                                                                                                                  | 6        | ks |  | 136      | 816      |
| 1.1.1.1.3.1.17.   |      | Mikrovlnná rúra vstavaná BEKO BMGB25333BG (alebo ekvivalent)                                                                                                                                          | 1        | ks |  | 187      | 187      |
| 1.1.1.1.3.1.18.   |      | montáž mikrovlnky                                                                                                                                                                                     | 1        | ks |  | 25,5     | 25,5     |
| 1.1.1.1.3.1.19.   |      | Umývačka vstavaná BEKO DIS35020 (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                    | 1        | ks |  | 255      | 255      |
| 1.1.1.1.3.1.20.   |      | montáž umývačky                                                                                                                                                                                       | 1        | ks |  | 68       | 68       |
| 1.1.1.1.3.1.21.   |      | Granitový Drez BLANCO do 500mm s batériou MIDA (alebo ekvivalent)                                                                                                                                     | 1        | ks |  | 229,5    | 229,5    |
| 1.1.1.1.3.1.22.   |      | montáž drezu s batériou                                                                                                                                                                               | 1        | ks |  | 85       | 85       |
| 1.1.1.1.3.1.23.   |      | Granitový Drez BLANCO do 500mm s batériou MIDA (alebo ekvivalent)                                                                                                                                     | 2        | ks |  | 229,5    | 459      |
| 1.1.1.1.3.1.24.   |      | montáž drezu s batériou                                                                                                                                                                               | 2        | ks |  | 85       | 170      |
| 1.1.1.1.3.1.25.   |      | Digestor vstavaný do 600mm Beko HNT62210B (alebo ekvivalent)                                                                                                                                          | 2        | ks |  | 110,5    | 221      |
| 1.1.1.1.3.1.26.   |      | montáž digestoru                                                                                                                                                                                      | 2        | ks |  | 34       | 68       |

|                   |   |                                                                       |      |     |  |         |         |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.3.1.27.   |   | Gorenje IT 320 AC, vstavaná indukčná dvojplatnička (alebo ekvivalent) | 2    | ks  |  | 153     | 306     |
| 1.1.1.1.3.1.28.   |   | montáž dvojplatničky                                                  | 2    | ks  |  | 34      | 68      |
| 1.1.1.1.3.1.29.   |   | Granitový Drez BLANCO do 500mm s batériou MIDA (alebo ekvivalent)     | 5    | ks  |  | 229,5   | 1147,5  |
| 1.1.1.1.3.1.30.   |   | montáž drezu s batériou                                               | 5    | ks  |  | 85      | 425     |
| 1.1.1.1.3.1.31.   |   | Digestor vstavaný do 600mm Beko HNT62210B (alebo ekvivalent)          | 5    | ks  |  | 110,5   | 552,5   |
| 1.1.1.1.3.1.32.   |   | montáž digestoru                                                      | 5    | ks  |  | 34      | 170     |
| 1.1.1.1.3.1.33.   |   | Gorenje IT 320 AC, vstavaná indukčná dvojplatnička (alebo ekvivalent) | 5    | ks  |  | 153     | 765     |
| 1.1.1.1.3.1.34.   |   | montáž dvojplatničky                                                  | 5    | ks  |  | 34      | 170     |
| 1.1.1.1.3.1.35.   |   | Rura vstavaná BEKO BBIM17300BMPSF (alebo ekvivalent)                  | 5    | ks  |  | 399,5   | 1997,5  |
| 1.1.1.1.3.1.36.   |   | montáž rúry                                                           | 5    | ks  |  | 59,5    | 297,5   |
| 1.1.1.1.3.1.37.   |   | Presun hmôt pre vnútorné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m    | 1    | KPL |  | 536,52  | 536,52  |
| 1.1.1.1.4.        |   | SO.01.2.2.1 - Osvetlenie                                              | 1    |     |  | 26548,5 | 26548,5 |
| 1.1.1.1.4.1.      | M | Práce a dodávky M                                                     | 1    |     |  | 22315,5 | 22315,5 |
| 1.1.1.1.4.1.1.    | 1 | DODÁVKA - OSVETLENIE                                                  | 1    |     |  | 9970,84 | 9970,84 |
| 1.1.1.1.4.1.1.1.  |   | sv. prisadené stropné so sním. poh. E27/230V IP2x                     | 17   | ks  |  | 68      | 1156    |
| 1.1.1.1.4.1.1.2.  |   | sv. prisadené stropné E27/230V IP2x                                   | 65   | ks  |  | 55,25   | 3591,25 |
| 1.1.1.1.4.1.1.3.  |   | spínač radenie 1                                                      | 11   | ks  |  | 5,95    | 65,45   |
| 1.1.1.1.4.1.1.4.  |   | n. sv. prisadené LED/3W/230V aku 1h - šípka v ľavo                    | 2    | ks  |  | 127,5   | 255     |
| 1.1.1.1.4.1.1.5.  |   | n. sv. prisadené LED/3W/230V aku 1h - šípka dole                      | 1    | ks  |  | 127,5   | 127,5   |
| 1.1.1.1.4.1.1.6.  |   | n. sv. stropné obojstr. LED/3W/230V aku 1h - šípka v ľavo/ v pravo    | 2    | ks  |  | 127,5   | 255     |
| 1.1.1.1.4.1.1.7.  |   | bezp. sv. prisadené LED/6W/230V aku 1h - šípka v ľavo                 | 10   | ks  |  | 127,5   | 1275    |
| 1.1.1.1.4.1.1.8.  |   | spínač radenie 1/0                                                    | 9    | ks  |  | 6,8     | 61,2    |
| 1.1.1.1.4.1.1.9.  |   | spínač radenie 5                                                      | 22   | ks  |  | 7,65    | 168,3   |
| 1.1.1.1.4.1.1.10. |   | spínač radenie 6                                                      | 20   | ks  |  | 8,08    | 161,6   |
| 1.1.1.1.4.1.1.11. |   | Krycí rámček 1x                                                       | 34   | ks  |  | 1,28    | 43,52   |
| 1.1.1.1.4.1.1.12. |   | Krycí rámček 2x                                                       | 14   | ks  |  | 2,13    | 29,82   |
| 1.1.1.1.4.1.1.13. |   | sv. prisadené stropné ext. so sním. poh. E27/230V IP54                | 2    | ks  |  | 110,5   | 221     |
| 1.1.1.1.4.1.1.14. |   | sv. nástenné kúpeľňové E27/230V IP44                                  | 8    | ks  |  | 75,65   | 605,2   |
| 1.1.1.1.4.1.1.15. |   | sv. nástenné exter. so sním. poh. E27/230V IP54                       | 8    | ks  |  | 85      | 680     |
| 1.1.1.1.4.1.1.16. |   | LED žiarovka E27/230V/13W 3000K                                       | 100  | ks  |  | 6,8     | 680     |
| 1.1.1.1.4.1.1.17. |   | LED panel prisadený 40W/230V 3000K 120x30 IP 2x                       | 5    | ks  |  | 119     | 595     |
| 1.1.1.1.4.1.2.    | 2 | MONTÁŽ - OSVETLENIE                                                   | 1    |     |  | 2467,01 | 2467,01 |
| 1.1.1.1.4.1.2.1.  |   | Spínač jednoduchý vr. zapojenia                                       | 20   | ks  |  | 10,63   | 212,6   |
| 1.1.1.1.4.1.2.2.  |   | Spínač dvojité vr. zapojenia                                          | 42   | ks  |  | 11,48   | 482,16  |
| 1.1.1.1.4.1.2.3.  |   | Montáž ventilátora                                                    | 9    | ks  |  | 17      | 153     |
| 1.1.1.1.4.1.2.4.  |   | Montáž svietidla                                                      | 127  | ks  |  | 12,75   | 1619,25 |
| 1.1.1.1.4.1.3.    | 3 | DODÁVKA - ROZVODY OSVETLENIA                                          | 1    |     |  | 2866,02 | 2866,02 |
| 1.1.1.1.4.1.3.1.  |   | kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1, d1, a1                                   | 2011 | m   |  | 0,88    | 1769,68 |
| 1.1.1.1.4.1.3.2.  |   | kábel N2XH-O 3x1,5 B2ca, s1, d1, a1                                   | 190  | m   |  | 0,88    | 167,2   |
| 1.1.1.1.4.1.3.3.  |   | kábel CHKE-V-J 3x1,5 PS60 B2ca, s1, d1, a1                            | 178  | m   |  | 1,05    | 186,9   |
| 1.1.1.1.4.1.3.4.  |   | kábel N2XH-J 5x1,5 B2ca, s1, d1, a1                                   | 266  | m   |  | 1,41    | 375,06  |
| 1.1.1.1.4.1.3.5.  |   | rúrka FXP20                                                           | 197  | m   |  | 0,78    | 153,66  |
| 1.1.1.1.4.1.3.6.  |   | podomietková inštalačná krabica                                       | 62   | ks  |  | 0,68    | 42,16   |
| 1.1.1.1.4.1.3.7.  |   | montážna doska do zateplenia                                          | 8    | ks  |  | 21,42   | 171,36  |
| 1.1.1.1.4.1.4.    | 4 | MONTÁŽ - ROZVODY OSVETLENIA                                           | 1    |     |  | 6756,63 | 6756,63 |
| 1.1.1.1.4.1.4.1.  |   | vyznačenie trasy vedenia                                              | 274  | m   |  | 1,36    | 372,64  |

|                   |         |                                                               |      |     |  |          |          |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|-----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.4.1.4.2.  |         | drážka pre rúrku alebo kábel do D 32 mm s vysekaním do betónu | 406  | m   |  | 6,63     | 2691,78  |
| 1.1.1.1.4.1.4.3.  |         | zhotovenie prierezu tehl. stav. konštrukciou do D 32 mm       | 18   | ks  |  | 8,16     | 146,88   |
| 1.1.1.1.4.1.4.4.  |         | pevné uloženie kábla Cu 3x1,5                                 | 2379 | m   |  | 0,97     | 2307,63  |
| 1.1.1.1.4.1.4.5.  |         | pevné uloženie kábla Cu 5x1,5                                 | 266  | m   |  | 1,07     | 284,62   |
| 1.1.1.1.4.1.4.6.  |         | príplatok za zaťahovanie kábla do rúrky do 0,75kg/m           | 197  | m   |  | 0,4      | 78,8     |
| 1.1.1.1.4.1.4.7.  |         | uloženie rúrky do D 32 mm                                     | 197  | m   |  | 1,9      | 374,3    |
| 1.1.1.1.4.1.4.8.  |         | otvor pre inšt. krabicu KP, KO do muriva                      | 62   | ks  |  | 4,85     | 300,7    |
| 1.1.1.1.4.1.4.9.  |         | osadenie inštalačnej krabice KP, KO do muriva                 | 62   | ks  |  | 2,04     | 126,48   |
| 1.1.1.1.4.1.4.10. |         | osadenie montážnej konzoly do zateplenia                      | 8    | ks  |  | 9,1      | 72,8     |
| 1.1.1.1.4.1.5.    | 5       | ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL                                    | 1    |     |  | 255      | 255      |
| 1.1.1.1.4.1.5.1.  |         | Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál             | 1    | kpl |  | 255      | 255      |
| 1.1.1.1.4.2.      | Ostatné | Ostatné                                                       | 1    |     |  | 4233     | 4233     |
| 1.1.1.1.4.2.1.    | 6       | SÚVISIACE NÁKLADY                                             | 1    |     |  | 1258     | 1258     |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.  |         | Nepredvídané práce                                            | 64   | hod |  | 17       | 1088     |
| 1.1.1.1.4.2.1.2.  |         | Transportná réžia, presun tovaru                              | 1    | kpl |  | 170      | 170      |
| 1.1.1.1.4.2.2.    | 7       | TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA                                        | 1    |     |  | 2975     | 2975     |
| 1.1.1.1.4.2.2.1.  |         | Projekt skutočného vyhotovenia                                | 1    | kpl |  | 1275     | 1275     |
| 1.1.1.1.4.2.2.2.  |         | Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby                  | 1    | kpl |  | 1700     | 1700     |
| 1.1.1.1.5.        |         | SO.01.2.2.2 - Zásuvky a technológie                           | 1    |     |  | 28606,37 | 28606,37 |
| 1.1.1.1.5.1.      | M       | Práce a dodávky M                                             | 1    |     |  | 23506,37 | 23506,37 |
| 1.1.1.1.5.1.1.    | 1       | DODÁVKA - ZÁSUVKY A TECHNOLOGIE                               | 1    |     |  | 4557,81  | 4557,81  |
| 1.1.1.1.5.1.1.1.  |         | Zásuvka zapustená 230V/16A IP21                               | 254  | ks  |  | 11,94    | 3032,76  |
| 1.1.1.1.5.1.1.2.  |         | Zásuvka zapustená 230V/16A IP44                               | 52   | ks  |  | 13,89    | 722,28   |
| 1.1.1.1.5.1.1.3.  |         | Zásuvka na povrch 230V/16A IP44 na povrch                     | 4    | ks  |  | 9,14     | 36,56    |
| 1.1.1.1.5.1.1.4.  |         | Krycí rámček 1x                                               | 117  | ks  |  | 1,28     | 149,76   |
| 1.1.1.1.5.1.1.5.  |         | Krycí rámček 2x                                               | 63   | ks  |  | 2,13     | 134,19   |
| 1.1.1.1.5.1.1.6.  |         | Krycí rámček 3x                                               | 28   | ks  |  | 3,15     | 88,2     |
| 1.1.1.1.5.1.1.7.  |         | Krycí rámček 5x                                               | 1    | ks  |  | 4,34     | 4,34     |
| 1.1.1.1.5.1.1.8.  |         | Podlahová krabica 2x RJ45 + 6x 230V                           | 2    | ks  |  | 184,35   | 368,7    |
| 1.1.1.1.5.1.1.9.  |         | zásuvka 3f 400V/32A, na povrch                                | 1    | ks  |  | 21,02    | 21,02    |
| 1.1.1.1.5.1.2.    | 2       | MONTÁŽ - ZÁSUVKY A TECHNOLOGIE                                | 1    |     |  | 2909,21  | 2909,21  |
| 1.1.1.1.5.1.2.1.  |         | mont. zásuvky zapustenej 230V/16A                             | 254  | ks  |  | 8,93     | 2268,22  |
| 1.1.1.1.5.1.2.2.  |         | mont. zásuvky do vlhka zapustenej 230V/16A IP44               | 52   | ks  |  | 9,78     | 508,56   |
| 1.1.1.1.5.1.2.3.  |         | mont. povrch. zás. 230V/16A IP44                              | 4    | ks  |  | 8,5      | 34       |
| 1.1.1.1.5.1.2.4.  |         | mont. podlahovej krabice vr. zapojenia                        | 2    | ks  |  | 42,5     | 85       |
| 1.1.1.1.5.1.2.5.  |         | zásuvka 3f 400V/32A, na povrch                                | 1    | ks  |  | 13,43    | 13,43    |
| 1.1.1.1.5.1.3.    | 3       | DODÁVKA - ROZVODY ZÁSUVIEK A TECHNOLOGIÍ                      | 1    |     |  | 4056,55  | 4056,55  |
| 1.1.1.1.5.1.3.1.  |         | kábel N2XH-J 5x1,5 B2ca, s1, d1, a1                           | 45   | m   |  | 1,41     | 63,45    |
| 1.1.1.1.5.1.3.2.  |         | kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca, s1, d1, a1                           | 2081 | m   |  | 1,3      | 2705,3   |
| 1.1.1.1.5.1.3.3.  |         | kábel N2XH-J 5x6 B2ca, s1, d1, a1                             | 35   | m   |  | 5,58     | 195,3    |
| 1.1.1.1.5.1.3.4.  |         | kábel N2XH-J 5x10 B2ca, s1, d1, a1                            | 38   | m   |  | 9,27     | 352,26   |
| 1.1.1.1.5.1.3.5.  |         | kábel JE-H(ST)-H 1x2x0,8 PS60 B2ca, s1, d1, a1                | 40   | m   |  | 2,05     | 82       |
| 1.1.1.1.5.1.3.6.  |         | rúrka FXP 20                                                  | 376  | m   |  | 0,78     | 293,28   |
| 1.1.1.1.5.1.3.7.  |         | podomietková inštalačná krabica                               | 306  | ks  |  | 0,68     | 208,08   |
| 1.1.1.1.5.1.3.8.  |         | žlab káblový drôtený, gal. zinkovaný 50x50                    | 10   | m   |  | 6,32     | 63,2     |
| 1.1.1.1.5.1.3.9.  |         | žlab káblový oceľový perforovaný 300x100                      | 2    | m   |  | 11,02    | 22,04    |

|                   |         |                                                               |      |     |  |         |         |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.5.1.3.10. |         | káblový rebrík 500H60                                         | 1    | m   |  | 39,34   | 39,34   |
| 1.1.1.1.5.1.3.11. |         | tlačidlo CENTRAL/TOTAL STOP 1xNC, ochranné sklo               | 1    | ks  |  | 32,3    | 32,3    |
| 1.1.1.1.5.1.4.    | 4       | MONTÁŽ - ROZVODY ZÁSUVIEK A TECHNOLOGIÍ                       | 1    |     |  | 11770,3 | 11770,3 |
| 1.1.1.1.5.1.4.1.  |         | Vyznačenie trasy vedenia                                      | 684  | m   |  | 1,36    | 930,24  |
| 1.1.1.1.5.1.4.2.  |         | drážka pre rúrku alebo kábel do D 32 mm s vysekaním do betónu | 744  | m   |  | 6,63    | 4932,72 |
| 1.1.1.1.5.1.4.3.  |         | Zhotovenie prierezu tehl. stav. konštrukciou do D 32 mm       | 48   | ks  |  | 8,16    | 391,68  |
| 1.1.1.1.5.1.4.4.  |         | Pevné uloženie kábla CYKY 5x10                                | 38   | m   |  | 2,35    | 89,3    |
| 1.1.1.1.5.1.4.5.  |         | Pevné uloženie kábla CYKY 3x2,5                               | 2081 | m   |  | 1,09    | 2268,29 |
| 1.1.1.1.5.1.4.6.  |         | Pevné uloženie kábla CYKY 5x6                                 | 35   | m   |  | 1,91    | 66,85   |
| 1.1.1.1.5.1.4.7.  |         | Uloženie rúrky do D 32 mm                                     | 376  | m   |  | 1,9     | 714,4   |
| 1.1.1.1.5.1.4.8.  |         | Príplatok za zatáhovanie kábla do rúrky do 0,75kg/m           | 376  | m   |  | 0,4     | 150,4   |
| 1.1.1.1.5.1.4.9.  |         | Otvor pre inšt. krabicu KP, KO do muriva                      | 306  | ks  |  | 4,85    | 1484,1  |
| 1.1.1.1.5.1.4.10. |         | Osadenie inštalačnej krabice KP, KO do muriva                 | 306  | ks  |  | 2,04    | 624,24  |
| 1.1.1.1.5.1.4.11. |         | pevné uloženie kábla CYKY 5x1,5                               | 45   | m   |  | 1,07    | 48,15   |
| 1.1.1.1.5.1.4.12. |         | žlab káblový drôtený, gal. zinkovaný 50x50                    | 10   | m   |  | 4,34    | 43,4    |
| 1.1.1.1.5.1.4.13. |         | žlab káblový oceľový perforovaný 300x100                      | 2    | m   |  | 6,12    | 12,24   |
| 1.1.1.1.5.1.4.14. |         | káblový rebrík 500H60                                         | 1    | m   |  | 5,36    | 5,36    |
| 1.1.1.1.5.1.4.15. |         | tlačidlo CENTRAL/TOTAL STOP 1xNC, ochranné sklo               | 1    | ks  |  | 8,93    | 8,93    |
| 1.1.1.1.5.1.5.    | 5       | ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL                                    | 1    |     |  | 212,5   | 212,5   |
| 1.1.1.1.5.1.5.1.  |         | Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál             | 1    | kpl |  | 212,5   | 212,5   |
| 1.1.1.1.5.2.      | Ostatné | Ostatné                                                       | 1    |     |  | 5100    | 5100    |
| 1.1.1.1.5.2.1.    | 6       | SÚVISIACE NÁKLADY                                             | 1    |     |  | 1700    | 1700    |
| 1.1.1.1.5.2.1.1.  |         | Nepredvídané práce                                            | 80   | hod |  | 17      | 1360    |
| 1.1.1.1.5.2.1.2.  |         | Transportná réžia, presun tovaru                              | 1    | kpl |  | 340     | 340     |
| 1.1.1.1.5.2.2.    | 7       | TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA                                        | 1    |     |  | 3400    | 3400    |
| 1.1.1.1.5.2.2.1.  |         | Projekt skutočného vyhotovenia                                | 1    | kpl |  | 1275    | 1275    |
| 1.1.1.1.5.2.2.2.  |         | Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby                  | 1    | kpl |  | 2125    | 2125    |
| 1.1.1.1.6.        |         | SO.01.2.2.3 - Rozvádzač HR                                    | 1    |     |  | 2448    | 2448    |
| 1.1.1.1.6.1.      | M       | Práce a dodávky M                                             | 1    |     |  | 1827,5  | 1827,5  |
| 1.1.1.1.6.1.1.    | 1       | DODÁVKA - ROZVÁDZAČ RH                                        | 1    |     |  | 1725,5  | 1725,5  |
| 1.1.1.1.6.1.1.1.  |         | skriňa rozvádzača IP40/20                                     | 1    | ks  |  | 722,5   | 722,5   |
| 1.1.1.1.6.1.1.2.  |         | iistiace, ochranné a spínacie prvky rozvádzača                | 1    | kpl |  | 382,5   | 382,5   |
| 1.1.1.1.6.1.1.3.  |         | výbava rozvádzača (dvere, lišty, svorky, držiaky, kryty...)   | 1    | kpl |  | 204     | 204     |
| 1.1.1.1.6.1.1.4.  |         | výroba rozvádzača                                             | 1    | ks  |  | 170     | 170     |
| 1.1.1.1.6.1.1.5.  |         | montáž rozvádzača na stavbe                                   | 1    | ks  |  | 127,5   | 127,5   |
| 1.1.1.1.6.1.1.6.  |         | ukončenie káblov v rozvádzači, pripojenie vodičov             | 1    | ks  |  | 68      | 68      |
| 1.1.1.1.6.1.1.7.  |         | popis rozvádzača, prehľ. tabuľka serv. ovládania, zaškolenie  | 1    | ks  |  | 51      | 51      |
| 1.1.1.1.6.1.2.    | 2       | ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL                                    | 1    |     |  | 102     | 102     |
| 1.1.1.1.6.1.2.1.  |         | Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál             | 1    | kpl |  | 102     | 102     |
| 1.1.1.1.6.2.      | Ostatné | Ostatné                                                       | 1    |     |  | 620,5   | 620,5   |
| 1.1.1.1.6.2.1.    | 3       | SÚVISIACE NÁKLADY                                             | 1    |     |  | 153     | 153     |
| 1.1.1.1.6.2.1.1.  |         | Nepredvídané práce                                            | 4    | hod |  | 17      | 68      |
| 1.1.1.1.6.2.1.2.  |         | Transportná réžia, presun tovaru                              | 1    | kpl |  | 85      | 85      |
| 1.1.1.1.6.2.2.    | 4       | TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA                                        | 1    |     |  | 467,5   | 467,5   |
| 1.1.1.1.6.2.2.1.  |         | Projekt skutočného vyhotovenia                                | 1    | kpl |  | 212,5   | 212,5   |
| 1.1.1.1.6.2.2.2.  |         | Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby                  | 1    | kpl |  | 255     | 255     |

|                    |         |                                                                                |     |     |  |          |          |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.7.         |         | SO.01.2.2.4 - HUS a ochranné pospájanie                                        | 1   |     |  | 2352,87  | 2352,87  |
| 1.1.1.1.7.1.       | M       | Práce a dodávky M                                                              | 1   |     |  | 1825,87  | 1825,87  |
| 1.1.1.1.7.1.1.     | 1       | DODÁVKA - UZEMNENIE                                                            | 1   |     |  | 428,15   | 428,15   |
| 1.1.1.1.7.1.1.1.   |         | vodič N2XH 1x4 B2ca s1, d1, a1 žž                                              | 270 | m   |  | 1,04     | 280,8    |
| 1.1.1.1.7.1.1.2.   |         | vodič N2XH 1x6 B2ca s1, d1, a1 žž                                              | 10  | m   |  | 1,46     | 14,6     |
| 1.1.1.1.7.1.1.3.   |         | vodič H07Z-K 1x16                                                              | 5   | m   |  | 0,52     | 2,6      |
| 1.1.1.1.7.1.1.4.   |         | vodič H07Z-K 1x25                                                              | 2   | m   |  | 0,7      | 1,4      |
| 1.1.1.1.7.1.1.5.   |         | rúrka FXP 16                                                                   | 75  | m   |  | 0,71     | 53,25    |
| 1.1.1.1.7.1.1.6.   |         | Svorka ZSA 16                                                                  | 8   | ks  |  | 0,63     | 5,04     |
| 1.1.1.1.7.1.1.7.   |         | Uzemňovacia páska Cu, šírka 15mm, dĺžka 10m                                    | 1   | ks  |  | 1,56     | 1,56     |
| 1.1.1.1.7.1.1.8.   |         | Svorka zemniaca ZS 4 Bernard                                                   | 28  | ks  |  | 1,14     | 31,92    |
| 1.1.1.1.7.1.1.9.   |         | rozb. kr. na povrch 300x220x120mm s priehľadným krytom                         | 1   | ks  |  | 25,65    | 25,65    |
| 1.1.1.1.7.1.1.10.  |         | ekv. prípojnice 1809 VDE                                                       | 1   | ks  |  | 11,33    | 11,33    |
| 1.1.1.1.7.1.2.     | 2       | MONTÁŽ - UZEMNENIE                                                             | 1   |     |  | 1244,72  | 1244,72  |
| 1.1.1.1.7.1.2.1.   |         | Vyznačenie trasy vedenia                                                       | 56  | m   |  | 1,36     | 76,16    |
| 1.1.1.1.7.1.2.2.   |         | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 32 mm s vysekaním                            | 56  | m   |  | 6,63     | 371,28   |
| 1.1.1.1.7.1.2.3.   |         | Voľné uloženie vodiča H07V-U 1x4                                               | 20  | m   |  | 0,44     | 8,8      |
| 1.1.1.1.7.1.2.4.   |         | Pevné uloženie vodiča H07V-U 1x4                                               | 100 | m   |  | 0,62     | 62       |
| 1.1.1.1.7.1.2.5.   |         | Pevné uloženie vodiča H07V-U 1x6                                               | 10  | m   |  | 0,75     | 7,5      |
| 1.1.1.1.7.1.2.6.   |         | Pevné uloženie vodiča H07V-U 1x16                                              | 5   | m   |  | 1,19     | 5,95     |
| 1.1.1.1.7.1.2.7.   |         | Pevné uloženie vodiča H07V-U 1x25                                              | 2   | m   |  | 1,35     | 2,7      |
| 1.1.1.1.7.1.2.8.   |         | Uloženie rúrky do D 32 mm                                                      | 75  | m   |  | 1,9      | 142,5    |
| 1.1.1.1.7.1.2.9.   |         | Zatiahnutie silového kábla do PVC rúrky                                        | 150 | m   |  | 1,36     | 204      |
| 1.1.1.1.7.1.2.10.  |         | Pásková uzemňovacia objímka vrátane pripojenia vodiča                          | 8   | ks  |  | 2,04     | 16,32    |
| 1.1.1.1.7.1.2.11.  |         | Svorka na potrubie vrátane pripojenia vodiča                                   | 28  | ks  |  | 5,82     | 162,96   |
| 1.1.1.1.7.1.2.12.  |         | Ukončenie vodiča do 6 mm <sup>2</sup> v svorke resp. rozvádzači                | 39  | ks  |  | 2,27     | 88,53    |
| 1.1.1.1.7.1.2.13.  |         | Ukončenie vodiča do 16 mm <sup>2</sup> v svorke resp. rozvádzači               | 2   | ks  |  | 2,5      | 5        |
| 1.1.1.1.7.1.2.14.  |         | Ukončenie vodiča 25 mm <sup>2</sup> v svorke resp. rozvádzači                  | 2   | ks  |  | 3,38     | 6,76     |
| 1.1.1.1.7.1.2.15.  |         | rozb. krabica 300x220x120, priehľadný kryt                                     | 1   | ks  |  | 58,57    | 58,57    |
| 1.1.1.1.7.1.2.16.  |         | ekv. prípojnice                                                                | 1   | ks  |  | 25,69    | 25,69    |
| 1.1.1.1.7.1.3.     | 3       | ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL                                                     | 1   |     |  | 153      | 153      |
| 1.1.1.1.7.1.3.1.   |         | Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál                              | 1   | kpl |  | 153      | 153      |
| 1.1.1.1.7.2.       | Ostatné | Ostatné                                                                        | 1   |     |  | 527      | 527      |
| 1.1.1.1.7.2.1.     | 4       | SÚVISIACE NÁKLADY                                                              | 1   |     |  | 170      | 170      |
| 1.1.1.1.7.2.1.1.   |         | Transportná režia, presun tovaru                                               | 1   | kpl |  | 170      | 170      |
| 1.1.1.1.7.2.2.     | 7       | TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA                                                         | 1   |     |  | 357      | 357      |
| 1.1.1.1.7.2.2.1.   |         | Projekt skutočného vyhotovenia                                                 | 1   | kpl |  | 170      | 170      |
| 1.1.1.1.7.2.2.2.   |         | Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby                                   | 1   | kpl |  | 187      | 187      |
| 1.1.1.1.8.         |         | SO.01.2.3.1 - Štruktúrovaná kabeláž a LAN                                      | 1   |     |  | 25940,92 | 25940,92 |
| 1.1.1.1.8.1.       | M       | Práce a dodávky M                                                              | 1   |     |  | 24648,92 | 24648,92 |
| 1.1.1.1.8.1.1.     | 1       | ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - DODÁVKA                                                | 1   |     |  | 5193,98  | 5193,98  |
| 1.1.1.1.8.1.1.1.   | 1,1     | HLAVNÝ DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ "DR" na 1.PP                                           | 1   |     |  | 2948,01  | 2948,01  |
| 1.1.1.1.8.1.1.1.1. |         | Rozvádzač stojanový 19" 42U 1997x600x600                                       | 1   | ks  |  | 2380     | 2380     |
| 1.1.1.1.8.1.1.1.2. |         | Ventilačná jednotka 4 x ventilátor s termostatom                               | 1   | ks  |  | 297,5    | 297,5    |
| 1.1.1.1.8.1.1.1.3. |         | 19" napájací panel 5x230V s prepäťovou ochranou , čierny                       | 1   | sk  |  | 75,57    | 75,57    |
| 1.1.1.1.8.1.1.1.4. |         | Ukladacia perforovaná pevná polica 450mm 1U , 4-bodové uchytenie, nosnosť 15kg | 1   | ks  |  | 93,5     | 93,5     |

|                    |     |                                                                                                                                               |      |    |  |         |         |
|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.8.1.1.1.5. |     | 19" vyvážovací panel 1U - oceľové oko                                                                                                         | 8    | ks |  | 8,76    | 70,08   |
| 1.1.1.1.8.1.1.1.6. |     | Vyvážovací háčik 40x40                                                                                                                        | 16   | ks |  | 1,96    | 31,36   |
| 1.1.1.1.8.1.1.2.   | 1,2 | PREPOJOVACIE PANELY                                                                                                                           | 1    |    |  | 254,86  | 254,86  |
| 1.1.1.1.8.1.1.2.1. |     | Patchpanel 19" Cat.6 STP 24xRJ45 1U neosadený                                                                                                 | 3    | ks |  | 17      | 51      |
| 1.1.1.1.8.1.1.2.2. |     | Keyston modul Cat.6A STP - ŠK                                                                                                                 | 40   | ks |  | 3,83    | 153,2   |
| 1.1.1.1.8.1.1.2.3. |     | Keyston modul Cat.5E FTP - IP CCTV, IP DVT                                                                                                    | 17   | ks |  | 2,98    | 50,66   |
| 1.1.1.1.8.1.1.3.   | 1,3 | PREPOJOVACIE KÁBLE                                                                                                                            | 1    |    |  | 357,34  | 357,34  |
| 1.1.1.1.8.1.1.3.1. |     | Patchkábel RJ45 Cat.6A STP LSZH Lanko 1m sivý                                                                                                 | 20   | ks |  | 4,93    | 98,6    |
| 1.1.1.1.8.1.1.3.2. |     | Patchkábel RJ45 Cat.6A STP LSZH Lanko 2m sivý                                                                                                 | 20   | ks |  | 6,29    | 125,8   |
| 1.1.1.1.8.1.1.3.3. |     | Patchkábel RJ45 Cat.5E STP LSZH Lanko 3m sivý                                                                                                 | 17   | ks |  | 7,82    | 132,94  |
| 1.1.1.1.8.1.1.4.   | 1,5 | DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A                                                                                                                   | 1    |    |  | 577,77  | 577,77  |
| 1.1.1.1.8.1.1.4.1. |     | Zásuvka Cat.6A STP 1xRJ45 - bez rámčeku a podkladnej elektroinštalačnej prístrojovej krabice, ktoré sú súčasťou rozpočtu a dodávky silnoprúdu | 22   | ks |  | 15,64   | 344,08  |
| 1.1.1.1.8.1.1.4.2. |     | Zásuvka Cat.6A STP 2xRJ45 - bez rámčeku a podkladnej elektroinštalačnej prístrojovej krabice, ktoré sú súčasťou rozpočtu a dodávky silnoprúdu | 5    | ks |  | 31,37   | 156,85  |
| 1.1.1.1.8.1.1.4.3. |     | Modul zásuvky Cat.6A STP 2xRJ45 do podlahovej krabice - podlahová krabica je súčasťou rozpočtu a dodávky silnoprúdu                           | 2    | ks |  | 32,3    | 64,6    |
| 1.1.1.1.8.1.1.4.4. |     | Keyston modul Cat.6A STP - do silnoprúdového rozvádzača HR, do podhľadu 2.NP - rezerva pre vonkajšie WiFi                                     | 4    | ks |  | 3,06    | 12,24   |
| 1.1.1.1.8.1.1.5.   | 1,6 | KÁBEL, CAT.6A                                                                                                                                 | 1    |    |  | 1056    | 1056    |
| 1.1.1.1.8.1.1.5.1. |     | Kábel dátový Cat.6A F/UTP LSZH B2ca-s1d1a1 drôt (bal. 500m)                                                                                   | 1600 | m  |  | 0,66    | 1056    |
| 1.1.1.1.8.1.2.     | 2   | ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽ                                                                                                                | 1    |    |  | 4330,04 | 4330,04 |
| 1.1.1.1.8.1.2.1.   |     | montáž stojanového 19" rozvádzača 42U                                                                                                         | 1    | ks |  | 57,66   | 57,66   |
| 1.1.1.1.8.1.2.2.   |     | usporiadanie káblov v rozvádzači                                                                                                              | 1    | ks |  | 102     | 102     |
| 1.1.1.1.8.1.2.3.   |     | montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača                                                                                                 | 1    | ks |  | 56,9    | 56,9    |
| 1.1.1.1.8.1.2.4.   |     | uzemnenie na vodorovný rad                                                                                                                    | 1    | ks |  | 62,95   | 62,95   |
| 1.1.1.1.8.1.2.5.   |     | montáž ventilačnej jednotky 4 ventilátory                                                                                                     | 1    | ks |  | 6,74    | 6,74    |
| 1.1.1.1.8.1.2.6.   |     | montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou                                                                                                | 1    | ks |  | 10,46   | 10,46   |
| 1.1.1.1.8.1.2.7.   |     | montáž police perforovanej                                                                                                                    | 1    | ks |  | 5,6     | 5,6     |
| 1.1.1.1.8.1.2.8.   |     | montáž držiaka prepojovacích káblov                                                                                                           | 8    | ks |  | 9,41    | 75,28   |
| 1.1.1.1.8.1.2.9.   |     | montáž vyvážovacieho háčika                                                                                                                   | 16   | ks |  | 5,41    | 86,56   |
| 1.1.1.1.8.1.2.10.  |     | montáž prepojovacieho panelu 24/48xRJ45, tienený                                                                                              | 3    | ks |  | 105,27  | 315,81  |
| 1.1.1.1.8.1.2.11.  |     | zapojenie konektora patch panelu 1xRJ45                                                                                                       | 57   | ks |  | 4,92    | 280,44  |
| 1.1.1.1.8.1.2.12.  |     | štítko prepojovacieho panelu                                                                                                                  | 3    | ks |  | 0,85    | 2,55    |
| 1.1.1.1.8.1.2.13.  |     | montáž prepojovacieho kábla FTP do 3m                                                                                                         | 57   | ks |  | 2,04    | 116,28  |
| 1.1.1.1.8.1.2.14.  |     | montáž dátovej zásuvky 1xRJ45 pod omietku                                                                                                     | 22   | ks |  | 4       | 88      |
| 1.1.1.1.8.1.2.15.  |     | montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 pod omietku                                                                                                     | 5    | ks |  | 5,5     | 27,5    |
| 1.1.1.1.8.1.2.16.  |     | montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 do podl. krabice                                                                                                | 2    | ks |  | 7,1     | 14,2    |
| 1.1.1.1.8.1.2.17.  |     | zapojenie konektora RJ45 na konci kábla v HR a pod podhladom                                                                                  | 4    | ks |  | 4,15    | 16,6    |
| 1.1.1.1.8.1.2.18.  |     | označenie zásuvky a keystonu                                                                                                                  | 33   | ks |  | 1,87    | 61,71   |
| 1.1.1.1.8.1.2.19.  |     | montáž kábla STP zatiahnutím do rúrky                                                                                                         | 1600 | m  |  | 1,22    | 1952    |
| 1.1.1.1.8.1.2.20.  |     | označenie kábla štítkom                                                                                                                       | 80   | ks |  | 0,85    | 68      |
| 1.1.1.1.8.1.2.21.  |     | meranie Permanent Link Class EA, protokol                                                                                                     | 40   | ks |  | 8,93    | 357,2   |
| 1.1.1.1.8.1.2.22.  |     | forma káblová do 5x2                                                                                                                          | 80   | ks |  | 7,07    | 565,6   |
| 1.1.1.1.8.1.3.     | 3   | AKTÍVNE PRVKY - DODÁVKA                                                                                                                       | 1    |    |  | 3707,9  | 3707,9  |
| 1.1.1.1.8.1.3.1.   | 3,1 | AKTÍVNE PRVKY, WiFi, UPS - aj pre IP CCTV a DVT                                                                                               | 1    |    |  | 3707,9  | 3707,9  |

|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |  |         |         |
|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.8.1.3.1.1. |     | Manažovateľný switch s PoE napájaním 28xGb L2+ manažovateľný 384W switch s POE napájaním+ Omada SDN                                                                                                                                                             | 1   | ks  |  | 453,87  | 453,87  |
| 1.1.1.1.8.1.3.1.2. |     | Manažovateľný switch s PoE napájaním 24xGb 4xSFP L2 managed switch Omada SDN                                                                                                                                                                                    | 2   | ks  |  | 404,93  | 809,86  |
| 1.1.1.1.8.1.3.1.3. |     | Managed L2+ 48xGb,4SFP switch Omada SDN                                                                                                                                                                                                                         | 2   | ks  |  | 467,5   | 935     |
| 1.1.1.1.8.1.3.1.4. |     | Prípojný bod, access point AX1800 WiFi AP Omada SDN                                                                                                                                                                                                             | 2   | ks  |  | 102     | 204     |
| 1.1.1.1.8.1.3.1.5. |     | Hardvér Controller                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | ks  |  | 136     | 136     |
| 1.1.1.1.8.1.3.1.6. |     | RackMount Kit-13                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | ks  |  | 6,72    | 6,72    |
| 1.1.1.1.8.1.3.1.7. |     | Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 3000 VA (2700 W), 6x akumulátor TP 12-9 Ah (72 V DC), 6x výstup IEC C13, 1x výstup IEC C19, rýchlosť nábehu - priebežne, ochrana proti úplnému vybitiu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info disp | 1   | ks  |  | 1130,5  | 1130,5  |
| 1.1.1.1.8.1.3.1.8. |     | Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora.                                                                                                                                                                                                              | 15  | ks  |  | 2,13    | 31,95   |
| 1.1.1.1.8.1.4.     | 4   | AKTÍVNE PRVKY - MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |     |  | 1677,4  | 1677,4  |
| 1.1.1.1.8.1.4.1.   | 4,2 | AKTÍVNE PRVKY, WiFi, UPS                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |     |  | 1677,4  | 1677,4  |
| 1.1.1.1.8.1.4.1.1. |     | montáž a konfigurácia prepínača                                                                                                                                                                                                                                 | 3   | ks  |  | 127,5   | 382,5   |
| 1.1.1.1.8.1.4.1.2. |     | montáž a konfigurácia AP                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | ks  |  | 195,5   | 391     |
| 1.1.1.1.8.1.4.1.3. |     | montáž a konfigurácia kontroléra                                                                                                                                                                                                                                | 2   | ks  |  | 317,75  | 635,5   |
| 1.1.1.1.8.1.4.1.4. |     | montáž záložného zdroja UPS                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | ks  |  | 55,9    | 55,9    |
| 1.1.1.1.8.1.4.1.5. |     | konfigurácia siete                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | ks  |  | 212,5   | 212,5   |
| 1.1.1.1.8.1.5.     | 5   | KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |     |  | 1342,09 | 1342,09 |
| 1.1.1.1.8.1.5.1.   |     | Žľab MARS 125x50                                                                                                                                                                                                                                                | 6   | m   |  | 6,77    | 40,62   |
| 1.1.1.1.8.1.5.2.   |     | Nosník, výložník pre MARS 125                                                                                                                                                                                                                                   | 12  | ks  |  | 2,93    | 35,16   |
| 1.1.1.1.8.1.5.3.   |     | Spojovací a upevňovací materiál k žľabu MARS                                                                                                                                                                                                                    | 1   | kpl |  | 127,5   | 127,5   |
| 1.1.1.1.8.1.5.4.   |     | Sťahovacia pásková príchytka pre zväzok 3 káblov, bezhalogénová, samozhášavá                                                                                                                                                                                    | 90  | ks  |  | 1,02    | 91,8    |
| 1.1.1.1.8.1.5.5.   |     | Káblová príchytka pre 15 káblov, kovová, pozink.                                                                                                                                                                                                                | 120 | ks  |  | 2,92    | 350,4   |
| 1.1.1.1.8.1.5.6.   |     | Kotva zatĺkacia rozťiažna M6x40 M6/4, LSOH, kovová, do betónu                                                                                                                                                                                                   | 210 | ks  |  | 0,6     | 126     |
| 1.1.1.1.8.1.5.7.   |     | Ohybná bezhalogénová rúrka s O20mm, 320N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                                    | 470 | m   |  | 0,43    | 202,1   |
| 1.1.1.1.8.1.5.8.   |     | Ohybná bezhalogénová rúrka s O25mm, 320N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                                    | 160 | m   |  | 0,6     | 96      |
| 1.1.1.1.8.1.5.9.   |     | Ohybná bezhalogénová rúrka s O32mm, 320N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                                    | 48  | m   |  | 1,02    | 48,96   |
| 1.1.1.1.8.1.5.10.  |     | Ohybná pancierová bezhalogénová rúrka s O20mm, 750N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                         | 42  | m   |  | 1,28    | 53,76   |
| 1.1.1.1.8.1.5.11.  |     | Ohybná pancierová bezhalogénová rúrka s O25mm, 750N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                         | 30  | m   |  | 1,62    | 48,6    |
| 1.1.1.1.8.1.5.12.  |     | Mikrotrubička DuraMulti DB, Multizväzok 4x 7/4mm                                                                                                                                                                                                                | 10  | m   |  | 1,36    | 13,6    |
| 1.1.1.1.8.1.5.13.  |     | Chránička, HDPE, 40/33 mm, 3.5mm, čierna, oranžové pásiky                                                                                                                                                                                                       | 42  | m   |  | 1,04    | 43,68   |
| 1.1.1.1.8.1.5.14.  |     | Pomocný drobný elektroinštalačný materiál                                                                                                                                                                                                                       | 1   | KPL |  | 63,91   | 63,91   |
| 1.1.1.1.8.1.6.     | 6   | KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |     |  | 8397,51 | 8397,51 |
| 1.1.1.1.8.1.6.1.   |     | vyznačenie trasy vedenia podľa plánu                                                                                                                                                                                                                            | 826 | m   |  | 1,36    | 1123,36 |
| 1.1.1.1.8.1.6.2.   |     | montáž žľabu MARS 125/50 vrátane upevňovacích bodov                                                                                                                                                                                                             | 6   | m   |  | 21,62   | 129,72  |
| 1.1.1.1.8.1.6.3.   |     | montáž káblového držaka/príchytky/úchyty                                                                                                                                                                                                                        | 210 | ks  |  | 3,83    | 804,3   |
| 1.1.1.1.8.1.6.4.   |     | montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu                                                                                                                                                                                                          | 210 | ks  |  | 5,53    | 1161,3  |
| 1.1.1.1.8.1.6.5.   |     | uloženie rúrky D20 mm do drážky pod omietku                                                                                                                                                                                                                     | 470 | m   |  | 2,13    | 1001,1  |
| 1.1.1.1.8.1.6.6.   |     | uloženie rúrky D25 mm do drážky pod omietku                                                                                                                                                                                                                     | 160 | m   |  | 2,13    | 340,8   |
| 1.1.1.1.8.1.6.7.   |     | uloženie rúrky D32 mm do drážky pod omietku                                                                                                                                                                                                                     | 48  | m   |  | 2,13    | 102,24  |
| 1.1.1.1.8.1.6.8.   |     | uloženie rúrky pancierovej D20mm do podlahy                                                                                                                                                                                                                     | 42  | m   |  | 2,55    | 107,1   |
| 1.1.1.1.8.1.6.9.   |     | uloženie rúrky pancierovej D25mm do podlahy                                                                                                                                                                                                                     | 30  | m   |  | 2,55    | 76,5    |
| 1.1.1.1.8.1.6.10.  |     | uloženie a upevnenie mikrotrubičky pod omietku                                                                                                                                                                                                                  | 10  | m   |  | 2,55    | 25,5    |
| 1.1.1.1.8.1.6.11.  |     | uloženie a upevnenie chráničky HDPE 40/33 pod omietku                                                                                                                                                                                                           | 42  | m   |  | 3,49    | 146,58  |
| 1.1.1.1.8.1.6.12.  |     | sekanie drážok 30x30 bez vysprávky omietky (predmetom stavby)                                                                                                                                                                                                   | 640 | m   |  | 2,72    | 1740,8  |

|                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |  |          |          |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.8.1.6.13.  |         | sekanie drážok 70x30 bez vysrávky omietky (predmetom stavby)                                                                                                                                                                                                   | 90  | m   |  | 4,59     | 413,1    |
| 1.1.1.1.8.1.6.14.  |         | prieraz múr tehla 15 cm                                                                                                                                                                                                                                        | 25  | ks  |  | 6,38     | 159,5    |
| 1.1.1.1.8.1.6.15.  |         | prieraz múr tehla 25 cm                                                                                                                                                                                                                                        | 10  | ks  |  | 9,27     | 92,7     |
| 1.1.1.1.8.1.6.16.  |         | prieraz strop betón do 30 cm                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | ks  |  | 10,71    | 42,84    |
| 1.1.1.1.8.1.6.17.  |         | pomocné a drobné stavebné práce                                                                                                                                                                                                                                | 1   | KPL |  | 149,35   | 149,35   |
| 1.1.1.1.8.1.6.18.  |         | odvoz a likvidácia odpadu                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | KPL |  | 380,84   | 380,84   |
| 1.1.1.1.8.1.6.19.  |         | zriadenie staveniska                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | KPL |  | 399,88   | 399,88   |
| 1.1.1.1.8.2.       | Ostatné | Ostatné                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |     |  | 1292     | 1292     |
| 1.1.1.1.8.2.1.     | 7       | TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |     |  | 510      | 510      |
| 1.1.1.1.8.2.1.1.   |         | zakreslenie porealizačného stavu                                                                                                                                                                                                                               | 1   | ks  |  | 297,5    | 297,5    |
| 1.1.1.1.8.2.1.2.   |         | správa o východiskovej revízií, certifikáty, zaškolenie                                                                                                                                                                                                        | 1   | ks  |  | 212,5    | 212,5    |
| 1.1.1.1.8.2.2.     | 8       | SÚVISIACE NÁKLADY                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |     |  | 782      | 782      |
| 1.1.1.1.8.2.2.1.   |         | Transportná réžia                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | kpl |  | 255      | 255      |
| 1.1.1.1.8.2.2.2.   |         | Podiel pridružených výkonov                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | kpl |  | 229,5    | 229,5    |
| 1.1.1.1.8.2.2.3.   |         | Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor                                                                                                                                                                                                               | 1   | kpl |  | 297,5    | 297,5    |
| 1.1.1.1.9.         |         | SO.01.2.3.2 - Kamerový systém IP CCTV                                                                                                                                                                                                                          | 1   |     |  | 22977,28 | 22977,28 |
| 1.1.1.1.9.1.       | M       | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |     |  | 21685,28 | 21685,28 |
| 1.1.1.1.9.1.1.     | 1       | KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |     |  | 13799,54 | 13799,54 |
| 1.1.1.1.9.1.1.1.   | 1,1     | Kamera navrhnutá do vnútorného prostredia                                                                                                                                                                                                                      | 1   |     |  | 3492,54  | 3492,54  |
| 1.1.1.1.9.1.1.1.1. |         | 5 Mpx dome IP kamera, exteriérová, Day/Night, IR LED s dosvitom 40 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scann CMOS, rozlíšenie 2960 x 1668 px @ 25/30 fps, citlivosť 0,0009 lx / F1.5 (Color 30 IRE), motor zoom objektív 2,7–13,5 mm, 5x násobný optický zoom,   | 6   | ks  |  | 566,02   | 3396,12  |
| 1.1.1.1.9.1.1.1.2. |         | Prídavný límeč pre IP kameru exteriérovú, kompatibilné príslušenstvo                                                                                                                                                                                           | 6   | ks  |  | 16,07    | 96,42    |
| 1.1.1.1.9.1.1.2.   | 1,2     | Kamera navrhnutá do vonkajšieho prostredia                                                                                                                                                                                                                     | 1   |     |  | 7842     | 7842     |
| 1.1.1.1.9.1.1.2.1. |         | 5 Mpx kompaktná IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR LED s dosvitom 60 m, 1/2.7" 5 Megapixel progresívne CMOS, rozlíšenie 2960 x 1668 px @ 1-20 fps, 2688 x 1520 @ 1-25/30 fps, citlivosť 0,007 lx @ F1.5 (Color, 30 IRE), motor zoom objektív 2,7–13,5 | 7   | ks  |  | 295,35   | 2067,45  |
| 1.1.1.1.9.1.1.2.2. |         | Prídavný límeč pre IP kameru exteriérovú, kompatibilné príslušenstvo                                                                                                                                                                                           | 7   | ks  |  | 16,07    | 112,49   |
| 1.1.1.1.9.1.1.2.3. |         | Axxon one professional kamera - kanálová licencia                                                                                                                                                                                                              | 13  | ks  |  | 170      | 2210     |
| 1.1.1.1.9.1.1.2.4. |         | Server - windows server                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | ks  |  | 425      | 425      |
| 1.1.1.1.9.1.1.2.5. |         | HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit +                                                                                                                                                                                                                       | 1   | ks  |  | 124,64   | 124,64   |
| 1.1.1.1.9.1.1.2.6. |         | 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in)                                                                                                                                                                                                                           | 1   | ks  |  | 793,22   | 793,22   |
| 1.1.1.1.9.1.1.2.7. |         | 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in)                                                                                                                                                                                                                           | 2   | ks  |  | 1054,6   | 2109,2   |
| 1.1.1.1.9.1.1.3.   |         | Kábel, cat.5E                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |     |  | 2465     | 2465     |
| 1.1.1.1.9.1.1.3.1. |         | Kábel dátový Cat.5E F/UTP LSZH B2ca-s1d1a1 drôt (bal. 500m)                                                                                                                                                                                                    | 650 | m   |  | 0,68     | 442      |
| 1.1.1.1.9.1.1.3.2. |         | Prepät'ová ochrana dátových vedení ethernet 100 Base 100 MHz s PoE napájaním pre 4 páry s príslušenstvom                                                                                                                                                       | 7   | ks  |  | 289      | 2023     |
| 1.1.1.1.9.1.2.     | 2       | KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |     |  | 4532,24  | 4532,24  |
| 1.1.1.1.9.1.2.1.   |         | montáž kamery pevnej v kryte na konzolu                                                                                                                                                                                                                        | 13  | ks  |  | 51       | 663      |
| 1.1.1.1.9.1.2.2.   |         | nastavenie kamery v kryte                                                                                                                                                                                                                                      | 13  | ks  |  | 42,5     | 552,5    |
| 1.1.1.1.9.1.2.3.   |         | oživenie kamery pevnej vnútornej                                                                                                                                                                                                                               | 6   | ks  |  | 49,3     | 295,8    |
| 1.1.1.1.9.1.2.4.   |         | oživenie kamery pevnej vonkajšej                                                                                                                                                                                                                               | 7   | ks  |  | 49,3     | 345,1    |
| 1.1.1.1.9.1.2.5.   |         | montáž a konfigurácia servera                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | ks  |  | 170      | 170      |
| 1.1.1.1.9.1.2.6.   |         | implementácia licencie, konfigurácia kanála                                                                                                                                                                                                                    | 13  | ks  |  | 34       | 442      |
| 1.1.1.1.9.1.2.7.   |         | montáž kábla FTP do rúrky pod omietkou a v podlahe                                                                                                                                                                                                             | 650 | m   |  | 2,24     | 1456     |
| 1.1.1.1.9.1.2.8.   |         | označenie kábla cat.5E štítkom                                                                                                                                                                                                                                 | 26  | ks  |  | 0,85     | 22,1     |

|                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |  |         |         |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.9.1.2.9.    |         | meranie Permanent Link Class D, protokol                                                                                                                                                                                                                        | 13  | ks  |  | 25,5    | 331,5   |
| 1.1.1.1.9.1.2.10.   |         | forma káblová do 5x2                                                                                                                                                                                                                                            | 26  | ks  |  | 7,07    | 183,82  |
| 1.1.1.1.9.1.2.11.   |         | montáž prepäťovej ochrany                                                                                                                                                                                                                                       | 7   | ks  |  | 10,06   | 70,42   |
| 1.1.1.1.9.1.3.      | 3       | KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |     |  | 398,31  | 398,31  |
| 1.1.1.1.9.1.3.1.    |         | Sťahovacia pásková príchytka pre zväzok 3 káblov, bezhalogénová, samozhášavá                                                                                                                                                                                    | 36  | ks  |  | 1,02    | 36,72   |
| 1.1.1.1.9.1.3.2.    |         | Káblová príchytka pre 15 káblov, kovová, pozink.                                                                                                                                                                                                                | 48  | ks  |  | 2,92    | 140,16  |
| 1.1.1.1.9.1.3.3.    |         | Kotva zatĺkacia roztiažna M6x40 M6/4, LSOH, kovová, do betónu                                                                                                                                                                                                   | 84  | ks  |  | 0,6     | 50,4    |
| 1.1.1.1.9.1.3.4.    |         | Ohybná bezhalogénová rúrka s O20mm, 320N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                                    | 150 | m   |  | 0,43    | 64,5    |
| 1.1.1.1.9.1.3.5.    |         | Ohybná bezhalogénová rúrka s O25mm, 320N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                                    | 64  | m   |  | 0,6     | 38,4    |
| 1.1.1.1.9.1.3.6.    |         | Ohybná bezhalogénová rúrka s O32mm, 320N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                                    | 20  | m   |  | 1,02    | 20,4    |
| 1.1.1.1.9.1.3.7.    |         | Ohybná pancierová bezhalogénová rúrka s O20mm, 750N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                         | 16  | m   |  | 1,28    | 20,48   |
| 1.1.1.1.9.1.3.8.    |         | Ohybná pancierová bezhalogénová rúrka s O25mm, 750N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                         | 12  | m   |  | 1,62    | 19,44   |
| 1.1.1.1.9.1.3.9.    |         | Pomocný drobný elektroinštalačný materiál                                                                                                                                                                                                                       | 1   | KPL |  | 7,81    | 7,81    |
| 1.1.1.1.9.1.4.      | 4       | KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |     |  | 2955,19 | 2955,19 |
| 1.1.1.1.9.1.4.1.    |         | vyznačenie trasy vedenia podľa plánu                                                                                                                                                                                                                            | 290 | m   |  | 1,36    | 394,4   |
| 1.1.1.1.9.1.4.2.    |         | montáž káblového držáka/príchytky/úchyty                                                                                                                                                                                                                        | 84  | ks  |  | 3,83    | 321,72  |
| 1.1.1.1.9.1.4.3.    |         | montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu                                                                                                                                                                                                          | 84  | ks  |  | 5,53    | 464,52  |
| 1.1.1.1.9.1.4.4.    |         | uloženie rúrky D20 mm do drážky pod omietku                                                                                                                                                                                                                     | 150 | m   |  | 2,13    | 319,5   |
| 1.1.1.1.9.1.4.5.    |         | uloženie rúrky D25 mm do drážky pod omietku                                                                                                                                                                                                                     | 64  | m   |  | 2,13    | 136,32  |
| 1.1.1.1.9.1.4.6.    |         | uloženie rúrky D32 mm do drážky pod omietku                                                                                                                                                                                                                     | 20  | m   |  | 2,13    | 42,6    |
| 1.1.1.1.9.1.4.7.    |         | uloženie rúrky pancierovej D20mm do podlahy                                                                                                                                                                                                                     | 16  | m   |  | 2,55    | 40,8    |
| 1.1.1.1.9.1.4.8.    |         | uloženie rúrky pancierovej D25mm do podlahy                                                                                                                                                                                                                     | 12  | m   |  | 2,55    | 30,6    |
| 1.1.1.1.9.1.4.9.    |         | sekanie drážok 30x30 bez vysprávky omietky (predmetom stavby)                                                                                                                                                                                                   | 214 | m   |  | 2,72    | 582,08  |
| 1.1.1.1.9.1.4.10.   |         | sekanie drážok 70x30 bez vysprávky omietky (predmetom stavby)                                                                                                                                                                                                   | 20  | m   |  | 4,59    | 91,8    |
| 1.1.1.1.9.1.4.11.   |         | prieraz múr tehla 15 cm                                                                                                                                                                                                                                         | 8   | ks  |  | 6,38    | 51,04   |
| 1.1.1.1.9.1.4.12.   |         | prieraz múr tehla 25 cm                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | ks  |  | 9,27    | 37,08   |
| 1.1.1.1.9.1.4.13.   |         | prieraz múr tehla 45 cm                                                                                                                                                                                                                                         | 7   | ks  |  | 13,43   | 94,01   |
| 1.1.1.1.9.1.4.14.   |         | prieraz strop betón do 30 cm                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | ks  |  | 10,71   | 21,42   |
| 1.1.1.1.9.1.4.15.   |         | pomocné a drobné stavebné práce                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | KPL |  | 52,56   | 52,56   |
| 1.1.1.1.9.1.4.16.   |         | odvoz a likvidácia odpadu                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | KPL |  | 134,02  | 134,02  |
| 1.1.1.1.9.1.4.17.   |         | zriadenie staveniska                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | KPL |  | 140,72  | 140,72  |
| 1.1.1.1.9.2.        | Ostatné | Ostatné                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |     |  | 1292    | 1292    |
| 1.1.1.1.9.2.1.      | 5       | TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |     |  | 510     | 510     |
| 1.1.1.1.9.2.1.1.    |         | zakreslenie porealizačného stavu                                                                                                                                                                                                                                | 1   | ks  |  | 297,5   | 297,5   |
| 1.1.1.1.9.2.1.2.    |         | správa o východiskovej revízií, certifikáty, zaškolenie                                                                                                                                                                                                         | 1   | ks  |  | 212,5   | 212,5   |
| 1.1.1.1.9.2.2.      | 8       | SÚVISIACE NÁKLADY                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |     |  | 782     | 782     |
| 1.1.1.1.9.2.2.1.    |         | Transportná réžia                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | kpl |  | 255     | 255     |
| 1.1.1.1.9.2.2.2.    |         | Podiel pridružených výkonov                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | kpl |  | 229,5   | 229,5   |
| 1.1.1.1.9.2.2.3.    |         | Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor                                                                                                                                                                                                                | 1   | kpl |  | 297,5   | 297,5   |
| 1.1.1.1.10.         |         | SO.01.2.3.3 - Domáci videovrátnik IP DVV                                                                                                                                                                                                                        | 1   |     |  | 5114,03 | 5114,03 |
| 1.1.1.1.10.1.       | M       | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |     |  | 3822,03 | 3822,03 |
| 1.1.1.1.10.1.1.     | 1       | DOMÁCI VIDEOVRÁTNÍK - DODÁVKA                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |     |  | 1625,46 | 1625,46 |
| 1.1.1.1.10.1.1.1.   |         | Domáci videovrátnik - dodávka                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |     |  | 923,36  | 923,36  |
| 1.1.1.1.10.1.1.1.1. |         | Vstupné audio-video tablo videovrátnika, IP dverná kamerová jednotka s dvomi tlačidlami, 2 Mpx farebná kamera, 168° uhol záberu, H.264 a H.265 kompresia, funkcia zanechania odkazu užívateľovi, IP 65, IK 07, 1x 12 V / 600 mA kontakt NO/NC pre ovládanie zám | 2   | ks  |  | 217,09  | 434,18  |

|                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |  |         |         |
|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.10.1.1.1.2. |     | Inštalačný set pod omietku pre vstupné audio-video tablo videovrátnika, dvernú jednotku, kovová, vnútorný rozmer do steny: 113 ×149 ×35 mm, vonkajší rozmer: 123 ×157 × 35 mm                                                                                   | 2      | ks  |  | 153     | 306     |
| 1.1.1.1.10.1.1.1.3. |     | Domáci videotelefón s diaľkovým otváraním dverí, IP handsfree videomonitor, prevedenie biely plast, 7" farebný dotykový LCD displej s rozlíšením 1024 x 600 px, H.264 a H.265 kompresia, TCP/IP komunikácia, bez možnosti Wi-fi pripojenia, grafické menu       | 1      | ks  |  | 81,01   | 81,01   |
| 1.1.1.1.10.1.1.1.4. |     | Domáci videotelefón s diaľkovým otváraním dverí, IP videomonitor, prevedenie biely plast, 7" dotykový LCD displej s rozlíšením 1024 x 600 px, H.264 kompresia. TCP/IP komunikácia, Wi-fi, grafické prehľadné menu, možnosť vytvorenia obrázkov pri neprijatom h | 1      | ks  |  | 68,17   | 68,17   |
| 1.1.1.1.10.1.1.1.5. |     | Stojan na stôl pre domáci videotelefón.                                                                                                                                                                                                                         | 2      | ks  |  | 17      | 34      |
| 1.1.1.1.10.1.1.2.   | 1,1 | Prepážkový komunikátor - k okienku informátora                                                                                                                                                                                                                  | 1      |     |  | 42,5    | 42,5    |
| 1.1.1.1.10.1.1.2.1. |     | Malý, kompaktný prepážkový komunikátor, vhodný všade, kde chcete zabezpečiť hlasitú reprodukciu, dobrú zrozumiteľnosť reči a zároveň zabezpečiť bezpečnostnú bariéru medzi komunikujúcimi osobami. Zariadenie obsahuje výkonný DSP procesor na potlačenie ozven | 1      | ks  |  | 42,5    | 42,5    |
| 1.1.1.1.10.1.1.3.   | 1,2 | Kábel, cat.5E                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      |     |  | 659,6   | 659,6   |
| 1.1.1.1.10.1.1.3.1. |     | Kábel dátový Cat.5E F/UTP LSZH B2ca-s1d1a1 drôt (bal. 500m)                                                                                                                                                                                                     | 120    | m   |  | 0,68    | 81,6    |
| 1.1.1.1.10.1.1.3.2. |     | Prepätová ochrana dátových vedení ethernet 100 Base 100 MHz s PoE napájaním pre 4 páry s príslušenstvom                                                                                                                                                         | 2      | ks  |  | 289     | 578     |
| 1.1.1.1.10.1.2.     | 2   | DOMÁCI VIDEOVRÁTNÍK - MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |     |  | 1147,88 | 1147,88 |
| 1.1.1.1.10.1.2.1.   |     | montáž vonkajšej dvernej jednotky s kamerou pod omietku                                                                                                                                                                                                         | 2      | ks  |  | 59,5    | 119     |
| 1.1.1.1.10.1.2.2.   |     | osadenie krabice pod omietku včítane lôžka                                                                                                                                                                                                                      | 2      | ks  |  | 17      | 34      |
| 1.1.1.1.10.1.2.3.   |     | oživenie vonkajšej jednotky                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | ks  |  | 127,5   | 255     |
| 1.1.1.1.10.1.2.4.   |     | montáž vnútornej jednotky - domáceho videotelefonu na stôl                                                                                                                                                                                                      | 2      | ks  |  | 74,8    | 149,6   |
| 1.1.1.1.10.1.2.5.   |     | naprogramovanie systému videovrátnika                                                                                                                                                                                                                           | 1      | ks  |  | 51      | 51      |
| 1.1.1.1.10.1.2.6.   |     | montáž a oživenie prepážkového komunikátora                                                                                                                                                                                                                     | 1      | ks  |  | 85      | 85      |
| 1.1.1.1.10.1.2.7.   |     | montáž kábla FTP do rúrky pod omietkou a v podlahe                                                                                                                                                                                                              | 120    | m   |  | 2,24    | 268,8   |
| 1.1.1.1.10.1.2.8.   |     | označenie kábla cat.5E štítkom                                                                                                                                                                                                                                  | 8      | ks  |  | 0,85    | 6,8     |
| 1.1.1.1.10.1.2.9.   |     | meranie Permanent Link Class D, protokol                                                                                                                                                                                                                        | 4      | ks  |  | 25,5    | 102     |
| 1.1.1.1.10.1.2.10.  |     | forma káblová do 5x2                                                                                                                                                                                                                                            | 8      | ks  |  | 7,07    | 56,56   |
| 1.1.1.1.10.1.2.11.  |     | montáž prepäťovej ochrany                                                                                                                                                                                                                                       | 2      | ks  |  | 10,06   | 20,12   |
| 1.1.1.1.10.1.3.     | 3   | KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |     |  | 119,48  | 119,48  |
| 1.1.1.1.10.1.3.1.   |     | Sťahovacia pásková príchytka pre zväzok 3 káblov, bezhalogénová, samozhášavá                                                                                                                                                                                    | 12     | ks  |  | 1,02    | 12,24   |
| 1.1.1.1.10.1.3.2.   |     | Káblová príchytka pre 15 káblov, kovová, pozink.                                                                                                                                                                                                                | 16     | ks  |  | 2,92    | 46,72   |
| 1.1.1.1.10.1.3.3.   |     | Kotva zatĺkacia rozťiažna M6x40 M6/4, LSOH, kovová, do betónu                                                                                                                                                                                                   | 28     | ks  |  | 0,6     | 16,8    |
| 1.1.1.1.10.1.3.4.   |     | Ohybná bezhalogénová rúrka s O20mm, 320N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                                    | 50     | m   |  | 0,43    | 21,5    |
| 1.1.1.1.10.1.3.5.   |     | Ohybná bezhalogénová rúrka s O25mm, 320N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                                    | 20     | m   |  | 0,6     | 12      |
| 1.1.1.1.10.1.3.6.   |     | Ohybná pancierová bezhalogénová rúrka s O20mm, 750N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                         | 5      | m   |  | 0,28    | 1,4     |
| 1.1.1.1.10.1.3.7.   |     | Ohybná pancierová bezhalogénová rúrka s O25mm, 750N/5cm, -25až105°C, PP                                                                                                                                                                                         | 4      | m   |  | 1,62    | 6,48    |
| 1.1.1.1.10.1.3.8.   |     | Pomocný drobný elektroinštalačný materiál                                                                                                                                                                                                                       | 1      | KPL |  | 2,34    | 2,34    |
| 1.1.1.1.10.1.4.     | 4   | KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                          | 1      |     |  | 929,21  | 929,21  |
| 1.1.1.1.10.1.4.1.   |     | vyznačenie trasy vedenia podľa plánu                                                                                                                                                                                                                            | 88,333 | m   |  | 1,36    | 120,13  |
| 1.1.1.1.10.1.4.2.   |     | montáž káblového držáka/príchytky/úchyty                                                                                                                                                                                                                        | 28     | ks  |  | 3,83    | 107,24  |
| 1.1.1.1.10.1.4.3.   |     | montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu                                                                                                                                                                                                          | 28     | ks  |  | 5,53    | 154,84  |
| 1.1.1.1.10.1.4.4.   |     | uloženie rúrky D20 mm do drážky pod omietku                                                                                                                                                                                                                     | 50     | m   |  | 2,13    | 106,5   |
| 1.1.1.1.10.1.4.5.   |     | uloženie rúrky D25 mm do drážky pod omietku                                                                                                                                                                                                                     | 20     | m   |  | 2,13    | 42,6    |
| 1.1.1.1.10.1.4.6.   |     | uloženie rúrky pancierovej D20mm do podlahy                                                                                                                                                                                                                     | 5      | m   |  | 2,55    | 12,75   |
| 1.1.1.1.10.1.4.7.   |     | uloženie rúrky pancierovej D25mm do podlahy                                                                                                                                                                                                                     | 4      | m   |  | 2,55    | 10,2    |

|                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |  |          |          |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.10.1.4.8.    |         | sekanie drážok 30x30 bez vysrávky omietky (predmetom stavby)                                                                                                                                                                                                    | 70 | m   |  | 2,72     | 190,4    |
| 1.1.1.1.10.1.4.9.    |         | prieraz múr tehla 15 cm                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | ks  |  | 6,38     | 25,52    |
| 1.1.1.1.10.1.4.10.   |         | prieraz múr tehla 25 cm                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | ks  |  | 9,27     | 18,54    |
| 1.1.1.1.10.1.4.11.   |         | prieraz múr tehla 45 cm                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | ks  |  | 13,43    | 26,86    |
| 1.1.1.1.10.1.4.12.   |         | prieraz strop betón do 30 cm                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | ks  |  | 10,71    | 10,71    |
| 1.1.1.1.10.1.4.13.   |         | pomocné a drobné stavebné práce                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | KPL |  | 16,53    | 16,53    |
| 1.1.1.1.10.1.4.14.   |         | odvoz a likvidácia odpadu                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | KPL |  | 42,14    | 42,14    |
| 1.1.1.1.10.1.4.15.   |         | zriadenie staveniska                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | KPL |  | 44,25    | 44,25    |
| 1.1.1.1.10.2.        | Ostatné | Ostatné                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |     |  | 1292     | 1292     |
| 1.1.1.1.10.2.1.      | 5       | TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |     |  | 510      | 510      |
| 1.1.1.1.10.2.1.1.    |         | zakreslenie porealizačného stavu                                                                                                                                                                                                                                | 1  | ks  |  | 297,5    | 297,5    |
| 1.1.1.1.10.2.1.2.    |         | správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie                                                                                                                                                                                                         | 1  | ks  |  | 212,5    | 212,5    |
| 1.1.1.1.10.2.2.      | 8       | SÚVISIACE NÁKLADY                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |     |  | 782      | 782      |
| 1.1.1.1.10.2.2.1.    |         | Transportná réžia                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | kpl |  | 255      | 255      |
| 1.1.1.1.10.2.2.2.    |         | Podiel pridružených výkonov                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | kpl |  | 229,5    | 229,5    |
| 1.1.1.1.10.2.2.3.    |         | Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor                                                                                                                                                                                                                | 1  | kpl |  | 297,5    | 297,5    |
| 1.1.1.1.11.          |         | SO.01.2.3.4 - Prístupový systém IP ACS                                                                                                                                                                                                                          | 1  |     |  | 29008,76 | 29008,76 |
| 1.1.1.1.11.1.        | M       | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |     |  | 27716,76 | 27716,76 |
| 1.1.1.1.11.1.1.      | 1       | PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - DODÁVKA                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |     |  | 14677,64 | 14677,64 |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.    |         | Prístupový systém - dodávka                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |     |  | 13038,84 | 13038,84 |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.1.  |         | IP prístupový kontrolér, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand) pre ovládanie 4 dvier jednosmerne alebo pripojenie 8x biometrických čítačiek FR1200 (RS-485) pre ovládanie 4 dvier obojsmerne, kapacita 3 000 odtlačkov, 30 000 užívateľov, 100 000 udalostí     | 4  | ks  |  | 807,5    | 3230     |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.2.  |         | IP prístupový kontrolér, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand) alebo 2x biometrických čítačiek FR1200 (RS485), ovládanie 2 dvier obojsmerne, kapacita 3 000 odtlačkov, 30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485             | 1  | ks  |  | 569,5    | 569,5    |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.3.  |         | Univerzálny plechový box pre prístupové kontroléry, súčasťou napájací zdroj 12VDC/3,2A, uzamykateľné dvierka, povrchová montáž, miesto pre akumulátor TP 12-7, rozmery 350x280x70 mm, čierny, interiérové použitie                                              | 5  | ks  |  | 280,5    | 1402,5   |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.4.  |         | Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnosť 2,06 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku                                                                                                                                                         | 5  | ks  |  | 28,65    | 143,25   |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.5.  |         | Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora.                                                                                                                                                                                                              | 11 | ks  |  | 2,13     | 23,43    |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.6.  |         | IP prístupový kontrolér ovládania výťahov, pripojenie 1x biometrickej alebo RFID čítačky (Wiegand26/34), 10x NO/NC relé pre ovládanie voľby 10 poschodí, kapacita 3 000 odtlačkov, 30 000 RFID kariet, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS48 | 1  | ks  |  | 311,31   | 311,31   |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.7.  |         | Kovová skrinka na povrchovú montáž so sabotážnou ochranou pred otvorením, bez transformátora, miesto pre akumulátor 18 Ah, možnosť montáže zámku MR008, rozmery 320 x 398 x 91 mm                                                                               | 1  | ks  |  | 212,5    | 212,5    |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.8.  |         | Zámok pre kovovú skrinku, dva kľúče v sade, rozdielny kód                                                                                                                                                                                                       | 1  | ks  |  | 12,75    | 12,75    |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.9.  |         | Napájací spínaný zdroj 13,8VDC/3,5A, bez krytia (potrebná inšt. krabica), + výstup na akumulátor 13,8VDC/0,23A, plynulá regulácia trimrom 11,5-13,8VDC, rozmery 160x100x40mm, poistka proti prepätiu, poistka proti preťaženiu                                  | 1  | ks  |  | 52,6     | 52,6     |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.10. |         | Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnosť 2,06 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku                                                                                                                                                         | 1  | ks  |  | 28,65    | 28,65    |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.11. |         | Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora.                                                                                                                                                                                                              | 3  | ks  |  | 2,13     | 6,39     |

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |  |         |         |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.11.1.1.1.12. |   | Prístupová čítačka RFID so snímačom odtlačkov prsta, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125 kHz), Zvodičová komunikácia s inBio IP systémami (RS-485), zvuková a LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 100 mA / 12 V DC, (zdroj nie je súčasťou) | 18   | ks |  | 170     | 3060    |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.13. |   | RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, modrá                                                                                                                                                                                          | 50   | ks |  | 17      | 850     |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.14. |   | Elektrický zámok reverzný (trvalo pripojené napájanie, k odisteniu potrebné odpojenie napájania) nastaviteľná západka, napájanie 12 V DC / 200 mA, rozmery: 16,4 x 67 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 rokov                                                          | 1    | ks |  | 54,71   | 54,71   |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.15. |   | Elektrický zámok nízkoodberový, nastaviteľná západka, napájanie 12 V DC / 200 mA, rozmery: 16,4 x 67 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 rokov                                                                                                                           | 15   | ks |  | 37,57   | 563,55  |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.16. |   | Odchodové tlačidlo na ovládanie automatických posuvných dverí v zádverí pri výťahu, pevný hliníkový kryt s tlačidlom a LED podsvietením umožňuje otváranie dverí vybavených elektrickým otváraním. IP20, menovité napätie: 12V DC-36 V DC, max. prúd: 3A, hlin    | 1    | ks |  | 21,25   | 21,25   |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.17. |   | Licencia prístupového modulu, do 25 ovládaných dverí, do 30000 osôb, použitie pre základný modul kontroly vstupu softvéru ZKBioCVSecurity, podpora globálneho Anti-Passbacku a linkovania medzi kontrolérmi                                                       | 1    | ks |  | 552,5   | 552,5   |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.18. |   | Licencia výťahového modulu softvéru ZKBioCVSecurity pre 1 výťahový kontrolér, podpora pre C10 a EX16, možnosť rozšírenia až na 10 výťahových kontrolérov po zakúpení rozširujúcej licencie.                                                                       | 1    | ks |  | 467,5   | 467,5   |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.19. |   | PC určené pre systémy SOFTPLUS pre väčšie riešenia s HDD zapojením do RAID, maximálne 2x HDD. Pc v konfigurácii: Intel i7, 16 GB RAM, HW RAID 1,2x 512 GB SSD, Ethernet 1 Gb, 6x USB, zdroj 350 W GOLD, bez audio výstupu, DP redukcia na VGA, 3 roky záruka,     | 1    | ks |  | 1020    | 1020    |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.20. |   | Stolový USB biometrický skener otlakov prstov, určený pre administrátorské pridávanie otlakov do prístupového a dochádzkového systému, zvuková a LED indikácia, napájanie cez USB, 1,5 m pripojovací kábel súčasťou                                               | 1    | ks |  | 150,45  | 150,45  |
| 1.1.1.1.11.1.1.1.21. |   | Stolová USB čítačka RFID kariet a prívěskov (EM 125 kHz), určená pre administrátorské pridávanie RFID užívateľov do prístupových a dochádzkových systémov, zvuková a LED indikácia, napájanie cez USB, 1,5 m pripojovací kábel súčasťou                           | 1    | ks |  | 306     | 306     |
| 1.1.1.1.11.1.1.2.    |   | Kábel, cat.5E                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |    |  | 1638,8  | 1638,8  |
| 1.1.1.1.11.1.1.2.1.  |   | Kábel dátový Cat.5E F/UTP LSZH B2ca-s1d1a1 drôt (bal. 500m)                                                                                                                                                                                                       | 720  | m  |  | 0,68    | 489,6   |
| 1.1.1.1.11.1.1.2.2.  |   | Kábel 1-CHKE-R O2x1,5 B2ca(s1d1a1)                                                                                                                                                                                                                                | 560  | m  |  | 1,02    | 571,2   |
| 1.1.1.1.11.1.1.2.3.  |   | Prepáťová ochrana dátových vedení ethernet 100 Base 100 MHz s PoE napájaním pre 4 páry s príslušenstvom                                                                                                                                                           | 2    | ks |  | 289     | 578     |
| 1.1.1.1.11.1.2.      | 2 | PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                        | 1    |    |  | 7992,78 | 7992,78 |
| 1.1.1.1.11.1.2.1.    |   | montáž kontroléra                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    | ks |  | 212,5   | 1062,5  |
| 1.1.1.1.11.1.2.2.    |   | montáž čítačky                                                                                                                                                                                                                                                    | 18   | ks |  | 38,25   | 688,5   |
| 1.1.1.1.11.1.2.3.    |   | zostavenie a montáž zdroja do krabice                                                                                                                                                                                                                             | 6    | ks |  | 25,5    | 153     |
| 1.1.1.1.11.1.2.4.    |   | montáž elektrického zámku                                                                                                                                                                                                                                         | 16   | ks |  | 21,25   | 340     |
| 1.1.1.1.11.1.2.5.    |   | montáž odchodového tlačidla                                                                                                                                                                                                                                       | 1    | ks |  | 18,7    | 18,7    |
| 1.1.1.1.11.1.2.6.    |   | inštalácia software                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | ks |  | 129,2   | 129,2   |
| 1.1.1.1.11.1.2.7.    |   | inštalácia klienta                                                                                                                                                                                                                                                | 28   | ks |  | 42,5    | 1190    |
| 1.1.1.1.11.1.2.8.    |   | naprogramovanie a oživenie systému                                                                                                                                                                                                                                | 1    | ks |  | 170     | 170     |
| 1.1.1.1.11.1.2.9.    |   | zaškolenie                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | ks |  | 102     | 102     |
| 1.1.1.1.11.1.2.10.   |   | implementácia licencie                                                                                                                                                                                                                                            | 2    | ks |  | 255     | 510     |
| 1.1.1.1.11.1.2.11.   |   | montáž kábla FTP a CHKE do rúrky pod omietkou a v podlahe                                                                                                                                                                                                         | 1280 | m  |  | 2,04    | 2611,2  |
| 1.1.1.1.11.1.2.12.   |   | označenie kábla štítkom                                                                                                                                                                                                                                           | 68   | ks |  | 0,85    | 57,8    |
| 1.1.1.1.11.1.2.13.   |   | meranie Permanent Link Class D, protokol                                                                                                                                                                                                                          | 18   | ks |  | 25,5    | 459     |
| 1.1.1.1.11.1.2.14.   |   | forma káblová do 5x2                                                                                                                                                                                                                                              | 68   | ks |  | 7,07    | 480,76  |
| 1.1.1.1.11.1.2.15.   |   | montáž prepäťovej ochrany                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | ks |  | 10,06   | 20,12   |

|                    |         |                                                                              |         |     |  |         |         |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.11.1.3.    | 3       | KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA                                                      | 1       |     |  | 718,47  | 718,47  |
| 1.1.1.1.11.1.3.1.  |         | Sťahovacia pásková príchytka pre zväzok 3 káblov, bezhalogénová, samozhášavá | 58      | ks  |  | 1,02    | 59,16   |
| 1.1.1.1.11.1.3.2.  |         | Káblková príchytka pre 15 káblov, kovová, pozink.                            | 75      | ks  |  | 2,92    | 219     |
| 1.1.1.1.11.1.3.3.  |         | Kotva zatĺkacia rozťiažna M6x40 M6/4, LSOH, kovová, do betónu                | 133     | ks  |  | 0,6     | 79,8    |
| 1.1.1.1.11.1.3.4.  |         | Ohybná bezhalogénová rúrka s O20mm, 320N/5cm, -25až105°C, PP                 | 64      | m   |  | 0,43    | 27,52   |
| 1.1.1.1.11.1.3.5.  |         | Ohybná bezhalogénová rúrka s O25mm, 320N/5cm, -25až105°C, PP                 | 270     | m   |  | 0,6     | 162     |
| 1.1.1.1.11.1.3.6.  |         | Ohybná bezhalogénová rúrka s O32mm, 320N/5cm, -25až105°C, PP                 | 28      | m   |  | 1,02    | 28,56   |
| 1.1.1.1.11.1.3.7.  |         | Ohybná pancierová bezhalogénová rúrka s O20mm, 750N/5cm, -25až105°C, PP      | 18      | m   |  | 1,28    | 23,04   |
| 1.1.1.1.11.1.3.8.  |         | Ohybná pancierová bezhalogénová rúrka s O25mm, 750N/5cm, -25až105°C, PP      | 65      | m   |  | 1,62    | 105,3   |
| 1.1.1.1.11.1.3.9.  |         | Pomocný drobný elektroinštalačný materiál                                    | 1       | KPL |  | 14,09   | 14,09   |
| 1.1.1.1.11.1.4.    | 4       | KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ                                                       | 1       |     |  | 4327,87 | 4327,87 |
| 1.1.1.1.11.1.4.1.  |         | vyznačenie trasy vedenia podľa plánu                                         | 489,333 | m   |  | 1,36    | 665,49  |
| 1.1.1.1.11.1.4.2.  |         | montáž káblového držaka/príchytky/úchyty                                     | 133     | ks  |  | 3,83    | 509,39  |
| 1.1.1.1.11.1.4.3.  |         | montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu                       | 133     | ks  |  | 5,53    | 735,49  |
| 1.1.1.1.11.1.4.4.  |         | uloženie rúrky D20 mm do drážky pod omietku                                  | 64      | m   |  | 2,13    | 136,32  |
| 1.1.1.1.11.1.4.5.  |         | uloženie rúrky D25 mm do drážky pod omietku                                  | 270     | m   |  | 2,13    | 575,1   |
| 1.1.1.1.11.1.4.6.  |         | uloženie rúrky D32 mm do drážky pod omietku                                  | 28      | m   |  | 2,13    | 59,64   |
| 1.1.1.1.11.1.4.7.  |         | uloženie rúrky pancierovej D20mm do podlahy                                  | 18      | m   |  | 2,55    | 45,9    |
| 1.1.1.1.11.1.4.8.  |         | uloženie rúrky pancierovej D25mm do podlahy                                  | 65      | m   |  | 2,55    | 165,75  |
| 1.1.1.1.11.1.4.9.  |         | sekanie drážok 30x30 bez vysprávky omietky (predmetom stavby)                | 334     | m   |  | 2,72    | 908,48  |
| 1.1.1.1.11.1.4.10. |         | sekanie drážok 70x30 bez vysprávky omietky (predmetom stavby)                | 28      | m   |  | 4,59    | 128,52  |
| 1.1.1.1.11.1.4.11. |         | prieraz múr tehla 15 cm                                                      | 4       | ks  |  | 6,38    | 25,52   |
| 1.1.1.1.11.1.4.12. |         | prieraz múr tehla 25 cm                                                      | 4       | ks  |  | 9,27    | 37,08   |
| 1.1.1.1.11.1.4.13. |         | prieraz múr tehla 45 cm                                                      | 2       | ks  |  | 13,43   | 26,86   |
| 1.1.1.1.11.1.4.14. |         | prieraz strop betón do 30 cm                                                 | 2       | ks  |  | 10,71   | 21,42   |
| 1.1.1.1.11.1.4.15. |         | pomocné a drobné stavebné práce                                              | 1       | KPL |  | 80,82   | 80,82   |
| 1.1.1.1.11.1.4.16. |         | odvoz a likvidácia odpadu                                                    | 1       | KPL |  | 206,09  | 206,09  |
| 1.1.1.1.11.1.4.17. |         | zriadenie staveniska                                                         | 1       | KPL |  | 0       | 0       |
| 1.1.1.1.11.2.      | Ostatné | Ostatné                                                                      | 1       |     |  | 1292    | 1292    |
| 1.1.1.1.11.2.1.    | 6       | SÚVISIACE NÁKLADY                                                            | 1       |     |  | 1292    | 1292    |
| 1.1.1.1.11.2.1.1.  |         | zakreslenie porealizačného stavu                                             | 1       | ks  |  | 297,5   | 297,5   |
| 1.1.1.1.11.2.1.2.  |         | správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie                      | 1       | ks  |  | 212,5   | 212,5   |
| 1.1.1.1.11.2.1.3.  |         | Transportná réžia                                                            | 1       | kpl |  | 255     | 255     |
| 1.1.1.1.11.2.1.4.  |         | Podiel pridružených výkonov                                                  | 1       | kpl |  | 229,5   | 229,5   |
| 1.1.1.1.11.2.1.5.  |         | Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor                             | 1       | kpl |  | 297,5   | 297,5   |
| 1.1.1.1.12.        |         | SO.01.2.4 - IoT energetický monitoring                                       | 1       |     |  | 4715,84 | 4715,84 |
| 1.1.1.1.12.1.      | M       | Práce a dodávky M                                                            | 1       |     |  | 4273,84 | 4273,84 |
| 1.1.1.1.12.1.1.    | 1       | Dodávka - Technológie                                                        | 1       |     |  | 3334,13 | 3334,13 |
| 1.1.1.1.12.1.1.1.  |         | elektromer SDM630MCT-Mbus                                                    | 4       | ks  |  | 104,67  | 418,68  |
| 1.1.1.1.12.1.1.2.  |         | meteostanica MeteoHelix IoT Pro LoRaWAN + oceľový držiak                     | 1       | ks  |  | 762,37  | 762,37  |
| 1.1.1.1.12.1.1.3.  |         | betónový podstavec 350x350 14kg + prížová podložka                           | 2       | ks  |  | 18,7    | 37,4    |
| 1.1.1.1.12.1.1.4.  |         | prížová podložka pod betónový podstavec                                      | 1       | ks  |  | 5,29    | 5,29    |
| 1.1.1.1.12.1.1.5.  |         | anténny držiak so štvorcovou základňou, O38, dĺžka 1m                        | 1       | ks  |  | 9,92    | 9,92    |
| 1.1.1.1.12.1.1.6.  |         | indoorový senzor teploty, vlhkosti a CO2 AM103                               | 2       | ks  |  | 761,77  | 1523,54 |
| 1.1.1.1.12.1.1.7.  |         | prevodník EthMBus-XL SMART 45                                                | 1       | ks  |  | 346,15  | 346,15  |
| 1.1.1.1.12.1.1.8.  |         | zdroj pre prevodník 230VAC/12VDC 1A                                          | 1       | ks  |  | 8,66    | 8,66    |

|                    |         |                                                                |     |     |  |         |         |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.12.1.1.9.  |         | základňová stanica LoRaWAN Gateway UG56                        | 1   | ks  |  | 213,25  | 213,25  |
| 1.1.1.1.12.1.1.10. |         | zdroj pre základňovú stanicu 230VAC/5VDC 2A, konekt. USB typ C | 1   | ks  |  | 8,87    | 8,87    |
| 1.1.1.1.12.1.2.    | 2       | Montáž - Technológie                                           | 1   |     |  | 659,5   | 659,5   |
| 1.1.1.1.12.1.2.1.  |         | montáž elektromera do rozvádzača vr. pripojenia                | 4   | ks  |  | 35,58   | 142,32  |
| 1.1.1.1.12.1.2.2.  |         | montáž meteostanice komplet vr podstavca a držiaka / tyče      | 1   | ks  |  | 67,73   | 67,73   |
| 1.1.1.1.12.1.2.3.  |         | indoorový senzor teploty, vlhkosti a CO2 AM103                 | 2   | ks  |  | 127,5   | 255     |
| 1.1.1.1.12.1.2.4.  |         | montáž prevodníka Eth/Mbus vr. pripojenia                      | 1   | ks  |  | 24,45   | 24,45   |
| 1.1.1.1.12.1.2.5.  |         | montáž základňovej stanice LoRaWAN vr. pripojenia              | 1   | ks  |  | 42,5    | 42,5    |
| 1.1.1.1.12.1.2.6.  |         | oživenie a nastavenie systému                                  | 1   | ks  |  | 127,5   | 127,5   |
| 1.1.1.1.12.1.3.    | 3       | Dodávka - Rozvody Technológií                                  | 1   |     |  | 94,05   | 94,05   |
| 1.1.1.1.12.1.3.1.  |         | kábel JE-H(ST)H 4x2x0,8 B2ca, s1, d1, a1                       | 35  | m   |  | 1,15    | 40,25   |
| 1.1.1.1.12.1.3.2.  |         | patch kábel CAT. 5e 3m                                         | 2   | m   |  | 1,62    | 3,24    |
| 1.1.1.1.12.1.3.3.  |         | žlab káblový drôtený 50x50                                     | 8   | m   |  | 6,32    | 50,56   |
| 1.1.1.1.12.1.4.    | 4       | Montáž - Rozvody Technológií                                   | 1   |     |  | 67,16   | 67,16   |
| 1.1.1.1.12.1.4.1.  |         | vyznačenie trasy vedenia                                       | 8   | m   |  | 1,36    | 10,88   |
| 1.1.1.1.12.1.4.2.  |         | žlab káblový drôtený                                           | 2   | m   |  | 4,34    | 8,68    |
| 1.1.1.1.12.1.4.3.  |         | voľné uloženie oznamovacieho kábla                             | 35  | m   |  | 1,36    | 47,6    |
| 1.1.1.1.12.1.5.    | 5       | Elektroinštalačný materiál                                     | 1   |     |  | 119     | 119     |
| 1.1.1.1.12.1.5.1.  |         | Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál              | 1   | kpl |  | 119     | 119     |
| 1.1.1.1.12.2.      | Ostatné | Ostatné                                                        | 1   |     |  | 442     | 442     |
| 1.1.1.1.12.2.1.    | 6       | Súvisiace náklady                                              | 1   |     |  | 85      | 85      |
| 1.1.1.1.12.2.1.1.  |         | Transportná réžia, presun tovaru                               | 1   | kpl |  | 85      | 85      |
| 1.1.1.1.12.2.2.    | 7       | Technická dokumentácia                                         | 1   |     |  | 357     | 357     |
| 1.1.1.1.12.2.2.1.  |         | Projekt skutočného vyhotovenia                                 | 1   | kpl |  | 144,5   | 144,5   |
| 1.1.1.1.12.2.2.2.  |         | Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby                   | 1   | kpl |  | 212,5   | 212,5   |
| 1.1.1.1.13.        |         | SO.01.2.5 - Bleskozvod                                         | 1   |     |  | 6372,09 | 6372,09 |
| 1.1.1.1.13.1.      | M       | Práce a dodávky M                                              | 1   |     |  | 3314,39 | 3314,39 |
| 1.1.1.1.13.1.1.    | 1       | Dodávka - Bleskozvod                                           | 1   |     |  | 1263,68 | 1263,68 |
| 1.1.1.1.13.1.1.1.  |         | Pás FeZn 30x4                                                  | 80  | kg  |  | 2,11    | 168,8   |
| 1.1.1.1.13.1.1.2.  |         | Vodič FeZn O10                                                 | 25  | kg  |  | 1,91    | 47,75   |
| 1.1.1.1.13.1.1.3.  |         | Vodič AlMgSi O8                                                | 25  | kg  |  | 6,29    | 157,25  |
| 1.1.1.1.13.1.1.4.  |         | rúrka FXP32                                                    | 40  | m   |  | 1,59    | 63,6    |
| 1.1.1.1.13.1.1.5.  |         | krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80-150                    | 6   | ks  |  | 6,63    | 39,78   |
| 1.1.1.1.13.1.1.6.  |         | manžeta proti stekajúcej vode                                  | 6   | ks  |  | 1,24    | 7,44    |
| 1.1.1.1.13.1.1.7.  |         | podpera vedenia na ploché strechy PV 21 betónová               | 140 | ks  |  | 1,18    | 165,2   |
| 1.1.1.1.13.1.1.8.  |         | betónový podstavec s klinom a podložkou 17,5kg                 | 19  | ks  |  | 10,1    | 191,9   |
| 1.1.1.1.13.1.1.9.  |         | izolovaná tyč 1m                                               | 5   | ks  |  | 9,73    | 48,65   |
| 1.1.1.1.13.1.1.10. |         | zachytávacia tyč AlMgSi 1,5m                                   | 9   | ks  |  | 11,48   | 103,32  |
| 1.1.1.1.13.1.1.11. |         | zachytávacia tyč AlMgSi 2m                                     | 5   | ks  |  | 19,2    | 96      |
| 1.1.1.1.13.1.1.12. |         | svorka k zachytávacej tyči pre pripojenie vodiča O8mm          | 19  | ks  |  | 1,89    | 35,91   |
| 1.1.1.1.13.1.1.13. |         | Svorka SO FeZN - odkvapova                                     | 22  | ks  |  | 1,3     | 28,6    |
| 1.1.1.1.13.1.1.14. |         | Svorka SS s p. 2 skr FeZn - spojovacia s príložkou             | 36  | ks  |  | 0,57    | 20,52   |
| 1.1.1.1.13.1.1.15. |         | Svorka SK FeZn - krížová                                       | 2   | ks  |  | 1,04    | 2,08    |
| 1.1.1.1.13.1.1.16. |         | Svorka SZ FeZn - skúšobná                                      | 6   | ks  |  | 1,55    | 9,3     |
| 1.1.1.1.13.1.1.17. |         | Svorka SR02 FeZn - odbočovacia                                 | 14  | ks  |  | 0,94    | 13,16   |
| 1.1.1.1.13.1.1.18. |         | Svorka SR03 FeZn - uzemňovacia                                 | 10  | ks  |  | 1,14    | 11,4    |

|                    |         |                                                                       |     |     |  |          |          |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.13.1.1.19. |         | Svorka pripojovacia SP01                                              | 2   | ks  |  | 0,74     | 1,48     |
| 1.1.1.1.13.1.1.20. |         | Páska protikorózna 50mmx10m                                           | 4   | ks  |  | 11,61    | 46,44    |
| 1.1.1.1.13.1.1.21. |         | Štítok orientačný FeZn - "1"                                          | 1   | ks  |  | 0,85     | 0,85     |
| 1.1.1.1.13.1.1.22. |         | Štítok orientačný FeZn - "2"                                          | 1   | ks  |  | 0,85     | 0,85     |
| 1.1.1.1.13.1.1.23. |         | Štítok orientačný FeZn - "3"                                          | 1   | ks  |  | 0,85     | 0,85     |
| 1.1.1.1.13.1.1.24. |         | Štítok orientačný FeZn - "4"                                          | 1   | ks  |  | 0,85     | 0,85     |
| 1.1.1.1.13.1.1.25. |         | Štítok orientačný FeZn - "5"                                          | 1   | ks  |  | 0,85     | 0,85     |
| 1.1.1.1.13.1.1.26. |         | Štítok orientačný FeZn - "6"                                          | 1   | ks  |  | 0,85     | 0,85     |
| 1.1.1.1.13.1.2.    | 2       | Montáž - Bleskozvod                                                   | 1   |     |  | 1576,41  | 1576,41  |
| 1.1.1.1.13.1.2.1.  |         | demontáž pôvodného bleskozvodu                                        | 8   | hod |  | 21,25    | 170      |
| 1.1.1.1.13.1.2.2.  |         | Vytýčenie trás ukladných vedení                                       | 150 | m   |  | 1,36     | 204      |
| 1.1.1.1.13.1.2.3.  |         | zhotovenie prierazu ŽB stav. konštrukciou D25 mm                      | 1   | ks  |  | 12,58    | 12,58    |
| 1.1.1.1.13.1.2.4.  |         | Uzemňovací pás FeZn 30x4                                              | 85  | m   |  | 2,37     | 201,45   |
| 1.1.1.1.13.1.2.5.  |         | Uzemňovací vodič bez montáže na podperu FeZn A10                      | 40  | m   |  | 3,49     | 139,6    |
| 1.1.1.1.13.1.2.6.  |         | Zatiahnutie vodiča AlMgSi do inšt. rúrky                              | 40  | m   |  | 1,62     | 64,8     |
| 1.1.1.1.13.1.2.7.  |         | Rúrka FXP32 vr. upevňovacieho materiálu                               | 40  | m   |  | 1,87     | 74,8     |
| 1.1.1.1.13.1.2.8.  |         | Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80-150                           | 6   | ks  |  | 9,01     | 54,06    |
| 1.1.1.1.13.1.2.9.  |         | pevné uloženie AlMgSi vodiča na podpery vr. umiestn. podpier          | 120 | m   |  | 2,33     | 279,6    |
| 1.1.1.1.13.1.2.10. |         | podpera vedenia na ploché strechy PV 21 betónová                      | 140 | ks  |  | 1,18     | 165,2    |
| 1.1.1.1.13.1.2.11. |         | Svorka SO FeZn - odkvapova                                            | 22  | ks  |  | 1,3      | 28,6     |
| 1.1.1.1.13.1.2.12. |         | Svorka SS FeZn - spojovacia                                           | 36  | ks  |  | 2,35     | 84,6     |
| 1.1.1.1.13.1.2.13. |         | Svorka SK FeZn - krížová                                              | 2   | ks  |  | 1,04     | 2,08     |
| 1.1.1.1.13.1.2.14. |         | Svorka SZ FeZn - skúšobná                                             | 6   | ks  |  | 1,55     | 9,3      |
| 1.1.1.1.13.1.2.15. |         | Svorka SR02 FeZn - odbočovacia vr. izolácie                           | 14  | ks  |  | 3,36     | 47,04    |
| 1.1.1.1.13.1.2.16. |         | Svorka SR03 FeZn - uzemňovacia vr. izolácie                           | 10  | ks  |  | 3,36     | 33,6     |
| 1.1.1.1.13.1.2.17. |         | Štítok orientačný FeZn                                                | 6   | ks  |  | 0,85     | 5,1      |
| 1.1.1.1.13.1.3.    | 3       | Zemné práce                                                           | 1   |     |  | 346,8    | 346,8    |
| 1.1.1.1.13.1.3.1.  |         | uloženie výstražnej fólie vr. mat.                                    | 90  | m   |  | 1,02     | 91,8     |
| 1.1.1.1.13.1.3.2.  |         | vytýčení vývodov uzemnenia                                            | 10  | ks  |  | 25,5     | 255      |
| 1.1.1.1.13.1.4.    | 4       | Elektroinštalačný materiál                                            | 1   |     |  | 127,5    | 127,5    |
| 1.1.1.1.13.1.4.1.  |         | Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál                     | 1   | kpl |  | 127,5    | 127,5    |
| 1.1.1.1.13.2.      | Ostatné | Ostatné                                                               | 1   |     |  | 3057,7   | 3057,7   |
| 1.1.1.1.13.2.1.    | 5       | Súvisiace náklady                                                     | 1   |     |  | 2148,2   | 2148,2   |
| 1.1.1.1.13.2.1.1.  |         | Transportná réžia                                                     | 1   | kpl |  | 255      | 255      |
| 1.1.1.1.13.2.1.2.  |         | Vnútrostavenskovoý presun materiálu (mimo vertikálneho)               | 0,3 | t   |  | 105,66   | 31,7     |
| 1.1.1.1.13.2.1.3.  |         | Príplatok za práce vo výškach                                         | 128 | hod |  | 12,75    | 1632     |
| 1.1.1.1.13.2.1.4.  |         | Podiel pridružených výkonov                                           | 1   | kpl |  | 229,5    | 229,5    |
| 1.1.1.1.13.2.2.    | 6       | Technická dokumentácia                                                | 1   |     |  | 909,5    | 909,5    |
| 1.1.1.1.13.2.2.1.  |         | Zakreslenie porealizačného stavu                                      | 1   | kpl |  | 297,5    | 297,5    |
| 1.1.1.1.13.2.2.2.  |         | Správa o východiskovej revízií, certifikáty, zaškolenie               | 1   | kpl |  | 272      | 272      |
| 1.1.1.1.13.2.2.3.  |         | Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby                          | 1   | kpl |  | 340      | 340      |
| 1.1.1.1.14.        |         | SO.01.2.6 - ZTI                                                       | 1   |     |  | 58760,51 | 58760,51 |
| 1.1.1.1.14.1.      | D1      | Demontáže                                                             | 1   |     |  | 1699,72  | 1699,72  |
| 1.1.1.1.14.1.1.    |         | Demontáž liatinového potrubia do DN100                                | 20  | bm  |  | 5,07     | 101,4    |
| 1.1.1.1.14.1.2.    |         | Demontáž liatinového potrubia do DN200                                | 50  | bm  |  | 6,38     | 319      |
| 1.1.1.1.14.1.3.    |         | Demontáž plastového potrubia pripojovacieho, alebo odpadového do DN75 | 50  | bm  |  | 1,23     | 61,5     |

|                  |     |                                                                                                                                         |     |    |  |         |         |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.14.1.4.  |     | Demontáž plastového potrubia pripojovacieho, alebo odpadového do DN110                                                                  | 100 | bm |  | 1,69    | 169     |
| 1.1.1.1.14.1.5.  |     | Demontáž plastového potrubia pripojovacieho, alebo odpadového do DN160                                                                  | 100 | bm |  | 1,91    | 191     |
| 1.1.1.1.14.1.6.  |     | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25                                                                                | 200 | bm |  | 1,91    | 382     |
| 1.1.1.1.14.1.7.  |     | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40                                                                         | 100 | bm |  | 0,85    | 85      |
| 1.1.1.1.14.1.8.  |     | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN50                                                                                 | 50  | bm |  | 2,76    | 138     |
| 1.1.1.1.14.1.9.  |     | presun demontovaných hmôt 6 - 12 m                                                                                                      | 10  | t  |  | 7,05    | 70,5    |
| 1.1.1.1.14.1.10. |     | demontáž výtokových ventilov                                                                                                            | 4   | ks |  | 1,61    | 6,44    |
| 1.1.1.1.14.1.11. |     | demontáž batérií                                                                                                                        | 10  | ks |  | 5,52    | 55,2    |
| 1.1.1.1.14.1.12. |     | demontáž odpadových ventilov                                                                                                            | 10  | ks |  | 2,46    | 24,6    |
| 1.1.1.1.14.1.13. |     | demontáž zápach. uzáverok                                                                                                               | 10  | ks |  | 2,46    | 24,6    |
| 1.1.1.1.14.1.14. |     | demontáž spŕch                                                                                                                          | 2   | ks |  | 35,74   | 71,48   |
| 1.1.1.1.14.2.    | D10 | Armatúry                                                                                                                                | 1   |    |  | 2383,96 | 2383,96 |
| 1.1.1.1.14.2.1.  |     | Oddeľovacia armatúra BA prip G 5/4"                                                                                                     | 1   | ks |  | 619,23  | 619,23  |
| 1.1.1.1.14.2.2.  |     | Montáž závitového ventilu 1/2"                                                                                                          | 20  | ks |  | 2,33    | 46,6    |
| 1.1.1.1.14.2.3.  |     | Montáž závitového ventilu 1/2"                                                                                                          | 3   | ks |  | 2,33    | 6,99    |
| 1.1.1.1.14.2.4.  |     | Ventil STRÖMAX 4017 M DN 15, šikmý, vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventilčekmi, hrdlo x hrdlo | 2   | ks |  | 55,68   | 111,36  |
| 1.1.1.1.14.2.5.  |     | Montáž závitového ventilu 1/2"                                                                                                          | 2   | ks |  | 2,33    | 4,66    |
| 1.1.1.1.14.2.6.  |     | Tlak nádoba s membránou pre TÚV 12/4,0                                                                                                  | 1   | ks |  | 73,11   | 73,11   |
| 1.1.1.1.14.2.7.  |     | Držiak expanzných nádob 3/4"                                                                                                            | 1   | ks |  | 76,25   | 76,25   |
| 1.1.1.1.14.2.8.  |     | nízkotlaký poistný ventil pružinový pre TÚV B 3/4" × 1", 6 bar                                                                          | 1   | ks |  | 8,26    | 8,26    |
| 1.1.1.1.14.2.9.  |     | závit t-kus 3/4"                                                                                                                        | 1   | ks |  | 4,18    | 4,18    |
| 1.1.1.1.14.2.10. |     | Montáž závitového ventilu 1/2"                                                                                                          | 1   | ks |  | 2,33    | 2,33    |
| 1.1.1.1.14.2.11. |     | Montáž závitového ventilu 3/4"                                                                                                          | 6   | ks |  | 2,7     | 16,2    |
| 1.1.1.1.14.2.12. |     | Montáž závitového ventilu 3/4"                                                                                                          | 2   | ks |  | 2,7     | 5,4     |
| 1.1.1.1.14.2.13. |     | Montáž závitového ventilu 3/4"                                                                                                          | 4   | ks |  | 2,7     | 10,8    |
| 1.1.1.1.14.2.14. |     | Montáž závitového ventilu 1"                                                                                                            | 4   | ks |  | 3,59    | 14,36   |
| 1.1.1.1.14.2.15. |     | Montáž závitového ventilu 5/4"                                                                                                          | 6   | ks |  | 4,8     | 28,8    |
| 1.1.1.1.14.2.16. |     | Montáž závitového ventilu 6/4"                                                                                                          | 4   | ks |  | 8,08    | 32,32   |
| 1.1.1.1.14.2.17. |     | Spätný ventil s 2-mi kontrolnými otvormi DN20, PN16                                                                                     | 2   | ks |  | 16,8    | 33,6    |
| 1.1.1.1.14.2.18. |     | Ventil spätný pružinový DN 15, teleso z mosadze, NBR tesnenie                                                                           | 3   | ks |  | 4,69    | 14,07   |
| 1.1.1.1.14.2.19. |     | Montáž vypúšťacieho ventilu 3/4"                                                                                                        | 8   | ks |  | 2,08    | 16,64   |
| 1.1.1.1.14.2.20. |     | Montáž poistného ventilu                                                                                                                | 1   | ks |  | 2,51    | 2,51    |
| 1.1.1.1.14.2.21. |     | Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5                                                              | 8   | ks |  | 10,42   | 83,36   |
| 1.1.1.1.14.2.22. |     | Montáž sanitárnej flexi hadice 5/4"                                                                                                     | 1   | ks |  | 4,12    | 4,12    |
| 1.1.1.1.14.2.23. |     | vodomer na studenú pitnú vodu QN 1,5 G 1/2"                                                                                             | 2   | ks |  | 24,05   | 48,1    |
| 1.1.1.1.14.2.24. |     | šrubenie k vodomeru                                                                                                                     | 2   | ks |  | 8,64    | 17,28   |
| 1.1.1.1.14.2.25. |     | vodomer na studenú pitnú vodu QN 6 G 1"                                                                                                 | 1   | ks |  | 60,59   | 60,59   |
| 1.1.1.1.14.2.26. |     | šrubenie k vodomeru                                                                                                                     | 1   | ks |  | 8,64    | 8,64    |
| 1.1.1.1.14.2.27. |     | Montáž vodomeru závitového                                                                                                              | 3   | ks |  | 12,32   | 36,96   |
| 1.1.1.1.14.2.28. |     | Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku                    | 20  | ks |  | 8,05    | 161     |
| 1.1.1.1.14.2.29. |     | Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, odolné voči vypl.zinku                    | 6   | ks |  | 11,85   | 71,1    |
| 1.1.1.1.14.2.30. |     | Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 25, odolné voči vypl.zinku                    | 4   | ks |  | 16,49   | 65,96   |

|                  |     |                                                                                                                      |      |    |  |         |         |
|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.14.2.31. |     | Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 32, odolné voči vypl.zinku | 6    | ks |  | 24,83   | 148,98  |
| 1.1.1.1.14.2.32. |     | Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 40, odolné voči vypl.zinku | 4    | ks |  | 36,95   | 147,8   |
| 1.1.1.1.14.2.33. |     | Montáž tlakovej nádoby                                                                                               | 1    | ks |  | 16,07   | 16,07   |
| 1.1.1.1.14.2.34. |     | montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"                                                                    | 1    | ks |  | 3,1     | 3,1     |
| 1.1.1.1.14.2.35. |     | Tlaková opletená hadica 5/4"                                                                                         | 1    | ks |  | 45,23   | 45,23   |
| 1.1.1.1.14.2.36. |     | montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"                                                                     | 1    | ks |  | 6,16    | 6,16    |
| 1.1.1.1.14.2.37. |     | Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32                                                                       | 3    | ks |  | 49,47   | 148,41  |
| 1.1.1.1.14.2.38. |     | montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"                                                                     | 3    | ks |  | 6,16    | 18,48   |
| 1.1.1.1.14.2.39. |     | Spätný ventil s 2-mi kontrolnými otvormi DN32, PN16                                                                  | 2    | ks |  | 26,6    | 53,2    |
| 1.1.1.1.14.2.40. |     | montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"                                                                     | 2    | ks |  | 6,16    | 12,32   |
| 1.1.1.1.14.2.41. |     | Filter na úžitkovú vodu, DN 32, veľkosť oka sieťoviny 0,5 mm, PN25                                                   | 1    | ks |  | 28,63   | 28,63   |
| 1.1.1.1.14.2.42. |     | montáž filtra 5/4"                                                                                                   | 1    | ks |  | 8,71    | 8,71    |
| 1.1.1.1.14.2.43. |     | tlakový snímač                                                                                                       | 1    | ks |  | 47,78   | 47,78   |
| 1.1.1.1.14.2.44. |     | Kohút guľový na studenú a teplú pitnú vodu, PN 16, DN 20, s hadicovou prípojkou a pákovým ovládačom                  | 1    | ks |  | 14,31   | 14,31   |
| 1.1.1.1.14.3.    | D11 | HSV                                                                                                                  | 1    |    |  | 2887,41 | 2887,41 |
| 1.1.1.1.14.3.1.  |     | Príplatok za sťaženie vykopávky v blízkosti podzemného vedenia                                                       | 4,32 | m3 |  | 20,52   | 88,65   |
| 1.1.1.1.14.3.2.  |     | Hĺbenie jám a rýh v obmedzenom (zastavanom) priestore v horn 3                                                       | 4,32 | m3 |  | 52,83   | 228,23  |
| 1.1.1.1.14.3.3.  |     | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky                                           | 4,32 | m3 |  | 50,5    | 218,16  |
| 1.1.1.1.14.3.4.  |     | Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m                                        | 4,32 | m3 |  | 14,76   | 63,76   |
| 1.1.1.1.14.3.5.  |     | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                 | 4,32 | m3 |  | 1,61    | 6,96    |
| 1.1.1.1.14.3.6.  |     | Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4                                                                     | 4,32 | m3 |  | 5,02    | 21,69   |
| 1.1.1.1.14.3.7.  |     | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                                      | 4,32 | m3 |  | 11,66   | 50,37   |
| 1.1.1.1.14.3.8.  |     | obsyp                                                                                                                | 1,08 | m3 |  | 29,75   | 32,13   |
| 1.1.1.1.14.3.9.  |     | zásyp                                                                                                                | 2,7  | m3 |  | 29,75   | 80,33   |
| 1.1.1.1.14.3.10. |     | oprava hydroizolácie                                                                                                 | 4,05 | m2 |  | 14,25   | 57,71   |
| 1.1.1.1.14.3.11. |     | Búranie podláh                                                                                                       | 3    | m2 |  | 9,42    | 28,26   |
| 1.1.1.1.14.3.12. |     | podsyyp                                                                                                              | 0,54 | m3 |  | 45,95   | 24,81   |
| 1.1.1.1.14.3.13. |     | Príplatok za prácu v stiesnenom priestore (š do 0,6 m, v do 1,3 m)                                                   | 4,5  | m2 |  | 170     | 765     |
| 1.1.1.1.14.3.14. |     | Navlhčenie podkladu nasiakavého pod vnút omietky                                                                     | 4,5  | m2 |  | 2,38    | 10,71   |
| 1.1.1.1.14.3.15. |     | Utesnenie prierazov po pôvodnej polohe ZTI, vyspravenie, zatretie škár murovaných vnút. konštrukcií                  | 4,5  | m2 |  | 12,73   | 57,29   |
| 1.1.1.1.14.3.16. |     | Potiahnutie vnútorných stein sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                                         | 4,5  | m2 |  | 8,61    | 38,75   |
| 1.1.1.1.14.3.17. |     | Prestup cez PDK                                                                                                      | 5    | ks |  | 127,5   | 637,5   |
| 1.1.1.1.14.3.18. |     | Vybúranie otvorov v tehlovom murive do 0,25 m2 hr do 300 mm                                                          | 10   | ks |  | 13,51   | 135,1   |
| 1.1.1.1.14.3.19. |     | Vybúranie otvorov v tehlovom murive do 0,25 m2 hr do 600 mm                                                          | 5    | ks |  | 35,24   | 176,2   |
| 1.1.1.1.14.3.20. |     | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm                                      | 20   | bm |  | 8,29    | 165,8   |
| 1.1.1.1.14.4.    | D12 | Izolácie                                                                                                             | 1    |    |  | 3870,78 | 3870,78 |
| 1.1.1.1.14.4.1.  |     | Tubolit DG 16*13                                                                                                     | 30   | bm |  | 1       | 30      |
| 1.1.1.1.14.4.2.  |     | Tubolit DG 20*20                                                                                                     | 300  | bm |  | 2,07    | 621     |
| 1.1.1.1.14.4.3.  |     | Tubolit DG 26*20                                                                                                     | 200  | bm |  | 2,42    | 484     |
| 1.1.1.1.14.4.4.  |     | Tubolit DG 32*20                                                                                                     | 100  | bm |  | 2,75    | 275     |
| 1.1.1.1.14.4.5.  |     | Tubolit DG 40*30                                                                                                     | 80   | bm |  | 5,18    | 414,4   |
| 1.1.1.1.14.4.6.  |     | Tubolit DG 28*13                                                                                                     | 5    | bm |  | 1,22    | 6,1     |
| 1.1.1.1.14.4.7.  |     | Tubolit DG 35*13                                                                                                     | 50   | bm |  | 1,73    | 86,5    |

|                  |     |                                                                                                                                     |     |     |  |          |          |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|----------|----------|
| 1.1.1.1.14.4.8.  |     | Montáž trubíc z PE, hr. do 30 mm, vnút.priemer do 38 mm                                                                             | 685 | bm  |  | 2,5      | 1712,5   |
| 1.1.1.1.14.4.9.  |     | Montáž trubíc z PE, hr. do 30 mm, vnút.priemer 39-70 mm                                                                             | 80  | bm  |  | 2,79     | 223,2    |
| 1.1.1.1.14.4.10. |     | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                           | 0,5 | t   |  | 36,15    | 18,08    |
| 1.1.1.1.14.5.    | D13 | Príslušenstvo                                                                                                                       | 1   |     |  | 555,82   | 555,82   |
| 1.1.1.1.14.5.1.  |     | uzemňovacia podložka 1/2"                                                                                                           | 60  | ks  |  | 2,48     | 148,8    |
| 1.1.1.1.14.5.2.  |     | objímka s pryž výstelkou na závit tyčke 16                                                                                          | 30  | ks  |  | 1,05     | 31,5     |
| 1.1.1.1.14.5.3.  |     | objímka s pryž výstelkou na závit tyčke 20                                                                                          | 10  | ks  |  | 1,56     | 15,6     |
| 1.1.1.1.14.5.4.  |     | objímka s pryž výstelkou na závit tyčke 26                                                                                          | 40  | ks  |  | 1,71     | 68,4     |
| 1.1.1.1.14.5.5.  |     | objímka s pryž výstelkou na závit tyčke 32                                                                                          | 20  | ks  |  | 1,9      | 38       |
| 1.1.1.1.14.5.6.  |     | objímka s pryž výstelkou na závit tyčke 28                                                                                          | 2   | ks  |  | 1,71     | 3,42     |
| 1.1.1.1.14.5.7.  |     | objímka s pryž výstelkou na závit tyčke 35                                                                                          | 6   | ks  |  | 1,9      | 11,4     |
| 1.1.1.1.14.5.8.  |     | dvojšrubová objímka s pruž výstelkou 75                                                                                             | 10  | ks  |  | 2,47     | 24,7     |
| 1.1.1.1.14.5.9.  |     | dvojšrubová objímka s pruž výstelkou 110                                                                                            | 20  | ks  |  | 3,31     | 66,2     |
| 1.1.1.1.14.5.10. |     | dvojšrubová objímka s pruž výstelkou 160                                                                                            | 10  | ks  |  | 4,81     | 48,1     |
| 1.1.1.1.14.5.11. |     | Ochranná rúra DN250 - 1 m                                                                                                           | 2   | ks  |  | 49,85    | 99,7     |
| 1.1.1.1.14.6.    | D14 | Ostatné                                                                                                                             | 1   |     |  | 2348,72  | 2348,72  |
| 1.1.1.1.14.6.1.  |     | Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                                             | 144 | bm  |  | 1,05     | 151,2    |
| 1.1.1.1.14.6.2.  |     | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40                                                                                      | 1   | bm  |  | 6,19     | 6,19     |
| 1.1.1.1.14.6.3.  |     | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 80                                                                                              | 5   | bm  |  | 12,97    | 64,85    |
| 1.1.1.1.14.6.4.  |     | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100                                                                                             | 10  | bm  |  | 25,41    | 254,1    |
| 1.1.1.1.14.6.5.  |     | Prepláchnutie a dezinfekcia vnútorného vodovodu do DN80                                                                             | 710 | bm  |  | 1,01     | 717,1    |
| 1.1.1.1.14.6.6.  |     | Tlakové skúšky potrubia z oceľ. rúr                                                                                                 | 55  | bm  |  | 1,06     | 58,3     |
| 1.1.1.1.14.6.7.  |     | Tlaková skúška plastového potrubia do D 90                                                                                          | 710 | bm  |  | 1,42     | 1008,2   |
| 1.1.1.1.14.6.8.  |     | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                                       | 1   | t   |  | 26,11    | 26,11    |
| 1.1.1.1.14.6.9.  |     | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                           | 1   | t   |  | 24,45    | 24,45    |
| 1.1.1.1.14.6.10. |     | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                        | 2   | t   |  | 19,11    | 38,22    |
| 1.1.1.1.14.7.    | D15 | HZS                                                                                                                                 | 1   |     |  | 783,62   | 783,62   |
| 1.1.1.1.14.7.1.  |     | Revízie                                                                                                                             | 8   | hod |  | 29,75    | 238      |
| 1.1.1.1.14.7.2.  |     | Tlakové skúšky                                                                                                                      | 12  | hod |  | 7,57     | 90,84    |
| 1.1.1.1.14.7.3.  |     | Predávania zariadení                                                                                                                | 6   | hod |  | 25,5     | 153      |
| 1.1.1.1.14.7.4.  |     | Komplexné preskúšanie                                                                                                               | 4   | hod |  | 21,25    | 85       |
| 1.1.1.1.14.7.5.  |     | Uvedenie zariadenia do prevádzky                                                                                                    | 1   | hod |  | 127,5    | 127,5    |
| 1.1.1.1.14.7.6.  |     | Vytyčovací práce                                                                                                                    | 6   | hod |  | 14,88    | 89,28    |
| 1.1.1.1.14.8.    | D2  | Zariadenie predmety                                                                                                                 | 1   |     |  | 24857,22 | 24857,22 |
| 1.1.1.1.14.8.1.  |     | KLOZET KERAMICKÝ ZÁVESNÝ DO V. 450                                                                                                  | 6   | ks  |  | 109,65   | 657,9    |
| 1.1.1.1.14.8.2.  |     | PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAMUROVANIE                                                                                         | 6   | ks  |  | 299,76   | 1798,56  |
| 1.1.1.1.14.8.3.  |     | TLAČÍTKO TANGO (SYSTÉM ŠTART-STOP)                                                                                                  | 6   | ks  |  | 58,05    | 348,3    |
| 1.1.1.1.14.8.4.  |     | PODPERY                                                                                                                             | 6   | ks  |  | 38,42    | 230,52   |
| 1.1.1.1.14.8.5.  |     | TERMOPLASTOVÉ SEDÁTKO ANTIBAK S POKLOPOM SLOWCLOSE                                                                                  | 6   | ks  |  | 25,41    | 152,46   |
| 1.1.1.1.14.8.6.  |     | NÁŠTENKA 16 x 1/2"                                                                                                                  | 6   | ks  |  | 5,21     | 31,26    |
| 1.1.1.1.14.8.7.  |     | HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2"                                                                                              | 6   | ks  |  | 7,27     | 43,62    |
| 1.1.1.1.14.8.8.  |     | Kohút guľový rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom, 2-ma O-krúžkami a vrtmi, pripojenie 1/2" - 3/8", PN 16, DN 15 roháčik | 2   | ks  |  | 4,84     | 9,68     |
| 1.1.1.1.14.8.9.  |     | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50                                                         | 7   | ks  |  | 7,01     | 49,07    |
| 1.1.1.1.14.8.10. |     | ZÁVESNÝ KLOZET PREDLŽENÝ KERAMICKÝ do V. 500                                                                                        | 2   | ks  |  | 223,75   | 447,5    |
| 1.1.1.1.14.8.11. |     | PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAMUROVANIE KOMBIFIX S NÁDRŽKOU UP320                                                               | 2   | ks  |  | 299,76   | 599,52   |

|                  |                                                                        |    |    |  |        |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--------|--------|
| 1.1.1.1.14.8.12. | INŠTALAČNÁ SADA INOX                                                   | 2  | ks |  | 47,39  | 94,78  |
| 1.1.1.1.14.8.13. | TLAČÍTKO TANGO (SYSTÉM ŠTART-STOP)                                     | 2  | ks |  | 58,05  | 116,1  |
| 1.1.1.1.14.8.14. | PODPERY KOMBIFIX 457.888.26.1                                          | 2  | ks |  | 61,75  | 123,5  |
| 1.1.1.1.14.8.15. | SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ ANTIBAK BEZ POKLOPU                              | 2  | ks |  | 25,41  | 50,82  |
| 1.1.1.1.14.8.16. | NÁSTENKA 16 x 1/2"                                                     | 2  | ks |  | 5,21   | 10,42  |
| 1.1.1.1.14.8.17. | HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2"                                 | 2  | ks |  | 7,27   | 14,54  |
| 1.1.1.1.14.8.18. | Zriadenie odpadových výpustiek 50                                      | 2  | ks |  | 7,01   | 14,02  |
| 1.1.1.1.14.8.19. | sklopné zrkadlo                                                        | 2  | ks |  | 146,63 | 293,26 |
| 1.1.1.1.14.8.20. | Zriadenie odpadových výpustiek 50                                      | 7  | ks |  | 7,01   | 49,07  |
| 1.1.1.1.14.8.21. | Kondenzačný sifón DN40 s protizápachovou klapkou                       | 2  | ks |  | 12,71  | 25,42  |
| 1.1.1.1.14.8.22. | Zriadenie odpadových výpustiek 50                                      | 2  | ks |  | 7,01   | 14,02  |
| 1.1.1.1.14.8.23. | HN 25D/30                                                              | 2  | ks |  | 80,96  | 161,92 |
| 1.1.1.1.14.8.24. | Zriadenie odpadových výpustiek 50                                      | 1  | ks |  | 7,01   | 7,01   |
| 1.1.1.1.14.8.25. | PODOMIETKOVÁ ZÁPACH. UZÁVIERKA HL400 DN40/50                           | 1  | ks |  | 302,69 | 302,69 |
| 1.1.1.1.14.8.26. | Zriadenie odpadových výpustiek 50                                      | 1  | ks |  | 7,01   | 7,01   |
| 1.1.1.1.14.8.27. | ZDRUŽENÁ ARMATÚRA PRE NAPOJENIE PRÁČKY HL 405 ECO DN40/50              | 2  | ks |  | 53,74  | 107,48 |
| 1.1.1.1.14.8.28. | Zriadenie odpadových výpustiek 50                                      | 2  | ks |  | 7,01   | 14,02  |
| 1.1.1.1.14.8.29. | PODOMIETKOVÁ ZÁPACH. UZÁVIERKA HL400 DN40/50                           | 2  | ks |  | 302,69 | 605,38 |
| 1.1.1.1.14.8.30. | Zriadenie odpadových výpustiek 50                                      | 2  | ks |  | 7,01   | 14,02  |
| 1.1.1.1.14.8.31. | HL21 NAD PODLAHOU                                                      | 2  | ks |  | 20,2   | 40,4   |
| 1.1.1.1.14.8.32. | PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/32          | 2  | ks |  | 15,53  | 31,06  |
| 1.1.1.1.14.8.33. | Zriadenie odpadových výpustiek 50                                      | 2  | ks |  | 7,01   | 14,02  |
| 1.1.1.1.14.8.34. | NEZAMRZAJÚCI VENTIL HONEYWELL V4770 DN15 PN19 kvs=2,1,                 | 1  | ks |  | 155,26 | 155,26 |
| 1.1.1.1.14.8.35. | UZAMKNUTEĽNÁ HLAVICA VA2412                                            | 1  | ks |  | 9,56   | 9,56   |
| 1.1.1.1.14.8.36. | HERZ Tvarovka lis. závitová - koleno prechodové 16 x 2 - Rp 1/2" vn.z. | 1  | ks |  | 2,69   | 2,69   |
| 1.1.1.1.14.8.37. | Zriadenie odpadových výpustiek 110                                     | 6  | ks |  | 8,97   | 53,82  |
| 1.1.1.1.14.8.38. | UMÝVADLO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ Š. PODĽA PROJEKTU INTERIÉRU        | 7  | ks |  | 76,46  | 535,22 |
| 1.1.1.1.14.8.39. | UPEVNŮVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ                                           | 7  | ks |  | 6,38   | 44,66  |
| 1.1.1.1.14.8.40. | BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ           | 7  | ks |  | 35,79  | 250,53 |
| 1.1.1.1.14.8.41. | UMÝVADLOVÁ VÝPUŠŤ A391 5/4" CLIK/CLACK                                 | 7  | ks |  | 12,37  | 86,59  |
| 1.1.1.1.14.8.42. | SIFÓN FĽAŠOVÝ HL132 DN32                                               | 7  | ks |  | 9,78   | 68,46  |
| 1.1.1.1.14.8.43. | PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/32          | 7  | ks |  | 15,53  | 108,71 |
| 1.1.1.1.14.8.44. | NÁSTENKA 20 x 1/2"                                                     | 14 | ks |  | 4,86   | 68,04  |
| 1.1.1.1.14.8.45. | ROHÁČIK 1/2" x 3/8"                                                    | 14 | ks |  | 4,84   | 67,76  |
| 1.1.1.1.14.8.46. | Zriadenie odpadových výpustiek 110                                     | 2  | ks |  | 8,97   | 17,94  |
| 1.1.1.1.14.8.47. | sklopné madlo nerez                                                    | 4  | ks |  | 140,39 | 561,56 |
| 1.1.1.1.14.8.48. | Zriadenie odpadových výpustiek 110                                     | 1  | ks |  | 8,97   | 8,97   |
| 1.1.1.1.14.8.49. | DREZ NEREZOVÝ ZABUDOVATEĽNÝ ROZMER PODĽA PRIESTOROVÝCH PODMIENOK       | 1  | ks |  | 101,7  | 101,7  |
| 1.1.1.1.14.8.50. | TESNENIE OKOLO DREZU                                                   | 1  | ks |  | 15,77  | 15,77  |
| 1.1.1.1.14.8.51. | SITKOVÝ VENTIL 5/4" S PREPADOM                                         | 1  | ks |  | 35,83  | 35,83  |
| 1.1.1.1.14.8.52. | ROZDVOJOVACIA TRUBKA DN32                                              | 1  | ks |  | 13,77  | 13,77  |
| 1.1.1.1.14.8.53. | DREZOVÝ SIFÓN 6/4"                                                     | 1  | ks |  | 10,29  | 10,29  |
| 1.1.1.1.14.8.54. | DREZOVÝ SIFÓN 6/4" S PRÍPOJKOU NA HADICU                               | 1  | ks |  | 12,43  | 12,43  |
| 1.1.1.1.14.8.55. | PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40          | 1  | ks |  | 15,53  | 15,53  |
| 1.1.1.1.14.8.56. | DREZOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA              | 1  | ks |  | 67,92  | 67,92  |
| 1.1.1.1.14.8.57. | montáž sprchového žlabu k stene                                        | 7  | ks |  | 38,17  | 267,19 |

|                   |                                                                                                        |    |    |  |        |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--------|---------|
| 1.1.1.1.14.8.58.  | montáž nástenky 1/2"                                                                                   | 6  | ks |  | 2,72   | 16,32   |
| 1.1.1.1.14.8.59.  | montáž nástenky 1/2"                                                                                   | 2  | ks |  | 2,72   | 5,44    |
| 1.1.1.1.14.8.60.  | montáž nástenky 1/2"                                                                                   | 4  | ks |  | 2,72   | 10,88   |
| 1.1.1.1.14.8.61.  | montáž nástenky 1/2"                                                                                   | 14 | ks |  | 2,72   | 38,08   |
| 1.1.1.1.14.8.62.  | montáž nástenky 1/2"                                                                                   | 2  | ks |  | 2,72   | 5,44    |
| 1.1.1.1.14.8.63.  | montáž nástenky 1/2"                                                                                   | 14 | ks |  | 2,72   | 38,08   |
| 1.1.1.1.14.8.64.  | montáž nástenky 1/2"                                                                                   | 2  | ks |  | 2,72   | 5,44    |
| 1.1.1.1.14.8.65.  | montáž nástenky 1/2"                                                                                   | 1  | ks |  | 2,72   | 2,72    |
| 1.1.1.1.14.8.66.  | montáž nástenky 1/2"                                                                                   | 2  | ks |  | 2,72   | 5,44    |
| 1.1.1.1.14.8.67.  | montáž nástenky 1/2"                                                                                   | 1  | ks |  | 2,72   | 2,72    |
| 1.1.1.1.14.8.68.  | montáž hydrantu                                                                                        | 2  | ks |  | 46,67  | 93,34   |
| 1.1.1.1.14.8.69.  | KERAMICKÁ VOĽNE STOJACA VÝLEVKA S PLASTOVOU MREŽOU V. 400                                              | 1  | ks |  | 165,33 | 165,33  |
| 1.1.1.1.14.8.70.  | SKRUTKY NA KOTVENIE DO PODLAHY                                                                         | 1  | ks |  | 7,23   | 7,23    |
| 1.1.1.1.14.8.71.  | BATÉRIA ZMIEŠAVACIA DREZOVÁ NÁSTENNÁ S OTOČNÝM RAMENOM LABUTIENKA DĹ. 298 mm                           | 1  | ks |  | 81,29  | 81,29   |
| 1.1.1.1.14.8.72.  | NÁSTENKA 20 x 1/2"                                                                                     | 2  | ks |  | 4,86   | 9,72    |
| 1.1.1.1.14.8.73.  | TESNENIE PRÍVODU VODY 9770.1                                                                           | 1  | ks |  | 2,39   | 2,39    |
| 1.1.1.1.14.8.74.  | PRIPOJOVACIE KOLENO A90                                                                                | 1  | ks |  | 4      | 4       |
| 1.1.1.1.14.8.75.  | uzemňovacia podložka                                                                                   | 2  | ks |  | 2,48   | 4,96    |
| 1.1.1.1.14.8.76.  | montáž WC klozetu zaveseného                                                                           | 6  | ks |  | 26,56  | 159,36  |
| 1.1.1.1.14.8.77.  | montáž WC klozetu zaveseného                                                                           | 2  | ks |  | 26,56  | 53,12   |
| 1.1.1.1.14.8.78.  | montáž predstenového systému WC                                                                        | 6  | ks |  | 42,42  | 254,52  |
| 1.1.1.1.14.8.79.  | montáž predstenového systému WC                                                                        | 2  | ks |  | 42,42  | 84,84   |
| 1.1.1.1.14.8.80.  | zavesenie WC klozetu do predstenového systému                                                          | 6  | ks |  | 20,83  | 124,98  |
| 1.1.1.1.14.8.81.  | zavesenie WC klozetu do predstenového systému                                                          | 2  | ks |  | 20,83  | 41,66   |
| 1.1.1.1.14.8.82.  | montáž zaveseného umývadla                                                                             | 7  | ks |  | 25,42  | 177,94  |
| 1.1.1.1.14.8.83.  | montáž zaveseného umývadla na skrutky do muriva                                                        | 2  | ks |  | 25,42  | 50,84   |
| 1.1.1.1.14.8.84.  | montáž sedacej dosky                                                                                   | 6  | ks |  | 6,12   | 36,72   |
| 1.1.1.1.14.8.85.  | montáž sedacej dosky                                                                                   | 2  | ks |  | 6,12   | 12,24   |
| 1.1.1.1.14.8.86.  | montáž madla                                                                                           | 4  | ks |  | 7,57   | 30,28   |
| 1.1.1.1.14.8.87.  | UMÝVADLO NÁSTENNÉ KERAMICKÉ PRE IMOBILNÚ OSOBU                                                         | 2  | ks |  | 135,15 | 270,3   |
| 1.1.1.1.14.8.88.  | UPEVŇOVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ                                                                           | 2  | ks |  | 6,38   | 12,76   |
| 1.1.1.1.14.8.89.  | BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ                                           | 2  | ks |  | 35,79  | 71,58   |
| 1.1.1.1.14.8.90.  | UMÝVADLOVÁ VÝPUSŤ A391 5/4" CLIK/CLACK                                                                 | 2  | ks |  | 12,37  | 24,74   |
| 1.1.1.1.14.8.91.  | SIFÓN NÁBYTKOVÝ HL137 DN40                                                                             | 2  | ks |  | 22,58  | 45,16   |
| 1.1.1.1.14.8.92.  | PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40                                          | 2  | ks |  | 15,53  | 31,06   |
| 1.1.1.1.14.8.93.  | ROHÁČIK 1/2" x 3/8"                                                                                    | 4  | ks |  | 4,84   | 19,36   |
| 1.1.1.1.14.8.94.  | NÁSTENKA 20 x 1/2"                                                                                     | 4  | ks |  | 4,86   | 19,44   |
| 1.1.1.1.14.8.95.  | montáž zrkadla                                                                                         | 2  | ks |  | 13,18  | 26,36   |
| 1.1.1.1.14.8.96.  | BEZBARIÉROVÁ SPRCHA ZABUDOVATEĽNÁ SO ŽLABOVÝM ODTOKOM SAMONOSNÁ                                        | 7  | ks |  | 838,6  | 5870,2  |
| 1.1.1.1.14.8.97.  | SPRCHOVÝ ŽLAB HL50FF.0 STAV. VÝŠKA 90-120 mm SIFÓN DN50                                                | 7  | ks |  | 681,37 | 4769,59 |
| 1.1.1.1.14.8.98.  | NEREZOVÝ KRYT HL050S                                                                                   | 7  | ks |  | 68,85  | 481,95  |
| 1.1.1.1.14.8.99.  | PRIPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/50                                              | 7  | ks |  | 10,79  | 75,53   |
| 1.1.1.1.14.8.100. | PODOMIETKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA PÁKOVÁ PRE KARTUŠU 35 mm VŠ. 1/2" + KRYCIA DOSKA S PÁKOU A PREPÍNAČOM | 7  | ks |  | 75,02  | 525,14  |
| 1.1.1.1.14.8.101. | dtto                                                                                                   | 7  | ks |  | 75,02  | 525,14  |
| 1.1.1.1.14.8.102. | NÁSTENNÝ HLAVOVÝ VÝTOK 1/2" S HLAVICOU DO V. 2000                                                      | 7  | ks |  | 63,85  | 446,95  |

|                   |    |                                                                   |    |    |  |        |        |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|----|--|--------|--------|
| 1.1.1.1.14.8.103. |    | dtto                                                              | 7  | ks |  | 75,02  | 525,14 |
| 1.1.1.1.14.8.104. |    | montáž zdržiaku                                                   | 7  | ks |  | 7,23   | 50,61  |
| 1.1.1.1.14.8.105. |    | montáž kuchynského drezu                                          | 1  | ks |  | 21,17  | 21,17  |
| 1.1.1.1.14.8.106. |    | montáž stojacej výlevky keramickej                                | 1  | ks |  | 25,24  | 25,24  |
| 1.1.1.1.14.8.107. |    | montáž nástenného ventilu 1/2"                                    | 1  | ks |  | 2,72   | 2,72   |
| 1.1.1.1.14.8.108. |    | montáž nástenného ventilu 1/2"                                    | 2  | ks |  | 2,72   | 5,44   |
| 1.1.1.1.14.8.109. |    | montáž nástenného ventilu 1/2"                                    | 1  | ks |  | 2,72   | 2,72   |
| 1.1.1.1.14.8.110. |    | montáž roháčika bez pripojovacej rúrky                            | 14 | ks |  | 2,08   | 29,12  |
| 1.1.1.1.14.8.111. |    | montáž roháčika bez pripojovacej rúrky                            | 4  | ks |  | 2,08   | 8,32   |
| 1.1.1.1.14.8.112. |    | montáž roháčika bez pripojovacej rúrky                            | 2  | ks |  | 2,08   | 4,16   |
| 1.1.1.1.14.8.113. |    | montáž nástennej batérie drezovej                                 | 1  | ks |  | 12,07  | 12,07  |
| 1.1.1.1.14.8.114. |    | montáž stojánkovej batérie umývadlovej pákovej                    | 2  | ks |  | 11,48  | 22,96  |
| 1.1.1.1.14.8.115. |    | montáž stojánkovej batérie drezovej pákovej                       | 1  | ks |  | 12,07  | 12,07  |
| 1.1.1.1.14.8.116. |    | montáž podomietkovej batérie sprchovej pákovej                    | 7  | ks |  | 15,55  | 108,85 |
| 1.1.1.1.14.8.117. |    | montáž výtoku                                                     | 7  | ks |  | 4,17   | 29,19  |
| 1.1.1.1.14.8.118. |    | montáž odpadného ventilu                                          | 7  | ks |  | 3,83   | 26,81  |
| 1.1.1.1.14.8.119. |    | montáž odpadového ventilu                                         | 2  | ks |  | 3,83   | 7,66   |
| 1.1.1.1.14.8.120. |    | montáž odpadového ventilu                                         | 1  | ks |  | 3,83   | 3,83   |
| 1.1.1.1.14.8.121. |    | montáž umývadlového sifónu                                        | 7  | ks |  | 3,32   | 23,24  |
| 1.1.1.1.14.8.122. |    | montáž umývadlového sifónu                                        | 2  | ks |  | 3,32   | 6,64   |
| 1.1.1.1.14.8.123. |    | montáž zápachových uzávierok                                      | 1  | ks |  | 3,32   | 3,32   |
| 1.1.1.1.14.8.124. |    | montáž drezového sifónu                                           | 1  | ks |  | 3,32   | 3,32   |
| 1.1.1.1.14.8.125. |    | montáž nástenných zápachových uzávierok                           | 2  | ks |  | 3,32   | 6,64   |
| 1.1.1.1.14.8.126. |    | montáž podomietkových zápachových uzávierok                       | 2  | ks |  | 3,74   | 7,48   |
| 1.1.1.1.14.8.127. |    | montáž podomietkových zápachových uzávierok                       | 2  | ks |  | 3,74   | 7,48   |
| 1.1.1.1.14.8.128. |    | montáž výlevkového sifónu                                         | 1  | ks |  | 4      | 4      |
| 1.1.1.1.14.8.129. |    | Montáž zápachových uzávierok ostatných D32                        | 2  | ks |  | 3,32   | 6,64   |
| 1.1.1.1.14.8.130. |    | Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 16 x 2 - Rp1/2           | 1  | ks |  | 5,21   | 5,21   |
| 1.1.1.1.14.8.131. |    | PRAČKOVÝ VENTIL SO SPÄTNOU KLAPKOU 1/2" x 3/4"                    | 1  | ks |  | 5,9    | 5,9    |
| 1.1.1.1.14.8.132. |    | Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 16 x 2 - Rp1/2           | 2  | ks |  | 5,21   | 10,42  |
| 1.1.1.1.14.8.133. |    | PRAČKOVÝ VENTIL SO SP. KLAPKOU 1/2" x 3/4"                        | 2  | ks |  | 5,9    | 11,8   |
| 1.1.1.1.14.8.134. |    | Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 16 x 2 - Rp1/2           | 2  | ks |  | 5,21   | 10,42  |
| 1.1.1.1.14.8.135. |    | Tvarovka lis. závitová - koleno prechodové 20 x 2 - Rp 1/2" vn.z. | 14 | ks |  | 3,2    | 44,8   |
| 1.1.1.1.14.8.136. |    | Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2           | 2  | ks |  | 0,85   | 1,7    |
| 1.1.1.1.14.9.     | D4 | Ležatá kanalizácia                                                | 1  |    |  | 992,59 | 992,59 |
| 1.1.1.1.14.9.1.   |    | PVC kanál Rúra hladká SN4 - KG ML DN 110                          | 30 | bm |  | 6,27   | 188,1  |
| 1.1.1.1.14.9.2.   |    | PVC kanál Rúra hladká SN4 - KG ML DN 160                          | 20 | bm |  | 12,67  | 253,4  |
| 1.1.1.1.14.9.3.   |    | montáž ležatého potrubia hrdlového z plastu 110                   | 30 | bm |  | 5,27   | 158,1  |
| 1.1.1.1.14.9.4.   |    | montáž ležatého potrubia hrdlového z plastu 160                   | 20 | bm |  | 7,48   | 149,6  |
| 1.1.1.1.14.9.5.   |    | PVC kanál Redukcia KG 160 / 110                                   | 1  | ks |  | 3,18   | 3,18   |
| 1.1.1.1.14.9.6.   |    | PVC kanál Odbočka 45° KG 160 / 110                                | 2  | ks |  | 7,78   | 15,56  |
| 1.1.1.1.14.9.7.   |    | PVC kanál Koleno KG 110 x 45°                                     | 20 | ks |  | 2,07   | 41,4   |
| 1.1.1.1.14.9.8.   |    | PVC kanál Koleno KG 160 x 45°                                     | 8  | ks |  | 4,78   | 38,24  |
| 1.1.1.1.14.9.9.   |    | PVC kanál Čistiaca tvarovka KG s otočnou zátkou 110               | 2  | ks |  | 14,57  | 29,14  |
| 1.1.1.1.14.9.10.  |    | PVC kanál Čistiaca tvarovka KG s otočnou zátkou 160               | 1  | ks |  | 18,36  | 18,36  |
| 1.1.1.1.14.9.11.  |    | Montáž čistiaceho kusu 110                                        | 2  | ks |  | 3,61   | 7,22   |

|                   |    |                                                                                                                                                                              |     |    |  |         |         |
|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.14.9.12.  |    | Montáž čistiaceho kusu 160                                                                                                                                                   | 1   | ks |  | 4,21    | 4,21    |
| 1.1.1.1.14.9.13.  |    | Permur 160                                                                                                                                                                   | 1   | ks |  | 72,9    | 72,9    |
| 1.1.1.1.14.9.14.  |    | montáž prestupovej tvarovky                                                                                                                                                  | 1   | ks |  | 13,18   | 13,18   |
| 1.1.1.1.14.10.    | D5 | Odpadová sústava                                                                                                                                                             | 1   |    |  | 991,52  | 991,52  |
| 1.1.1.1.14.10.1.  |    | HTEM rúra s hrdlom 32x1,8                                                                                                                                                    | 4   | bm |  | 2,24    | 8,96    |
| 1.1.1.1.14.10.2.  |    | HTEM rúra s hrdlom 40x1,8                                                                                                                                                    | 5   | bm |  | 2,48    | 12,4    |
| 1.1.1.1.14.10.3.  |    | HTEM rúra s hrdlom 50x1,8                                                                                                                                                    | 50  | bm |  | 2,68    | 134     |
| 1.1.1.1.14.10.4.  |    | HTEM rúra s hrdlom 110x2,7                                                                                                                                                   | 35  | bm |  | 5,7     | 199,5   |
| 1.1.1.1.14.10.5.  |    | montáž zvislého potrubia hrdlového z plastu 110                                                                                                                              | 35  | bm |  | 4,42    | 154,7   |
| 1.1.1.1.14.10.6.  |    | Ventilačná hlavica HL810                                                                                                                                                     | 4   | ks |  | 25,22   | 100,88  |
| 1.1.1.1.14.10.7.  |    | Montáž čistiaceho kusu 110                                                                                                                                                   | 4   | ks |  | 3,61    | 14,44   |
| 1.1.1.1.14.10.8.  |    | montáž prípojovacieho potrubia z plastu 32                                                                                                                                   | 4   | bm |  | 2,64    | 10,56   |
| 1.1.1.1.14.10.9.  |    | montáž prípojovacieho potrubia z plastu 40                                                                                                                                   | 5   | bm |  | 2,93    | 14,65   |
| 1.1.1.1.14.10.10. |    | montáž prípojovacieho potrubia z plastu 50                                                                                                                                   | 50  | bm |  | 3,29    | 164,5   |
| 1.1.1.1.14.10.11. |    | montáž ventilačnej hlavice                                                                                                                                                   | 4   | ks |  | 3,32    | 13,28   |
| 1.1.1.1.14.10.12. |    | Privzdušňovací ventil HL905                                                                                                                                                  | 1   | ks |  | 68,94   | 68,94   |
| 1.1.1.1.14.10.13. |    | montáž privzdušňovacieho ventilu                                                                                                                                             | 1   | ks |  | 6,72    | 6,72    |
| 1.1.1.1.14.10.14. |    | HTRE čistiaci kus 110                                                                                                                                                        | 4   | ks |  | 5,21    | 20,84   |
| 1.1.1.1.14.10.15. |    | napojenie na pôvodnú kanalizáciu dodávka a montáž                                                                                                                            | 1   | ks |  | 67,15   | 67,15   |
| 1.1.1.1.14.11.    | D6 | Dažďová kanalizácia                                                                                                                                                          | 1   |    |  | 1782,15 | 1782,15 |
| 1.1.1.1.14.11.1.  |    | Dvorný vtok Perfekt DN110 vertikálny s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, liatinovým rámkom 260x260mm, liatinovou mriežkou 226x226mm, nezmrazujúcou protizápachovou klapkou | 2   | ks |  | 180,58  | 361,16  |
| 1.1.1.1.14.11.2.  |    | Nadstavec 130mm/d 195mm s izolačným tanierom                                                                                                                                 | 2   | ks |  | 152,36  | 304,72  |
| 1.1.1.1.14.11.3.  |    | Nadstavec 105mm/d 195mm                                                                                                                                                      | 2   | ks |  | 135,45  | 270,9   |
| 1.1.1.1.14.11.4.  |    | Zvukovoizolačná podložka 500 x 500 mm                                                                                                                                        | 2   | ks |  | 23,63   | 47,26   |
| 1.1.1.1.14.11.5.  |    | Ohrevná sada 47W/230V                                                                                                                                                        | 2   | ks |  | 50,66   | 101,32  |
| 1.1.1.1.14.11.6.  |    | montáž vpustu                                                                                                                                                                | 2   | ks |  | 11,82   | 23,64   |
| 1.1.1.1.14.11.7.  |    | kabeláž dodávka                                                                                                                                                              | 2   | ks |  | 75,65   | 151,3   |
| 1.1.1.1.14.11.8.  |    | kabeláž montáž                                                                                                                                                               | 2   | ks |  | 41,65   | 83,3    |
| 1.1.1.1.14.11.9.  |    | PE rúra 110                                                                                                                                                                  | 30  | bm |  | 7,35    | 220,5   |
| 1.1.1.1.14.11.10. |    | PE rúra 160                                                                                                                                                                  | 20  | bm |  | 8,75    | 175     |
| 1.1.1.1.14.11.11. |    | PE č. kus 110                                                                                                                                                                | 3   | ks |  | 6,16    | 18,48   |
| 1.1.1.1.14.11.12. |    | PE č. kus 160                                                                                                                                                                | 1   | ks |  | 9,53    | 9,53    |
| 1.1.1.1.14.11.13. |    | Montáž čistiaceho kusu 110                                                                                                                                                   | 3   | ks |  | 3,61    | 10,83   |
| 1.1.1.1.14.11.14. |    | Montáž čistiaceho kusu 160                                                                                                                                                   | 1   | ks |  | 4,21    | 4,21    |
| 1.1.1.1.14.12.    | D8 | Potrubia                                                                                                                                                                     | 1   |    |  | 13289,3 | 13289,3 |
| 1.1.1.1.14.12.1.  |    | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 16x2                                                                                                                    | 30  | bm |  | 6,9     | 207     |
| 1.1.1.1.14.12.2.  |    | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 20x2                                                                                                                    | 300 | bm |  | 11,59   | 3477    |
| 1.1.1.1.14.12.3.  |    | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, v kotúči, 26x3                                                                                                                    | 200 | bm |  | 15,61   | 3122    |
| 1.1.1.1.14.12.4.  |    | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, v kotúči, 32x3                                                                                                                    | 100 | bm |  | 21,85   | 2185    |
| 1.1.1.1.14.12.5.  |    | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 40x3,5                                                                                                                    | 80  | bm |  | 36,14   | 2891,2  |
| 1.1.1.1.14.12.6.  |    | montáž plastohliníkového potrubia v tyčiach 40                                                                                                                               | 80  | bm |  | 2,7     | 216     |
| 1.1.1.1.14.12.7.  |    | montáž plastohliníkového potrubia v kotúčoch 16                                                                                                                              | 30  | bm |  | 1,23    | 36,9    |
| 1.1.1.1.14.12.8.  |    | montáž plastohliníkového potrubia v kotúčoch 20                                                                                                                              | 300 | bm |  | 1,61    | 483     |
| 1.1.1.1.14.12.9.  |    | montáž plastohliníkového potrubia v kotúčoch 26                                                                                                                              | 200 | bm |  | 1,93    | 386     |
| 1.1.1.1.14.12.10. |    | montáž plastohliníkového potrubia v kotúčoch 32                                                                                                                              | 100 | bm |  | 2,34    | 234     |

|                   |    |                                                                                                 |     |    |  |           |           |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|-----------|-----------|
| 1.1.1.1.14.12.11. |    | Chránička červenej farby pre rúrku DN 16                                                        | 15  | bm |  | 0,34      | 5,1       |
| 1.1.1.1.14.12.12. |    | Chránička červenej farby pre rúrku DN 20                                                        | 90  | bm |  | 0,39      | 35,1      |
| 1.1.1.1.14.12.13. |    | Chránička červenej farby pre rúrku DN 25                                                        | 20  | bm |  | 0,55      | 11        |
| 1.1.1.1.14.13.    | D9 | Rozvody požiarnej vody                                                                          | 1   |    |  | 2317,7    | 2317,7    |
| 1.1.1.1.14.13.1.  |    | nerez rúra 28                                                                                   | 5   | bm |  | 26,04     | 130,2     |
| 1.1.1.1.14.13.2.  |    | nerez rúra 35                                                                                   | 50  | bm |  | 38,79     | 1939,5    |
| 1.1.1.1.14.13.3.  |    | Tubolit DG 25*13                                                                                | 5   | m  |  | 1,22      | 6,1       |
| 1.1.1.1.14.13.4.  |    | Tubolit DG 32*13                                                                                | 50  | m  |  | 1,73      | 86,5      |
| 1.1.1.1.14.13.5.  |    | montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 15 mm dim do 38                                           | 55  | m  |  | 1,92      | 105,6     |
| 1.1.1.1.14.13.6.  |    | objímka na závit tyči 25                                                                        | 3   | ks |  | 1,2       | 3,6       |
| 1.1.1.1.14.13.7.  |    | objímka na závit tyči 32                                                                        | 33  | ks |  | 1,4       | 46,2      |
| 1.1.1.1.15.       |    | SO.01.2.7 - ÚK                                                                                  | 1   |    |  | 184946,17 | 184946,17 |
| 1.1.1.1.15.1.     | D1 | Demontáže                                                                                       | 1   |    |  | 1855,1    | 1855,1    |
| 1.1.1.1.15.1.1.   |    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných kotolní výšky 6 - 24 m                              | 1   | t  |  | 33,7      | 33,7      |
| 1.1.1.1.15.1.2.   |    | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do 15                                           | 300 | bm |  | 1,1       | 330       |
| 1.1.1.1.15.1.3.   |    | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových 15-32                                           | 200 | bm |  | 1,44      | 288       |
| 1.1.1.1.15.1.4.   |    | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových 32-50                                           | 100 | bm |  | 1,76      | 176       |
| 1.1.1.1.15.1.5.   |    | odrezanie objímok do DN50                                                                       | 400 | ks |  | 0,89      | 356       |
| 1.1.1.1.15.1.6.   |    | Demontáž izolácií do DN80                                                                       | 40  | bm |  | 1,26      | 50,4      |
| 1.1.1.1.15.1.7.   |    | Demontáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"                                           | 30  | ks |  | 1,66      | 49,8      |
| 1.1.1.1.15.1.8.   |    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr výšky 6 - 24 m                         | 1   | t  |  | 33,7      | 33,7      |
| 1.1.1.1.15.1.9.   |    | Demontáž radiátorov stavebnej dĺžky do 1500 mm                                                  | 30  | ks |  | 5,31      | 159,3     |
| 1.1.1.1.15.1.10.  |    | Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích telies, registrov, konvertorov                      | 120 | ks |  | 1,29      | 154,8     |
| 1.1.1.1.15.1.11.  |    | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav (bez kotlov, ohrievačov, zásobníkov a nádrží) o v. pl. VT | 600 | m2 |  | 0,26      | 156       |
| 1.1.1.1.15.1.12.  |    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies výšky 6-24 m               | 2   | t  |  | 33,7      | 67,4      |
| 1.1.1.1.15.2.     | D2 | Zdroj tepla                                                                                     | 1   |    |  | 53429,61  | 53429,61  |
| 1.1.1.1.15.2.1.   |    | VONKAJŠIA JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA IDM TERRA AL 10-24 TWIN + SKRIŇA MaR NAVIGATOR 2.0        | 1   | ks |  | 21687,75  | 21687,75  |
| 1.1.1.1.15.2.2.   |    | Rozširovací interný modul pre 2 vykurovacie okruhy vrátane snímačov                             | 1   | ks |  | 818,78    | 818,78    |
| 1.1.1.1.15.2.3.   |    | Izbový termostat pre vykurovací okruh pre Navigator 2.0                                         | 2   | ks |  | 80,4      | 160,8     |
| 1.1.1.1.15.2.4.   |    | Flexibilné pripojovacie hadice 2", 2 ks                                                         | 1   | ks |  | 101,15    | 101,15    |
| 1.1.1.1.15.2.5.   |    | Súprava káblov na elektrické pripojenie, dĺžka 27 m                                             | 1   | ks |  | 576,3     | 576,3     |
| 1.1.1.1.15.2.6.   |    | Elektrický ohrevný kábel Q termo TSHC 10 AQ                                                     | 2   | bm |  | 20,98     | 41,96     |
| 1.1.1.1.15.2.7.   |    | Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10 AQ                                           | 1   | ks |  | 16,87     | 16,87     |
| 1.1.1.1.15.2.8.   |    | teplotný snímač                                                                                 | 2   | ks |  | 24,65     | 49,3      |
| 1.1.1.1.15.2.9.   |    | AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK TERMO 1000                                                                  | 1   | ks |  | 1177,25   | 1177,25   |
| 1.1.1.1.15.2.10.  |    | Tepelná izolácia pre akumuláciu nádobu TERMO 1000                                               | 1   | ks |  | 657,05    | 657,05    |
| 1.1.1.1.15.2.11.  |    | AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK HYGIENIK 1000 SO SEPARAČNOU PLATŇOU                                         | 1   | ks |  | 5368,6    | 5368,6    |
| 1.1.1.1.15.2.12.  |    | Tepelná izolácia pre akumuláciu nádobu Hygienik 1000                                            | 1   | ks |  | 653,65    | 653,65    |
| 1.1.1.1.15.2.13.  |    | MODUL ČERSTVEJ VODY PRE PRÍPRAVU TÚV HYGIENIK 50 l/min                                          | 1   | ks |  | 653,65    | 653,65    |
| 1.1.1.1.15.2.14.  |    | RSL ventil pre nabíjaciu stanicu 50 l/min                                                       | 1   | ks |  | 165,99    | 165,99    |
| 1.1.1.1.15.2.15.  |    | TLAKOVÁ EXP. NÁDOBA S MEMBRÁNOU CONTRA-FLEX 250                                                 | 1   | ks |  | 438,6     | 438,6     |
| 1.1.1.1.15.2.16.  |    | TLAKOVÁ EXP. NÁDOBA S MEMBRÁNOU CONTRA-FLEX 25 SOLÁRNA PRE GLYKOL                               | 1   | ks |  | 98,6      | 98,6      |
| 1.1.1.1.15.2.17.  |    | DOSKOVÝ VÝMENNÍK VODA/GLYKOL PRE 25 kW TEPELNÉ ČERPADLO (DODÁVKA IDM)                           | 1   | ks |  | 302,6     | 302,6     |
| 1.1.1.1.15.2.18.  |    | IZOLÁCIA VYMENNIKA TYP B 110°C                                                                  | 1   | ks |  | 123,25    | 123,25    |
| 1.1.1.1.15.2.19.  |    | Nemrznúca zmes v 20 l kanistri, na báze propylénglykolu s inhibítormi                           | 2   | ks |  | 60,3      | 120,6     |

|                  |                                                                                |    |    |  |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.15.2.20. | OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA1 32-60 (KONŠT. TLAK KRIVKA č. 2)               | 1  | ks |  | 987,7   | 987,7   |
| 1.1.1.1.15.2.21. | OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 25-40 (KONŠT. TLAK)                           | 1  | ks |  | 849,15  | 849,15  |
| 1.1.1.1.15.2.22. | OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 25-60 (KONŠT. TLAK)                           | 1  | ks |  | 1008,1  | 1008,1  |
| 1.1.1.1.15.2.23. | ČERPADLOVÁ SKUPINA HERZ PUMPIX MIX DN25 kvs 6,3                                | 1  | ks |  | 257,8   | 257,8   |
| 1.1.1.1.15.2.24. | DTTO kvs 10                                                                    | 1  | ks |  | 259,56  | 259,56  |
| 1.1.1.1.15.2.25. | KOMBINOVANÝ ROZDELOVAČ/ZBERAČ HERZ PUMPIX PRE 2 ČS DN25                        | 1  | ks |  | 187,95  | 187,95  |
| 1.1.1.1.15.2.26. | TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL V DODÁVKE S Č.S. kvs 6,3                          | 1  | ks |  | 79,69   | 79,69   |
| 1.1.1.1.15.2.27. | DTTO kvs 10                                                                    | 1  | ks |  | 259,56  | 259,56  |
| 1.1.1.1.15.2.28. | MIKROODKAČOVAČ A ODPLYŇOVAČ FLAMCOVENTCLEAN G 5/4"                             | 1  | ks |  | 221     | 221     |
| 1.1.1.1.15.2.29. | TROJCESTNÝ PREPÍNAČÍ VENTIL G 5/4" S POHONOM (DODÁVKA S T.Č.)                  | 1  | ks |  | 288,15  | 288,15  |
| 1.1.1.1.15.2.30. | FLOWSVITCH G 5/4" (DODÁVKA S TEPELNÝM ČERPADLOM)                               | 1  | ks |  | 151,3   | 151,3   |
| 1.1.1.1.15.2.31. | GUL. UZÁVER HERZ 2100 G 6/4"                                                   | 20 | ks |  | 33,24   | 664,8   |
| 1.1.1.1.15.2.32. | GUL. UZÁVER HERZ 2100 G 5/4"                                                   | 4  | ks |  | 20,83   | 83,32   |
| 1.1.1.1.15.2.33. | GUL. UZÁVER HERZ 2100 G 1"                                                     | 4  | ks |  | 14,76   | 59,04   |
| 1.1.1.1.15.2.34. | GUL. UZÁVER HERZ 2100 G 3/4"                                                   | 2  | ks |  | 8,85    | 17,7    |
| 1.1.1.1.15.2.35. | GUL. UZÁVER HERZ 2100 G 1/2"                                                   | 2  | ks |  | 6,8     | 13,6    |
| 1.1.1.1.15.2.36. | SPÄTNÁ KLAPKA HERZ 2622 G 6/4"                                                 | 1  | ks |  | 28,47   | 28,47   |
| 1.1.1.1.15.2.37. | SPÄTNÁ KLAPKA HERZ 2622 G 5/4"                                                 | 2  | ks |  | 19,47   | 38,94   |
| 1.1.1.1.15.2.38. | SPÄTNÁ KLAPKA HERZ 2622 G 1"                                                   | 1  | ks |  | 14,76   | 14,76   |
| 1.1.1.1.15.2.39. | SPÄTNÁ KLAPKA HERZ 2622 G 1/2"                                                 | 1  | ks |  | 8,81    | 8,81    |
| 1.1.1.1.15.2.40. | SPÄTNÁ KLAPKA S KONTROLOVATEĽNÝM STREDNÝM TLAK. PÁSNOM HERZ 2623 G 1/2"        | 1  | ks |  | 8,98    | 8,98    |
| 1.1.1.1.15.2.41. | TLAKOVÁ EXP. NÁDOBA NA PITNÚ VODU AIRFIX A 25 I PRIP. 3/4"                     | 1  | ks |  | 98,6    | 98,6    |
| 1.1.1.1.15.2.42. | FLAMCO AIRFIXCONTROL 3/4" PRE PRIPOJENIE ARIFIX A25                            | 1  | ks |  | 56,97   | 56,97   |
| 1.1.1.1.15.2.43. | MONTÁŽNY ZÁVES MB2 PRE AITFIX A 25                                             | 1  | ks |  | 42,41   | 42,41   |
| 1.1.1.1.15.2.44. | ODDELOVACÍ VENTIL PRESCOR BFP CA R1/2"                                         | 1  | ks |  | 12,75   | 12,75   |
| 1.1.1.1.15.2.45. | DOPLŇOVACIE ZARIADENIE FLAMCO FILL NFE 2.1                                     | 1  | ks |  | 1615,85 | 1615,85 |
| 1.1.1.1.15.2.46. | RIADIACA JEDNOTKA MVE 1                                                        | 1  | ks |  | 641,9   | 641,9   |
| 1.1.1.1.15.2.47. | VODOMER QN 1,5 G 1/2" S M-BUS VÝSTUPOM                                         | 1  | ks |  | 82,83   | 82,83   |
| 1.1.1.1.15.2.48. | VODOMER QN 2,5 G 1" S M-BUS VÝSTUPOM                                           | 1  | ks |  | 157,49  | 157,49  |
| 1.1.1.1.15.2.49. | POTRUBNÝ FILTER S ODKALENÍM HERZ 2662 G 6/4" (GLYKOL)                          | 1  | ks |  | 38,32   | 38,32   |
| 1.1.1.1.15.2.50. | DTTO 6/4" (VODA)                                                               | 1  | ks |  | 38,32   | 38,32   |
| 1.1.1.1.15.2.51. | DTTO 1" (VODA)                                                                 | 1  | ks |  | 32,58   | 32,58   |
| 1.1.1.1.15.2.52. | DTTO 1/2" (PITNÁ VODA)                                                         | 1  | ks |  | 10,72   | 10,72   |
| 1.1.1.1.15.2.53. | KAPPENVENTIL 1"                                                                | 1  | ks |  | 16,36   | 16,36   |
| 1.1.1.1.15.2.54. | FLAMCO FLEXCONTROL 1" - UZATVÁRACIA ARMATÚRA PRE CONTRAFLEX 250                | 1  | ks |  | 108,64  | 108,64  |
| 1.1.1.1.15.2.55. | FLAMCO FLEXCONTROL 3/4" - UZATVÁRACIA ARMATÚRA PRE CONTRA-FLEX 35              | 1  | ks |  | 94,36   | 94,36   |
| 1.1.1.1.15.2.56. | MONTÁŽNY ZÁVES MB2 PRE AITFIX A 25                                             | 1  | ks |  | 49,97   | 49,97   |
| 1.1.1.1.15.2.57. | NÍZKOTLAKÝ POISTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ PRESCOR G 1" OTV. TLAK 300 kPa (GLYKOL)    | 1  | ks |  | 37,23   | 37,23   |
| 1.1.1.1.15.2.58. | DTTO (VODA)                                                                    | 1  | ks |  | 37,23   | 37,23   |
| 1.1.1.1.15.2.59. | NÍZKOTLAKÝ POISTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ PRESCORBN PRE TÚV G 3/4" OTV. TLAK 600 kPa | 1  | ks |  | 28,39   | 28,39   |
| 1.1.1.1.15.2.60. | CIRKULAČNÉ ČERPADLO GRUNDFOS GRUNDFOS 15-14 BA PM                              | 1  | ks |  | 342,55  | 342,55  |
| 1.1.1.1.15.2.61. | TEPLOMER TECHNICKÝ S OCHRANNÝM PÚZDROM 0(-10) - 200 °C + JÍMKA                 | 10 | ks |  | 28,6    | 286     |
| 1.1.1.1.15.2.62. | MANOMETERŘ100 0-400 kPa + SPÄTNÁ KLAPKA 1/4" + JÍMKA (GLYKOL)                  | 1  | ks |  | 20,55   | 20,55   |
| 1.1.1.1.15.2.63. | MANOMETERŘ100 0-400 kPa + SPÄTNÁ KLAPKA 1/4" + JÍMKA (VODA)                    | 1  | ks |  | 20,55   | 20,55   |
| 1.1.1.1.15.2.64. | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL FLEXVENT                                      | 12 | ks |  | 12,27   | 147,24  |
| 1.1.1.1.15.2.65. | VYPÚŠŤACÍ UZÁVER HERZ 2512                                                     | 14 | ks |  | 7,2     | 100,8   |

|                  |    |                                                                                                                                                                                              |       |     |  |           |           |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|-----------|-----------|
| 1.1.1.1.15.2.66. |    | montáž zdroja tepla 25%                                                                                                                                                                      | 1     | KPL |  | 10609,87  | 10609,87  |
| 1.1.1.1.15.3.    | D3 | Potrubia                                                                                                                                                                                     | 1     |     |  | 2270,14   | 2270,14   |
| 1.1.1.1.15.3.1.  |    | PE potrubie D40                                                                                                                                                                              | 80    | bm  |  | 1,88      | 150,4     |
| 1.1.1.1.15.3.2.  |    | prirážka na tvarovky                                                                                                                                                                         | 1     | KPL |  | 415,65    | 415,65    |
| 1.1.1.1.15.3.3.  |    | izolácia min. vlna s ochrannou vonk. fóliou                                                                                                                                                  | 80    | bm  |  | 2,8       | 224       |
| 1.1.1.1.15.3.4.  |    | montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 22                                                                                                                                          | 10    | bm  |  | 3,71      | 37,1      |
| 1.1.1.1.15.3.5.  |    | montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 28                                                                                                                                          | 8     | bm  |  | 4,39      | 35,12     |
| 1.1.1.1.15.3.6.  |    | montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 35                                                                                                                                          | 10    | bm  |  | 6,7       | 67        |
| 1.1.1.1.15.3.7.  |    | montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 42                                                                                                                                          | 20    | bm  |  | 8,15      | 163       |
| 1.1.1.1.15.3.8.  |    | montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 54                                                                                                                                          | 40    | bm  |  | 10,12     | 404,8     |
| 1.1.1.1.15.3.9.  |    | montáž PE potrubia                                                                                                                                                                           | 80    | bm  |  | 1,24      | 99,2      |
| 1.1.1.1.15.3.10. |    | porubie z nízkouhlík ocele 22x1,5                                                                                                                                                            | 10    | bm  |  | 1,49      | 14,9      |
| 1.1.1.1.15.3.11. |    | porubie z nízkouhlík ocele 28x1,5                                                                                                                                                            | 8     | bm  |  | 1,63      | 13,04     |
| 1.1.1.1.15.3.12. |    | porubie z nízkouhlík ocele 35x1,5                                                                                                                                                            | 10    | bm  |  | 1,95      | 19,5      |
| 1.1.1.1.15.3.13. |    | porubie z nízkouhlík ocele 42x1,5                                                                                                                                                            | 20    | bm  |  | 2,44      | 48,8      |
| 1.1.1.1.15.3.14. |    | porubie z nízkouhlík ocele 54x1,5                                                                                                                                                            | 40    | bm  |  | 3,09      | 123,6     |
| 1.1.1.1.15.3.15. |    | prirážka na tvarovky                                                                                                                                                                         | 1     | KPL |  | 454,03    | 454,03    |
| 1.1.1.1.15.4.    | D4 | Izolácie                                                                                                                                                                                     | 1     |     |  | 1786,2    | 1786,2    |
| 1.1.1.1.15.4.1.  |    | izolácia Tubolit DG 22*20                                                                                                                                                                    | 10    | bm  |  | 2,07      | 20,7      |
| 1.1.1.1.15.4.2.  |    | izolácia Tubolit DG 28*20                                                                                                                                                                    | 8     | bm  |  | 2,42      | 19,36     |
| 1.1.1.1.15.4.3.  |    | izolácia Tubolit DG 35*30                                                                                                                                                                    | 10    | bm  |  | 4,46      | 44,6      |
| 1.1.1.1.15.4.4.  |    | izolácia Tubolit DG 42*30                                                                                                                                                                    | 20    | bm  |  | 5,18      | 103,6     |
| 1.1.1.1.15.4.5.  |    | izolácia Tubolit DG 54*30                                                                                                                                                                    | 40    | bm  |  | 6,2       | 248       |
| 1.1.1.1.15.4.6.  |    | montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 20 mm do D 38                                                                                                                                          | 18    | bm  |  | 2,07      | 37,26     |
| 1.1.1.1.15.4.7.  |    | montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 30 mm do D 38                                                                                                                                          | 10    | bm  |  | 2,13      | 21,3      |
| 1.1.1.1.15.4.8.  |    | montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 30 mm do D 38                                                                                                                                          | 87    | bm  |  | 2,13      | 185,31    |
| 1.1.1.1.15.4.9.  |    | montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 30 mm D 39-70                                                                                                                                          | 60    | bm  |  | 2,49      | 149,4     |
| 1.1.1.1.15.4.10. |    | montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 30 mm D 39-70                                                                                                                                          | 60    | bm  |  | 2,49      | 149,4     |
| 1.1.1.1.15.4.11. |    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                    | 1     | t   |  | 36,15     | 36,15     |
| 1.1.1.1.15.4.12. |    | Tubolit DG 32*30                                                                                                                                                                             | 87    | bm  |  | 4,46      | 388,02    |
| 1.1.1.1.15.4.13. |    | Tubolit DG 40*30                                                                                                                                                                             | 60    | bm  |  | 5,18      | 310,8     |
| 1.1.1.1.15.4.14. |    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                    | 2     | t   |  | 36,15     | 72,3      |
| 1.1.1.1.15.5.    | D5 | Odovzdávacia sústava                                                                                                                                                                         | 1     |     |  | 120908,35 | 120908,35 |
| 1.1.1.1.15.5.1.  |    | HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, v kotúči, 32x3                                                                                                                               | 87    | m   |  | 4,69      | 408,03    |
| 1.1.1.1.15.5.2.  |    | HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, v kotúči, 40x3,5                                                                                                                             | 60    | m   |  | 8,05      | 483       |
| 1.1.1.1.15.5.3.  |    | montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 40                                                                                                                                                | 60    | bm  |  | 2,7       | 162       |
| 1.1.1.1.15.5.4.  |    | HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.AI 0,2 mm, pre podlahové vykurovanie, v kotúči dl. 200 m                                                                                           | 368,5 | m   |  | 1,33      | 490,11    |
| 1.1.1.1.15.5.5.  |    | Rúrka HT-plast-hliníková PE-RT 10 x 1,3, hr.AI 0,2 mm                                                                                                                                        | 200   | bm  |  | 1,07      | 214       |
| 1.1.1.1.15.5.6.  |    | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 20x2                                                                                                                                    | 400   | bm  |  | 11,59     | 4636      |
| 1.1.1.1.15.5.7.  |    | príplatok na tvarovky 25%                                                                                                                                                                    | 1     | KPL |  | 1598,29   | 1598,29   |
| 1.1.1.1.15.5.8.  |    | HERZ Platňa nopová Combitop 30-2 s tepelnou izoláciou, s čiernou PS fóliou, hrúbka izolácie 30 mm, výška (v mieste výstupkov) 51 mm, kročajová izolácia 23 dB, pre priemery rúrok 14 - 17 mm | 55    | m2  |  | 12,67     | 696,85    |
| 1.1.1.1.15.5.9.  |    | HERZ Spojovací prvok pre nopové platne                                                                                                                                                       | 20    | ks  |  | 16,92     | 338,4     |
| 1.1.1.1.15.5.10. |    | HERZ Priestorový dilatčný pás hr. 10 mm, výška 100 mm, dĺžka kotúča je 25 m.                                                                                                                 | 90    | m   |  | 0,3       | 27        |
| 1.1.1.1.15.5.11. |    | HERZ Prísada do poteru zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a ťahu, balenie 10,25 kg - 2,5 kg/m3                                                                                     | 1     | ks  |  | 36,65     | 36,65     |

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                  |     |    |  |        |         |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--------|---------|
| 1.1.1.1.15.5.12. |    | HERZ Oblúk plastový vodiaci, pre rúrky 14 - 18 mm.                                                                                                                                                               | 16  | ks |  | 0,95   | 15,2    |
| 1.1.1.1.15.5.13. |    | HERZ Kotva dvojité rozpierne 90 mm.                                                                                                                                                                              | 8   | ks |  | 0,27   | 2,16    |
| 1.1.1.1.15.5.14. |    | lepiaca páska 50m                                                                                                                                                                                                | 1   | ks |  | 4,21   | 4,21    |
| 1.1.1.1.15.5.15. |    | montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 32                                                                                                                                                                    | 87  | bm |  | 2,34   | 203,58  |
| 1.1.1.1.15.5.16. |    | montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 3/4"                                                                                                                                                                 | 4   | ks |  | 3,53   | 14,12   |
| 1.1.1.1.15.5.17. |    | montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"                                                                                                                                                                   | 10  | ks |  | 4,97   | 49,7    |
| 1.1.1.1.15.5.18. |    | montáž AOV                                                                                                                                                                                                       | 10  | ks |  | 2,25   | 22,5    |
| 1.1.1.1.15.5.19. |    | KLC 1830.450                                                                                                                                                                                                     | 9   | ks |  | 64,44  | 579,96  |
| 1.1.1.1.15.5.20. |    | el. patróna 1000 W                                                                                                                                                                                               | 9   | ks |  | 75,35  | 678,15  |
| 1.1.1.1.15.5.21. |    | montáž AOV                                                                                                                                                                                                       | 9   | ks |  | 2,25   | 20,25   |
| 1.1.1.1.15.5.22. |    | montáž termostatickej hlavice                                                                                                                                                                                    | 9   | ks |  | 2,13   | 19,17   |
| 1.1.1.1.15.5.23. |    | OV Flexvent H 1/2" biely                                                                                                                                                                                         | 9   | ks |  | 17,54  | 157,86  |
| 1.1.1.1.15.5.24. |    | montáž kúpeľňového rebrika                                                                                                                                                                                       | 9   | ks |  | 29,67  | 267,03  |
| 1.1.1.1.15.5.25. |    | TERMOSTATICKÁ HLAVICA HERZ DESIGN M28x1,5 6-28°C                                                                                                                                                                 | 9   | ks |  | 17,76  | 159,84  |
| 1.1.1.1.15.5.26. |    | RADIÁTOR. PRIPÁJACIA ARMATÚRA HERZ VUA 40 1/2" PRIAMA                                                                                                                                                            | 9   | ks |  | 33,93  | 305,37  |
| 1.1.1.1.15.5.27. |    | montáž pripojovacej armatúry pre vykurovacie teleso typu VUA                                                                                                                                                     | 9   | ks |  | 4,42   | 39,78   |
| 1.1.1.1.15.5.28. |    | montáž zostavy rozdeľovač/zberač na stenu                                                                                                                                                                        | 4   | ks |  | 30,18  | 120,72  |
| 1.1.1.1.15.5.29. |    | montáž zostavy rozdeľovač/zberač pod strop                                                                                                                                                                       | 1   | ks |  | 31,88  | 31,88   |
| 1.1.1.1.15.5.30. |    | montáž podlahového vykurovania 150 mm                                                                                                                                                                            | 55  | m2 |  | 7,65   | 420,75  |
| 1.1.1.1.15.5.31. |    | Platňa stropného vykurovania zo Fermacell® dosky hrúbky 15 mm so zabudovanými rúrkami s hliníkovou vrstvou 10,0 x 1,3 mm WH 75 58-200                                                                            | 640 | ks |  | 103,36 | 66150,4 |
| 1.1.1.1.15.5.32. |    | montáž stropného vykurovania                                                                                                                                                                                     | 400 | m2 |  | 81,18  | 32472   |
| 1.1.1.1.15.5.33. |    | Rozdeľovač tyčový 8-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4"                                 | 1   | ks |  | 330,85 | 330,85  |
| 1.1.1.1.15.5.34. |    | skrínka pre R/Z                                                                                                                                                                                                  | 1   | ks |  | 72,8   | 72,8    |
| 1.1.1.1.15.5.35. |    | Podstropný rozdeľovač tyčový 10-okruhový, DN 32 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4" | 4   | ks |  | 370,4  | 1481,6  |
| 1.1.1.1.15.5.36. |    | Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 16, s pákovým ovládačom (Silumin), 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované                                                               | 2   | ks |  | 17,05  | 34,1    |
| 1.1.1.1.15.5.37. |    | Kohút guľový "MODUL" DN 32, PN 16, s pákovým ovládačom (Silumin), 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované                                                               | 8   | ks |  | 27,34  | 218,72  |
| 1.1.1.1.15.5.38. |    | Ventil STRÖMAX 4017 M DN 25, šikmý, vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventilčekmi, hrdlo x hrdlo                                                                          | 4   | ks |  | 73,33  | 293,32  |
| 1.1.1.1.15.5.39. |    | kotvenie stropných vykurovacích panelov                                                                                                                                                                          | 400 | m2 |  | 19,13  | 7652    |
| 1.1.1.1.15.6.    | D6 | Príslušenstvo                                                                                                                                                                                                    | 1   |    |  | 137,9  | 137,9   |
| 1.1.1.1.15.6.1.  |    | objímka s pryž výstelkou na závit tyčky 22                                                                                                                                                                       | 13  | ks |  | 1,14   | 14,82   |
| 1.1.1.1.15.6.2.  |    | objímka s pryž výstelkou na závit tyčky 28                                                                                                                                                                       | 10  | ks |  | 1,14   | 11,4    |
| 1.1.1.1.15.6.3.  |    | objímka s pryž výstelkou na závit tyčky 35                                                                                                                                                                       | 7   | ks |  | 1,28   | 8,96    |
| 1.1.1.1.15.6.4.  |    | objímka s pryž výstelkou na závit tyčky 42                                                                                                                                                                       | 13  | ks |  | 1,5    | 19,5    |
| 1.1.1.1.15.6.5.  |    | objímka s pryž výstelkou na závit tyčky 54                                                                                                                                                                       | 27  | ks |  | 1,66   | 44,82   |
| 1.1.1.1.15.6.6.  |    | objímka s pryž výstelkou na závit tyčky 32                                                                                                                                                                       | 10  | ks |  | 1,28   | 12,8    |
| 1.1.1.1.15.6.7.  |    | objímka s pryž výstelkou na závit tyčky 40                                                                                                                                                                       | 6   | ks |  | 1,5    | 9       |
| 1.1.1.1.15.6.8.  |    | objímka s pryž výstelkou na závit tyčky 50                                                                                                                                                                       | 10  | ks |  | 1,66   | 16,6    |
| 1.1.1.1.15.7.    | D7 | Ostatné                                                                                                                                                                                                          | 1   |    |  | 244,7  | 244,7   |
| 1.1.1.1.15.7.1.  |    | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                               | 2   | t  |  | 23,67  | 47,34   |

|                  |    |                                                                    |     |     |  |         |         |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|---------|---------|
| 1.1.1.1.15.7.2.  |    | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m        | 2   | t   |  | 25,2    | 50,4    |
| 1.1.1.1.15.7.3.  |    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m          | 1   | t   |  | 26,56   | 26,56   |
| 1.1.1.1.15.7.4.  |    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m   | 1   | t   |  | 29,38   | 29,38   |
| 1.1.1.1.15.7.5.  |    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                  | 1   | t   |  | 24,62   | 24,62   |
| 1.1.1.1.15.7.6.  |    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m           | 1   | t   |  | 29,84   | 29,84   |
| 1.1.1.1.15.7.7.  |    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m        | 0,5 | t   |  | 34,98   | 17,49   |
| 1.1.1.1.15.7.8.  |    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0,5 | t   |  | 38,13   | 19,07   |
| 1.1.1.1.15.8.    | D8 | HSV                                                                | 1   |     |  | 1266,5  | 1266,5  |
| 1.1.1.1.15.8.1.  |    | prestupy ze PDK                                                    | 8   | ks  |  | 68      | 544     |
| 1.1.1.1.15.8.2.  |    | BT pätky pod vonk. jednotku                                        | 4   | ks  |  | 85      | 340     |
| 1.1.1.1.15.8.3.  |    | ocl konštrukcia pod vonk. jednotku                                 | 1   | ks  |  | 382,5   | 382,5   |
| 1.1.1.1.15.9.    | D9 | HZS                                                                | 1   |     |  | 3047,67 | 3047,67 |
| 1.1.1.1.15.9.1.  |    | Šéfmontáž (servisný technik)                                       | 1   | ks  |  | 1275    | 1275    |
| 1.1.1.1.15.9.2.  |    | Doprava                                                            | 1   | ks  |  | 425     | 425     |
| 1.1.1.1.15.9.3.  |    | Revízie                                                            | 8   | hod |  | 29,75   | 238     |
| 1.1.1.1.15.9.4.  |    | Tlakové skúšky                                                     | 16  | hod |  | 7,57    | 121,12  |
| 1.1.1.1.15.9.5.  |    | Predávanie zariadení                                               | 2   | hod |  | 25,5    | 51      |
| 1.1.1.1.15.9.6.  |    | Označovanie potrubia podľa STN 73 0012                             | 4   | hod |  | 18,7    | 74,8    |
| 1.1.1.1.15.9.7.  |    | Montáž orientačných štítkov                                        | 1   | hod |  | 12,75   | 12,75   |
| 1.1.1.1.15.9.8.  |    | Revízna kniha                                                      | 1   | ks  |  | 42,5    | 42,5    |
| 1.1.1.1.15.9.9.  |    | Komplexné preskúšanie                                              | 24  | hod |  | 21,25   | 510     |
| 1.1.1.1.15.9.10. |    | Poplatok inšpekčným orgánom                                        | 1   | ks  |  | 297,5   | 297,5   |
| 1.1.1.1.16.      |    | SO.01.2.8 - VZT                                                    | 1   |     |  | 9047,36 | 9047,36 |
| 1.1.1.1.16.1.    | D1 | Zariadenia                                                         | 1   |     |  | 2029,08 | 2029,08 |
| 1.1.1.1.16.1.1.  |    | RADIÁLNY LOKÁLNY VENTILÁTOR SO SPÄTNOU KLAPKOU PRIP. DN100         | 9   | ks  |  | 211,57  | 1904,13 |
| 1.1.1.1.16.1.2.  |    | Dverová mriežka NOVA-D + rámik 300x100 mm                          | 5   | ks  |  | 24,99   | 124,95  |
| 1.1.1.1.16.2.    | D2 | Vzduchovody                                                        | 1   |     |  | 592,24  | 592,24  |
| 1.1.1.1.16.2.1.  |    | Spiro 110                                                          | 30  | bm  |  | 4,82    | 144,6   |
| 1.1.1.1.16.2.2.  |    | Spiro 125                                                          | 20  | bm  |  | 5,81    | 116,2   |
| 1.1.1.1.16.2.3.  |    | Spiro 250                                                          | 5   | bm  |  | 10,74   | 53,7    |
| 1.1.1.1.16.2.4.  |    | Flexo 110                                                          | 5   | bm  |  | 3,32    | 16,6    |
| 1.1.1.1.16.2.5.  |    | redukcia 160/125                                                   | 4   | ks  |  | 11,48   | 45,92   |
| 1.1.1.1.16.2.6.  |    | CAGI 160                                                           | 4   | ks  |  | 30,09   | 120,36  |
| 1.1.1.1.16.2.7.  |    | CAGI 250                                                           | 1   | ks  |  | 42,5    | 42,5    |
| 1.1.1.1.16.2.8.  |    | jímka na odvod kondenzu O110                                       | 4   | ks  |  | 13,09   | 52,36   |
| 1.1.1.1.16.3.    | D3 | Izolácie                                                           | 1   |     |  | 1020,5  | 1020,5  |
| 1.1.1.1.16.3.1.  |    | K-FLEX HDUCT METAL                                                 | 50  | m2  |  | 20,41   | 1020,5  |
| 1.1.1.1.16.4.    | D4 | Príslušenstvo                                                      | 1   |     |  | 127,5   | 127,5   |
| 1.1.1.1.16.4.1.  |    | Montážny, kotviaci a spojovací materiál                            | 1   | ks  |  | 127,5   | 127,5   |
| 1.1.1.1.16.5.    | D5 | Ostatné                                                            | 1   |     |  | 4190,04 | 4190,04 |
| 1.1.1.1.16.5.1.  |    | montáž VZT potrubia                                                | 1   | KPL |  | 1271,71 | 1271,71 |
| 1.1.1.1.16.5.2.  |    | montáž VZT zariadení                                               | 1   | KPL |  | 1907,56 | 1907,56 |
| 1.1.1.1.16.5.3.  |    | montáž izolácie                                                    | 1   | KPL |  | 826,61  | 826,61  |
| 1.1.1.1.16.5.4.  |    | vyrezanie otvorov do dverí pre dv mriežky                          | 6   | ks  |  | 17      | 102     |
| 1.1.1.1.16.5.5.  |    | presuny hmôt VZT zariadení                                         | 1   | KPL |  | 82,16   | 82,16   |
| 1.1.1.1.16.6.    | D6 | HZS                                                                | 1   |     |  | 1088    | 1088    |

|                   |     |                                                                                                                                                  |          |     |  |           |           |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|-----------|-----------|
| 1.1.1.1.16.6.1.   |     | Revízie                                                                                                                                          | 8        | hod |  | 29,75     | 238       |
| 1.1.1.1.16.6.2.   |     | Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach                                                                     | 1        | hod |  | 25,5      | 25,5      |
| 1.1.1.1.16.6.3.   |     | Zaregulovanie, kompletácia, revízia správa, zaškolenie obsluhy                                                                                   | 4        | hod |  | 136       | 544       |
| 1.1.1.1.16.6.4.   |     | Predávania zariadení                                                                                                                             | 1        | hod |  | 25,5      | 25,5      |
| 1.1.1.1.16.6.5.   |     | Uvedenie zariadenia do prevádzky                                                                                                                 | 2        | hod |  | 127,5     | 255       |
| 1.1.1.2.          |     | Stavebno-technické úpravy                                                                                                                        | 1        |     |  | 115208,68 | 115208,68 |
| 1.1.1.2.1.        |     | SO.02 - Komunikácie a dopravné značenie                                                                                                          | 1        |     |  | 43081,62  | 43081,62  |
| 1.1.1.2.1.1.      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                              | 1        |     |  | 39316,11  | 39316,11  |
| 1.1.1.2.1.1.1.    | 1   | Zemné práce                                                                                                                                      | 1        |     |  | 5004,49   | 5004,49   |
| 1.1.1.2.1.1.1.1.  |     | Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2, -0,26000t                                                                         | 92       | m2  |  | 1,91      | 175,72    |
| 1.1.1.2.1.1.1.2.  |     | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                                 | 77       | m   |  | 2,5       | 192,5     |
| 1.1.1.2.1.1.1.3.  |     | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t                                                    | 268      | m2  |  | 0,92      | 246,56    |
| 1.1.1.2.1.1.1.4.  |     | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                | 25,5     | m3  |  | 4,58      | 116,79    |
| 1.1.1.2.1.1.1.5.  |     | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                       | 5,1      | m3  |  | 1,2       | 6,12      |
| 1.1.1.2.1.1.1.6.  |     | Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím                                                                                          | 2,1      | m3  |  | 70,86     | 148,81    |
| 1.1.1.2.1.1.1.7.  |     | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                              | 0,42     | m3  |  | 14,18     | 5,96      |
| 1.1.1.2.1.1.1.8.  |     | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                    | 21,605   | m3  |  | 39,87     | 861,39    |
| 1.1.1.2.1.1.1.9.  |     | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3                              | 4,321    | m3  |  | 11,27     | 48,7      |
| 1.1.1.2.1.1.1.10. |     | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 316,085  | m3  |  | 5,09      | 1608,87   |
| 1.1.1.2.1.1.1.11. |     | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 1580,425 | m3  |  | 0,44      | 695,39    |
| 1.1.1.2.1.1.1.12. |     | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                               | 316,085  | m3  |  | 2,17      | 685,9     |
| 1.1.1.2.1.1.1.13. |     | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                  | 316,085  | m3  |  | 0,67      | 211,78    |
| 1.1.1.2.1.1.2.    | 2   | Zakladanie                                                                                                                                       | 1        |     |  | 78,63     | 78,63     |
| 1.1.1.2.1.1.2.1.  |     | Betónovanie základových pätiiek, betón prostý                                                                                                    | 0,5      | m3  |  | 42,5      | 21,25     |
| 1.1.1.2.1.1.2.2.  |     | Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského                                                                  | 0,5      | m3  |  | 114,75    | 57,38     |
| 1.1.1.2.1.1.3.    | 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                   | 1        |     |  | 1193,28   | 1193,28   |
| 1.1.1.2.1.1.3.1.  |     | Mostné zábradlie dočasné z dreva mäkkého hobľovaného s dvojmadlom - výroba                                                                       | 48       | m   |  | 15,08     | 723,84    |
| 1.1.1.2.1.1.3.2.  |     | Mostné zábradlie dočasné z dreva mäkkého hobľovaného s dvojmadlom - montáž                                                                       | 48       | m   |  | 5,26      | 252,48    |
| 1.1.1.2.1.1.3.3.  |     | Mostné zábradlie dočasné z dreva mäkkého hobľovaného s dvojmadlom - odstránenie                                                                  | 48       | m   |  | 4,52      | 216,96    |
| 1.1.1.2.1.1.4.    | 4   | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                            | 1        |     |  | 2767,42   | 2767,42   |
| 1.1.1.2.1.1.4.1.  |     | Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov - výroba                                                                                       | 13,2     | m2  |  | 41,81     | 551,89    |
| 1.1.1.2.1.1.4.2.  |     | Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov - montáž                                                                                       | 13,2     | m2  |  | 25,36     | 334,75    |
| 1.1.1.2.1.1.4.3.  |     | Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov - odstránenie                                                                                  | 13,2     | m2  |  | 18,16     | 239,71    |
| 1.1.1.2.1.1.4.4.  |     | Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm                                                                                | 285,9    | m2  |  | 5,74      | 1641,07   |
| 1.1.1.2.1.1.5.    | 5   | Komunikácie                                                                                                                                      | 1        |     |  | 16096,96  | 16096,96  |
| 1.1.1.2.1.1.5.1.  |     | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                       | 594      | m2  |  | 8,42      | 5001,48   |
| 1.1.1.2.1.1.5.2.  |     | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                       | 234,5    | m2  |  | 10,99     | 2577,16   |
| 1.1.1.2.1.1.5.3.  |     | Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého                                                                                | 28,5     | m2  |  | 17,48     | 498,18    |
| 1.1.1.2.1.1.5.4.  |     | dlažba bez fázy 8 cm sivá (10/10, 10/20. 20/20, 30/20, - výber z formátov)                                                                       | 27,54    | m2  |  | 17        | 468,18    |
| 1.1.1.2.1.1.5.5.  |     | Dlažba betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x80 mm,200/400/80 čierna                                                             | 5,61     | m2  |  | 56,02     | 314,27    |
| 1.1.1.2.1.1.5.6.  |     | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2                                           | 198      | m2  |  | 17,48     | 3461,04   |
| 1.1.1.2.1.1.5.7.  |     | ekologická dlažba 8 cm sivá (20/20 cm, dlažba s 4 cm škárou)                                                                                     | 201,96   | m2  |  | 18,7      | 3776,65   |

|                   |   |                                                                                                                                   |       |     |  |          |          |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|----------|----------|
| 1.1.1.2.1.1.6.    | 8 | RÚROVÉ VEDENIA                                                                                                                    | 1     |     |  | 117,92   | 117,92   |
| 1.1.1.2.1.1.6.1.  |   | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150                                                               | 4     | m   |  | 1,05     | 4,2      |
| 1.1.1.2.1.1.6.2.  |   | Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 1 m                                                                  | 4     | ks  |  | 17,33    | 69,32    |
| 1.1.1.2.1.1.6.3.  |   | Montáž kanalizačného PP kolena DN 150                                                                                             | 4     | ks  |  | 5,24     | 20,96    |
| 1.1.1.2.1.1.6.4.  |   | Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu                                                                           | 4     | ks  |  | 5,86     | 23,44    |
| 1.1.1.2.1.1.7.    | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                               | 1     |     |  | 14057,41 | 14057,41 |
| 1.1.1.2.1.1.7.1.  |   | Páska -červeno biela á 200 m                                                                                                      | 2     | bal |  | 34       | 68       |
| 1.1.1.2.1.1.7.2.  |   | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                                          | 6     | ks  |  | 23,51    | 141,06   |
| 1.1.1.2.1.1.7.3.  |   | Zvislá dopravná značka , Zn lisovaná, špecifikácia podľa návrhu                                                                   | 6     | ks  |  | 59,5     | 357      |
| 1.1.1.2.1.1.7.4.  |   | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu                                                      | 4     | ks  |  | 14,37    | 57,48    |
| 1.1.1.2.1.1.7.5.  |   | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn                                                                                             | 6     | ks  |  | 1,87     | 11,22    |
| 1.1.1.2.1.1.7.6.  |   | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky                                                                                      | 14    | m   |  | 38,42    | 537,88   |
| 1.1.1.2.1.1.7.7.  |   | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                                 | 4     | ks  |  | 1,02     | 4,08     |
| 1.1.1.2.1.1.7.8.  |   | Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky                                                                               | 33    | ks  |  | 2,98     | 98,34    |
| 1.1.1.2.1.1.7.9.  |   | podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní                                                                                     | 33    | ks  |  | 21,25    | 701,25   |
| 1.1.1.2.1.1.7.10. |   | Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky                                                                             | 26    | ks  |  | 3,49     | 90,74    |
| 1.1.1.2.1.1.7.11. |   | Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky                                      | 26    | ks  |  | 27,95    | 726,7    |
| 1.1.1.2.1.1.7.12. |   | Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm                                                                                                       | 44    | ks  |  | 3,23     | 142,12   |
| 1.1.1.2.1.1.7.13. |   | Krytka stĺpika, 40x40 mm                                                                                                          | 26    | ks  |  | 2,04     | 53,04    |
| 1.1.1.2.1.1.7.14. |   | Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej                                                                             | 12    | ks  |  | 1,95     | 23,4     |
| 1.1.1.2.1.1.7.15. |   | Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 dní                                                               | 12    | ks  |  | 34       | 408      |
| 1.1.1.2.1.1.7.16. |   | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm                       | 73    | m   |  | 0,91     | 66,43    |
| 1.1.1.2.1.1.7.17. |   | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná                    | 0,28  | m2  |  | 14,04    | 3,93     |
| 1.1.1.2.1.1.7.18. |   | Montáž dočasnej dopravnej zábrany č. 701 (Z2) reflexnej šírky 2 m                                                                 | 10    | ks  |  | 5,27     | 52,7     |
| 1.1.1.2.1.1.7.19. |   | Zariadenie dopravné č. 701 ( Z2b) (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn                                        | 10    | ks  |  | 46,75    | 467,5    |
| 1.1.1.2.1.1.7.20. |   | Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 - 702                                                                       | 7     | ks  |  | 0,84     | 5,88     |
| 1.1.1.2.1.1.7.21. |   | Zariadenie dopravné 702 (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová                                     | 7     | ks  |  | 46,75    | 327,25   |
| 1.1.1.2.1.1.7.22. |   | Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti                                           | 6     | ks  |  | 46,75    | 280,5    |
| 1.1.1.2.1.1.7.23. |   | Batéria 4R25 do výstražného svetla 6V                                                                                             | 6     | ks  |  | 17       | 102      |
| 1.1.1.2.1.1.7.24. |   | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                            | 8     | m   |  | 14,35    | 114,8    |
| 1.1.1.2.1.1.7.25. |   | Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm                                                                              | 8     | ks  |  | 8,48     | 67,84    |
| 1.1.1.2.1.1.7.26. |   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                           | 118   | m   |  | 11,48    | 1354,64  |
| 1.1.1.2.1.1.7.27. |   | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá                                                                          | 67    | ks  |  | 8,77     | 587,59   |
| 1.1.1.2.1.1.7.28. |   | Obrubník PREMAC prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm                                                                  | 1     | ks  |  | 7,67     | 7,67     |
| 1.1.1.2.1.1.7.29. |   | Obrubník PREMAC prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm                                                                 | 1     | ks  |  | 7,67     | 7,67     |
| 1.1.1.2.1.1.7.30. |   | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm                                                                         | 34    | ks  |  | 8,77     | 298,18   |
| 1.1.1.2.1.1.7.31. |   | Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, sivá                                                                                      | 15    | ks  |  | 7,18     | 107,7    |
| 1.1.1.2.1.1.7.32. |   | Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x250 mm, sivá                                                       | 8     | ks  |  | 19,13    | 153,04   |
| 1.1.1.2.1.1.7.33. |   | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20                                      | 4,905 | m3  |  | 121,92   | 598,02   |
| 1.1.1.2.1.1.7.34. |   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                                      | 4     | m   |  | 4,49     | 17,96    |
| 1.1.1.2.1.1.7.35. |   | Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm s roštom triedy D 400/E 600 | 5     | m   |  | 28,51    | 142,55   |

|                   |     |                                                                                                             |         |    |  |          |          |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|----------|----------|
| 1.1.1.2.1.1.7.36. |     | vláknobet.žľab NW 100, D400, SW 10/70 mm, bez spádu                                                         | 4       | ks |  | 95,66    | 382,64   |
| 1.1.1.2.1.1.7.37. |     | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                              | 2       | ks |  | 91,48    | 182,96   |
| 1.1.1.2.1.1.7.38. |     | BG-FILCOTEN one Vpust jednodielný NW 100, L 500 mm s liat. roštom, kalovým košom a odtokom DN 150           | 2       | ks |  | 140,8    | 281,6    |
| 1.1.1.2.1.1.7.39. |     | BG-FILCOTEN, Tesniaci profil, BG-FILCOTEN one, NW100-0-0, L=455 mm                                          | 5       | ks |  | 14,69    | 73,45    |
| 1.1.1.2.1.1.7.40. |     | BG-FILCOTEN one Čelná stena NW 100, Nr. 0 , bez odtoku                                                      | 4       | ks |  | 9,11     | 36,44    |
| 1.1.1.2.1.1.7.41. |     | Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t                      | 1       | ks |  | 14,65    | 14,65    |
| 1.1.1.2.1.1.7.42. |     | Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. demontáže dopravnej značky 0,005 t                            | 12      | ks |  | 5,24     | 62,88    |
| 1.1.1.2.1.1.7.43. |     | Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky, -0,00500t                     | 1       | ks |  | 5,24     | 5,24     |
| 1.1.1.2.1.1.7.44. |     | Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky                                                       | 33      | ks |  | 2,64     | 87,12    |
| 1.1.1.2.1.1.7.45. |     | Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky                                                     | 26      | ks |  | 3,4      | 88,4     |
| 1.1.1.2.1.1.7.46. |     | Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej                                                            | 10      | ks |  | 1,5      | 15       |
| 1.1.1.2.1.1.7.47. |     | Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 - 702                                               | 7       | ks |  | 0,37     | 2,59     |
| 1.1.1.2.1.1.7.48. |     | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                              | 78,436  | t  |  | 1,72     | 134,91   |
| 1.1.1.2.1.1.7.49. |     | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny                        | 1568,72 | t  |  | 0,37     | 580,43   |
| 1.1.1.2.1.1.7.50. |     | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                             | 78,436  | t  |  | 5,04     | 395,32   |
| 1.1.1.2.1.1.7.51. |     | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                | 78,436  | t  |  | 45       | 3529,62  |
| 1.1.1.2.1.2.      | PSV | Práce a dodávky PSV                                                                                         | 1       |    |  | 3765,51  | 3765,51  |
| 1.1.1.2.1.2.1.    | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                              | 1       |    |  | 2463,61  | 2463,61  |
| 1.1.1.2.1.2.1.1.  |     | Zhotovenie vrstvy z geotextílie a geomreže na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m | 415,8   | m2 |  | 0,99     | 411,64   |
| 1.1.1.2.1.2.1.2.  |     | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsoá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5   | 207,9   | m2 |  | 8,59     | 1785,86  |
| 1.1.1.2.1.2.1.3.  |     | Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2                                                                | 207,9   | m2 |  | 1,28     | 266,11   |
| 1.1.1.2.1.2.2.    | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                | 1       |    |  | 1301,9   | 1301,9   |
| 1.1.1.2.1.2.2.1.  |     | Montáž dočasného oplotenia mobilného, vo výške nad 1,0 do 2,0 m                                             | 140     | m  |  | 2,92     | 408,8    |
| 1.1.1.2.1.2.2.2.  |     | Plot mobilný, oceľový pozinkovaný systémový panel drôtený s oblými rohmi, vxl 2x3,434 m                     | 21      | ks |  | 8,93     | 187,53   |
| 1.1.1.2.1.2.2.3.  |     | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t        | 324     | kg |  | 2,09     | 677,16   |
| 1.1.1.2.1.2.2.4.  |     | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                              | 0,324   | t  |  | 55,96    | 18,13    |
| 1.1.1.2.1.2.2.5.  |     | Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m                            | 0,324   | t  |  | 27,61    | 8,95     |
| 1.1.1.2.1.2.2.6.  |     | Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m                            | 1,62    | t  |  | 0,82     | 1,33     |
| 1.1.1.2.2.        |     | SO.03 - Vodovodná prípojka - úprava                                                                         | 1       |    |  | 13196,85 | 13196,85 |
| 1.1.1.2.2.1.      | D1  | Zemné práce                                                                                                 | 1       |    |  | 5010,12  | 5010,12  |
| 1.1.1.2.2.1.1.    |     | Dočasné zaistenie podzemného potrubia                                                                       | 20      | m  |  | 10,03    | 200,6    |
| 1.1.1.2.2.1.2.    |     | Príplatok za lepiivosť                                                                                      | 28,8    | m3 |  | 5,53     | 159,26   |
| 1.1.1.2.2.1.3.    |     | Výkop ryhy                                                                                                  | 23,4    | m3 |  | 55,25    | 1292,85  |
| 1.1.1.2.2.1.4.    |     | Výkop šachty                                                                                                | 5,4     | m3 |  | 51       | 275,4    |
| 1.1.1.2.2.1.5.    |     | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny                                                                   | 28,8    | m3 |  | 16,92    | 487,3    |
| 1.1.1.2.2.1.6.    |     | Prehodenie výkopoviny                                                                                       | 28,8    | m3 |  | 9,71     | 279,65   |
| 1.1.1.2.2.1.7.    |     | Uloženie sypaniny na skládky                                                                                | 28,8    | m3 |  | 42,5     | 1224     |
| 1.1.1.2.2.1.8.    |     | Zásyp                                                                                                       | 16,38   | m3 |  | 29,75    | 487,31   |
| 1.1.1.2.2.1.9.    |     | Obsyp                                                                                                       | 4,68    | m3 |  | 29,75    | 139,23   |
| 1.1.1.2.2.1.10.   |     | Podsyp                                                                                                      | 2,34    | m3 |  | 45,95    | 107,52   |
| 1.1.1.2.2.1.11.   |     | Presun hmôt                                                                                                 | 1       | t  |  | 357      | 357      |
| 1.1.1.2.2.2.      | D2  | Potrubia                                                                                                    | 1       |    |  | 263,86   | 263,86   |

|                 |    |                                                          |     |     |  |         |         |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------|-----|-----|--|---------|---------|
| 1.1.1.2.2.2.1.  |    | HDPE rúra 50                                             | 26  | m   |  | 3,23    | 83,98   |
| 1.1.1.2.2.2.2.  |    | montáž HDPE rúry 50                                      | 26  | bm  |  | 2,33    | 60,58   |
| 1.1.1.2.2.2.3.  |    | Označenie potrubí výstražnou fóliou bielou "vodovod"     | 26  | bm  |  | 1,45    | 37,7    |
| 1.1.1.2.2.2.4.  |    | Prírubové spoje PN 16 DN50                               | 2   | ks  |  | 12,43   | 24,86   |
| 1.1.1.2.2.2.5.  |    | montáž prírubových spojov do PN16 DN50                   | 2   | ks  |  | 6,38    | 12,76   |
| 1.1.1.2.2.2.6.  |    | Príplatok za montáž v stiesnených podmienkach            | 1   | KPL |  | 43,98   | 43,98   |
| 1.1.1.2.2.3.    | D3 | Tvarovky                                                 | 1   |     |  | 940,26  | 940,26  |
| 1.1.1.2.2.3.1.  |    | Frialen W 45° elektrotvar.koleno d 50                    | 6   | ks  |  | 19,82   | 118,92  |
| 1.1.1.2.2.3.2.  |    | Frialen W 90° elektrotvar.koleno d 50                    | 5   | ks  |  | 22,54   | 112,7   |
| 1.1.1.2.2.3.3.  |    | Frialen USTN prech.PE/ocel' d 50/6/4" ZV                 | 3   | ks  |  | 69,67   | 209,01  |
| 1.1.1.2.2.3.4.  |    | Frialen MB elektro.objímka d 50                          | 4   | ks  |  | 6,9     | 27,6    |
| 1.1.1.2.2.3.5.  |    | montáž jednoosovej tvarovky                              | 18  | ks  |  | 3,39    | 61,02   |
| 1.1.1.2.2.3.6.  |    | ochranná trubka DN100 SN8                                | 3   | m   |  | 48,03   | 144,09  |
| 1.1.1.2.2.3.7.  |    | Betón pätká                                              | 0,3 | m3  |  | 153     | 45,9    |
| 1.1.1.2.2.3.8.  |    | Montáž tvarovky na dočasné uzatvorenie potrubia DN50     | 1   | ks  |  | 12,67   | 12,67   |
| 1.1.1.2.2.3.9.  |    | Tvarovka na dočasné uzatvorenie potrubia DN50            | 1   | ks  |  | 15,89   | 15,89   |
| 1.1.1.2.2.3.10. |    | Montáž oprávnenej tvarovky DN50                          | 1   | ks  |  | 14,03   | 14,03   |
| 1.1.1.2.2.3.11. |    | Oprávnenej tvarovka DN50                                 | 1   | ks  |  | 21,72   | 21,72   |
| 1.1.1.2.2.3.12. |    | Príplatok za montáž v stiesnených podmienkach            | 1   | KPL |  | 156,71  | 156,71  |
| 1.1.1.2.2.4.    | D4 | Armatúry                                                 | 1   |     |  | 1349,89 | 1349,89 |
| 1.1.1.2.2.4.1.  |    | VODOMER VODOMER QN 6 G 1" DN32; L = 260; Q3=10 R80 /MID/ | 1   | ks  |  | 112,37  | 112,37  |
| 1.1.1.2.2.4.2.  |    | montáž dvodomera                                         | 1   | ks  |  | 25,08   | 25,08   |
| 1.1.1.2.2.4.3.  |    | GULOVÝ UZÁVER G 6/4"                                     | 2   | ks  |  | 34,4    | 68,8    |
| 1.1.1.2.2.4.4.  |    | Montáž závitového ventilu 6/4"                           | 2   | ks  |  | 8,08    | 16,16   |
| 1.1.1.2.2.4.5.  |    | POTRUBNÝ FILTER S ODKALENÍM G 6/4"                       | 1   | ks  |  | 66,87   | 66,87   |
| 1.1.1.2.2.4.6.  |    | Montáž závitového ventilu 6/4"                           | 1   | ks  |  | 8,08    | 8,08    |
| 1.1.1.2.2.4.7.  |    | VYPÚŠŤACÍ UZÁVER G 1"                                    | 1   | ks  |  | 19,79   | 19,79   |
| 1.1.1.2.2.4.8.  |    | Montáž filtra závitového 6/4"                            | 1   | ks  |  | 10,63   | 10,63   |
| 1.1.1.2.2.4.9.  |    | SPÄTNÁ KLAPKA G 6/4"                                     | 1   | ks  |  | 16,56   | 16,56   |
| 1.1.1.2.2.4.10. |    | Montáž vypúšťacieho ventilu 1"                           | 1   | ks  |  | 4,08    | 4,08    |
| 1.1.1.2.2.4.11. |    | MEDZIKUS 6/4" L = 50 mm                                  | 1   | ks  |  | 27,71   | 27,71   |
| 1.1.1.2.2.4.12. |    | MEDZIKUS 6/4" L = 100 mm                                 | 1   | ks  |  | 39,87   | 39,87   |
| 1.1.1.2.2.4.13. |    | REDUK. VSUVKA 6/4x5/45"                                  | 2   | ks  |  | 4,65    | 9,3     |
| 1.1.1.2.2.4.14. |    | montáž medzikusa                                         | 2   | ks  |  | 8,93    | 17,86   |
| 1.1.1.2.2.4.15. |    | Príplatok k cene za montáž v objektoch                   | 8   | ks  |  | 10,97   | 87,76   |
| 1.1.1.2.2.4.16. |    | BETÓNOVÝ ZÁKLAD C 12/16 HR. MIN. 150 mm                  | 2   | ks  |  | 170     | 340     |
| 1.1.1.2.2.4.17. |    | Spätná montáž zemného posúvača DN50                      | 1   | ks  |  | 16,07   | 16,07   |
| 1.1.1.2.2.4.18. |    | Osadenie uličného poklopu                                | 1   | ks  |  | 9,27    | 9,27    |
| 1.1.1.2.2.4.19. |    | Montáž t.z.s.                                            | 1   | ks  |  | 58,65   | 58,65   |
| 1.1.1.2.2.4.20. |    | BETÓNOVÝ ZÁKLAD C 12/16 HR. MIN. 150 mm                  | 1   | ks  |  | 170     | 170     |
| 1.1.1.2.2.4.21. |    | Príplatok za montáž v stiesnených podmienkach            | 1   | KPL |  | 224,98  | 224,98  |
| 1.1.1.2.2.5.    | D5 | Objekty na prípojke                                      | 1   |     |  | 4075,75 | 4075,75 |
| 1.1.1.2.2.5.1.  |    | Vodomerná šachta KL 1200x900x1600                        | 1   | ks  |  | 2720    | 2720    |
| 1.1.1.2.2.5.2.  |    | žeriav                                                   | 1   | ks  |  | 637,5   | 637,5   |
| 1.1.1.2.2.5.3.  |    | osadenie                                                 | 1   | ks  |  | 221     | 221     |
| 1.1.1.2.2.5.4.  |    | vstupný komín                                            | 1   | ks  |  | 153     | 153     |

|                 |    |                                                                               |       |     |  |          |          |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|----------|----------|
| 1.1.1.2.2.5.5.  |    | poklop liatinový uzamykateľný                                                 | 1     | ks  |  | 110,5    | 110,5    |
| 1.1.1.2.2.5.6.  |    | osadenie poklopu do 100 kg                                                    | 1     | ks  |  | 46,75    | 46,75    |
| 1.1.1.2.2.5.7.  |    | dodávka                                                                       | 1     | ks  |  | 187      | 187      |
| 1.1.1.2.2.6.    | D6 | Ostatné                                                                       | 1     |     |  | 171,23   | 171,23   |
| 1.1.1.2.2.6.1.  |    | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70                          | 24    | bm  |  | 4,33     | 103,92   |
| 1.1.1.2.2.6.2.  |    | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | 24    | bm  |  | 0,94     | 22,56    |
| 1.1.1.2.2.6.3.  |    | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm                                          | 25    | bm  |  | 1,79     | 44,75    |
| 1.1.1.2.2.7.    | D7 | Demontáže                                                                     | 1     |     |  | 392,28   | 392,28   |
| 1.1.1.2.2.7.1.  |    | demontáž posúvača DN50 na opätovné použitie                                   | 1     | ks  |  | 10,51    | 10,51    |
| 1.1.1.2.2.7.2.  |    | demontáž poklopu a t.z.s. na opätovné použitie                                | 1     | ks  |  | 7,34     | 7,34     |
| 1.1.1.2.2.7.3.  |    | demontáže potrubí v otvorenom výkope do sute                                  | 1     | ks  |  | 119,43   | 119,43   |
| 1.1.1.2.2.7.4.  |    | uzatvorenie a ortvorenie vodovodu                                             | 2     | ks  |  | 59,5     | 119      |
| 1.1.1.2.2.7.5.  |    | presun demontovaných hmôt                                                     | 1     | ks  |  | 136      | 136      |
| 1.1.1.2.2.8.    | D8 | HZS                                                                           | 1     |     |  | 993,46   | 993,46   |
| 1.1.1.2.2.8.1.  |    | Revízie                                                                       | 12    | hod |  | 29,75    | 357      |
| 1.1.1.2.2.8.2.  |    | Tlakové skúšky                                                                | 24    | hod |  | 7,57     | 181,68   |
| 1.1.1.2.2.8.3.  |    | Predávania zariadení                                                          | 6     | hod |  | 25,5     | 153      |
| 1.1.1.2.2.8.4.  |    | Komplexné preskúšanie                                                         | 4     | hod |  | 21,25    | 85       |
| 1.1.1.2.2.8.5.  |    | Uvedenie zariadenia do prevádzky                                              | 1     | hod |  | 127,5    | 127,5    |
| 1.1.1.2.2.8.6.  |    | Vytyčovací práce                                                              | 6     | hod |  | 14,88    | 89,28    |
| 1.1.1.2.3.      |    | SO.04 - Prípojka jednotnej kanalizácie - úprava                               | 1     |     |  | 14836,97 | 14836,97 |
| 1.1.1.2.3.1.    | D1 | Zemné práce                                                                   | 1     |     |  | 4384,25  | 4384,25  |
| 1.1.1.2.3.1.1.  |    | Dočasné zaistenie podzemného potrubia                                         | 10    | m   |  | 10,03    | 100,3    |
| 1.1.1.2.3.1.2.  |    | Príplatok za lepivosť                                                         | 23,4  | m3  |  | 5,53     | 129,4    |
| 1.1.1.2.3.1.3.  |    | Výkop ryhy                                                                    | 23,4  | m3  |  | 55,25    | 1292,85  |
| 1.1.1.2.3.1.4.  |    | Výkop šachty                                                                  | 3     | m3  |  | 51       | 153      |
| 1.1.1.2.3.1.5.  |    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny                                     | 23,4  | m3  |  | 16,92    | 395,93   |
| 1.1.1.2.3.1.6.  |    | Prehodenie výkopoviny                                                         | 23,4  | m3  |  | 9,71     | 227,21   |
| 1.1.1.2.3.1.7.  |    | Uloženie sypaniny na skládky                                                  | 23,4  | m3  |  | 42,5     | 994,5    |
| 1.1.1.2.3.1.8.  |    | Zásyp                                                                         | 14,82 | m3  |  | 29,75    | 440,9    |
| 1.1.1.2.3.1.9.  |    | Obsyp                                                                         | 6,24  | m3  |  | 29,75    | 185,64   |
| 1.1.1.2.3.1.10. |    | Podsyp                                                                        | 2,34  | m3  |  | 45,95    | 107,52   |
| 1.1.1.2.3.1.11. |    | Presun hmôt                                                                   | 3     | t   |  | 119      | 357      |
| 1.1.1.2.3.2.    | D2 | Potrubia                                                                      | 1     |     |  | 2112,13  | 2112,13  |
| 1.1.1.2.3.2.1.  |    | PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 110                                      | 7,5   | bm  |  | 8,12     | 60,9     |
| 1.1.1.2.3.2.2.  |    | PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 160                                      | 15    | bm  |  | 9,62     | 144,3    |
| 1.1.1.2.3.2.3.  |    | PE rúra D160                                                                  | 3     | bm  |  | 46,44    | 139,32   |
| 1.1.1.2.3.2.4.  |    | montáž vonkajšej kanalizácie z PVC-U do DN160                                 | 25,5  | bm  |  | 14,31    | 364,91   |
| 1.1.1.2.3.2.5.  |    | Označenie potrubí výstražnou fóliou hnedou "kanál"                            | 25,5  | bm  |  | 1,19     | 30,35    |
| 1.1.1.2.3.2.6.  |    | rozpojenie pôvodnej kanalizácie                                               | 15    | ks  |  | 53,13    | 796,95   |
| 1.1.1.2.3.2.7.  |    | napojenie na pôvodnú kanalizáciu prestup tvarovkou 160                        | 15    | ks  |  | 38,36    | 575,4    |
| 1.1.1.2.3.3.    | D3 | Šachty                                                                        | 1     |     |  | 7089,24  | 7089,24  |
| 1.1.1.2.3.3.1.  |    | šachtové dno 400/160                                                          | 5     | ks  |  | 378,9    | 1894,5   |
| 1.1.1.2.3.3.2.  |    | šachtový komín 400                                                            | 10    | ks  |  | 377,07   | 3770,7   |
| 1.1.1.2.3.3.3.  |    | tesnenie 400                                                                  | 15    | ks  |  | 9,33     | 139,95   |
| 1.1.1.2.3.3.4.  |    | poklop 400 liatinový B125 s teleskop. nástavcom                               | 4     | ks  |  | 123,91   | 495,64   |

|                   |     |                                                                                |      |      |  |         |         |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|---------|---------|
| 1.1.1.2.3.3.5.    |     | mreža 400 liatinová B125 s teleskop. nastavcom                                 | 1    | ks   |  | 155,48  | 155,48  |
| 1.1.1.2.3.3.6.    |     | záchytný kôš                                                                   | 1    | ks   |  | 24,62   | 24,62   |
| 1.1.1.2.3.3.7.    |     | betónový roznášací prstenec 400                                                | 5    | ks   |  | 67,46   | 337,3   |
| 1.1.1.2.3.3.8.    |     | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425                            | 5    | ks   |  | 54,21   | 271,05  |
| 1.1.1.2.3.4.      | D4  | Ostatné                                                                        | 1    |      |  | 257,89  | 257,89  |
| 1.1.1.2.3.4.1.    |     | Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40                                        | 1    | úsek |  | 132,09  | 132,09  |
| 1.1.1.2.3.4.2.    |     | Presun hmôt pre rúrové vedenie z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových | 1    | t    |  | 125,8   | 125,8   |
| 1.1.1.2.3.5.      | D5  | HZS                                                                            | 1    |      |  | 993,46  | 993,46  |
| 1.1.1.2.3.5.1.    |     | Revízie                                                                        | 12   | hod  |  | 29,75   | 357     |
| 1.1.1.2.3.5.2.    |     | Tlakové skúšky                                                                 | 24   | hod  |  | 7,57    | 181,68  |
| 1.1.1.2.3.5.3.    |     | Predávania zariadení                                                           | 6    | hod  |  | 25,5    | 153     |
| 1.1.1.2.3.5.4.    |     | Komplexné preskúšanie                                                          | 4    | hod  |  | 21,25   | 85      |
| 1.1.1.2.3.5.5.    |     | Uvedenie zariadenia do prevádzky                                               | 1    | hod  |  | 127,5   | 127,5   |
| 1.1.1.2.3.5.6.    |     | Vytyčovací práce                                                               | 6    | hod  |  | 14,88   | 89,28   |
| 1.1.1.2.4.        |     | SO.05 - Odberné elektrické zariadenie - úprava                                 | 1    |      |  | 4933,98 | 4933,98 |
| 1.1.1.2.4.1.      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                            | 1    |      |  | 2097,71 | 2097,71 |
| 1.1.1.2.4.1.1.    | 3   | HSV - dodávka                                                                  | 1    |      |  | 108,71  | 108,71  |
| 1.1.1.2.4.1.1.1.  |     | výstražná fólia červená                                                        | 25   | m    |  | 0,43    | 10,75   |
| 1.1.1.2.4.1.1.2.  |     | keramzit                                                                       | 10   | kg   |  | 5,7     | 57      |
| 1.1.1.2.4.1.1.3.  |     | piesok zásypový 0-2 (1m3/1,52t)                                                | 1,25 | t    |  | 32,77   | 40,96   |
| 1.1.1.2.4.1.2.    | 4   | HSV - práce                                                                    | 1    |      |  | 1989    | 1989    |
| 1.1.1.2.4.1.2.1.  |     | vytýčenie trasy                                                                | 25   | m    |  | 1,36    | 34      |
| 1.1.1.2.4.1.2.2.  |     | vytýčenie existujúcich sietí                                                   | 1    | kpl  |  | 127,5   | 127,5   |
| 1.1.1.2.4.1.2.3.  |     | výkop 300x650mm trieda zeminy IV                                               | 25   | m    |  | 12,75   | 318,75  |
| 1.1.1.2.4.1.2.4.  |     | vytvorenie pieskového lôžka                                                    | 25   | m    |  | 29,75   | 743,75  |
| 1.1.1.2.4.1.2.5.  |     | uloženie výstražnej fólie                                                      | 25   | m    |  | 0,85    | 21,25   |
| 1.1.1.2.4.1.2.6.  |     | zásyp výkopu 300x650mm vr. zhutnenia                                           | 25   | m    |  | 29,75   | 743,75  |
| 1.1.1.2.4.2.      | M   | Práce a dodávky M                                                              | 1    |      |  | 2470,77 | 2470,77 |
| 1.1.1.2.4.2.1.    | 1   | NN prípojka - dodávka                                                          | 1    |      |  | 1417,87 | 1417,87 |
| 1.1.1.2.4.2.1.1.  |     | kábel NAYY-J 4x70                                                              | 5    | m    |  | 3,38    | 16,9    |
| 1.1.1.2.4.2.1.2.  |     | kábel AYKY-J 5x50                                                              | 25   | m    |  | 3,38    | 84,5    |
| 1.1.1.2.4.2.1.3.  |     | kábel CYKY-J 5x1,5                                                             | 25   | m    |  | 0,65    | 16,25   |
| 1.1.1.2.4.2.1.4.  |     | korugovaná chránička O50                                                       | 25   | m    |  | 1,36    | 34      |
| 1.1.1.2.4.2.1.5.  |     | elektrom. rozvádzač ER P.M F663 80A 100/5A P2 + 80A                            | 1    | ks   |  | 1232,5  | 1232,5  |
| 1.1.1.2.4.2.1.6.  |     | výkonová oistka 100A PNA2                                                      | 3    | ks   |  | 11,24   | 33,72   |
| 1.1.1.2.4.2.2.    | 2   | NN prípojka - montáž                                                           | 1    |      |  | 1052,9  | 1052,9  |
| 1.1.1.2.4.2.2.1.  |     | voľné uloženie chráničky O50 s káblom Al do výkopu                             | 3    | m    |  | 2,17    | 6,51    |
| 1.1.1.2.4.2.2.2.  |     | voľné uloženie kábla Al 5x50                                                   | 2    | m    |  | 1,52    | 3,04    |
| 1.1.1.2.4.2.2.3.  |     | Presun hmôt pre atypický nábytok v objektoch výšky nad 6 do 12 m               | 1    | KPL  |  | 20,65   | 20,65   |
| 1.1.1.2.4.2.2.4.  |     | zatiahnutie kábla Al 5x50 do chráničky O50                                     | 23   | m    |  | 2,38    | 54,74   |
| 1.1.1.2.4.2.2.5.  |     | zatiahnutie kábla Cu 5x1,5 do chráničky O50                                    | 23   | m    |  | 2,06    | 47,38   |
| 1.1.1.2.4.2.2.6.  |     | voľné uloženie chráničky O50 s káblom Al + Cu do výkopu                        | 40   | m    |  | 2,64    | 105,6   |
| 1.1.1.2.4.2.2.7.  |     | osadenie, montáž a kompletizácia elektromerového rozvádzača                    | 1    | ks   |  | 510     | 510     |
| 1.1.1.2.4.2.2.8.  |     | ukončenie vodičov 70mm2 v rozvádzači vr. označenia                             | 8    | ks   |  | 5,75    | 46      |
| 1.1.1.2.4.2.2.9.  |     | ukončenie vodičov 50mm2 v rozvádzači vr. označenia                             | 5    | ks   |  | 4,77    | 23,85   |
| 1.1.1.2.4.2.2.10. |     | východisková revízia                                                           | 1    | kpl  |  | 161,5   | 161,5   |

|                   |         |                                                                                              |      |      |  |         |         |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|---------|---------|
| 1.1.1.2.4.2.2.11. |         | zhotovenie prierazu ŽB stav. konštrukciou D50 mm                                             | 4    | ks   |  | 13,43   | 53,72   |
| 1.1.1.2.4.2.2.12. |         | voľné uloženie kábla Al 4x70                                                                 | 2    | m    |  | 2,35    | 4,7     |
| 1.1.1.2.4.2.2.13. |         | zatiehnutie kábla Al 4x70 do chráničky O50                                                   | 3    | m    |  | 5,07    | 15,21   |
| 1.1.1.2.4.3.      | Ostatné | Ostatné                                                                                      | 1    |      |  | 365,5   | 365,5   |
| 1.1.1.2.4.3.1.    | 5       | Súvisiace náklady                                                                            | 1    |      |  | 365,5   | 365,5   |
| 1.1.1.2.4.3.1.1.  |         | Transpotná réžia, presun materiálu                                                           | 1    | kpl  |  | 102     | 102     |
| 1.1.1.2.4.3.1.2.  |         | Projekt skutočného vyhotovenia                                                               | 1    | kpl  |  | 127,5   | 127,5   |
| 1.1.1.2.4.3.1.3.  |         | Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby                                                 | 1    | kpl  |  | 136     | 136     |
| 1.1.1.2.5.        |         | SO.06 - Odberné plynové zariadenie - zrušenie                                                | 1    |      |  | 1981,91 | 1981,91 |
| 1.1.1.2.5.1.      | D1      | Montáž                                                                                       | 1    |      |  | 776,56  | 776,56  |
| 1.1.1.2.5.1.1.    |         | Príprava na odstránenie plynu z potrubia                                                     | 1    | úsek |  | 297,5   | 297,5   |
| 1.1.1.2.5.1.2.    |         | Odstránenie plynu z potrubia                                                                 | 10   | m    |  | 21,25   | 212,5   |
| 1.1.1.2.5.1.3.    |         | Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ                                                      | 2    | ks   |  | 5,78    | 11,56   |
| 1.1.1.2.5.1.4.    |         | Demontáž skrine DRS                                                                          | 1    | ks   |  | 102     | 102     |
| 1.1.1.2.5.1.5.    |         | presun demontovaných hmôt do 6 m                                                             | 0,5  | t    |  | 136     | 68      |
| 1.1.1.2.5.1.6.    |         | rozpojenie pôvodného potrubia                                                                | 1    | ks   |  | 85      | 85      |
| 1.1.1.2.5.2.      | D2      | Zemné práce                                                                                  | 1    |      |  | 423,35  | 423,35  |
| 1.1.1.2.5.2.1.    |         | Dočasné zaistenie podzemného potrubia                                                        | 2    | m    |  | 10,03   | 20,06   |
| 1.1.1.2.5.2.2.    |         | Príplatok za lepivosť                                                                        | 2,1  | m3   |  | 5,53    | 11,61   |
| 1.1.1.2.5.2.3.    |         | Výkop ryhy                                                                                   | 2,1  | m3   |  | 55,25   | 116,03  |
| 1.1.1.2.5.2.4.    |         | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny                                                    | 2,1  | m3   |  | 16,92   | 35,53   |
| 1.1.1.2.5.2.5.    |         | Prehodenie výkopoviny                                                                        | 2,1  | m3   |  | 9,71    | 20,39   |
| 1.1.1.2.5.2.6.    |         | Uloženie sypaniny na skládky                                                                 | 2,1  | m3   |  | 42,5    | 89,25   |
| 1.1.1.2.5.2.7.    |         | Zásyp                                                                                        | 2,1  | m3   |  | 29,75   | 62,48   |
| 1.1.1.2.5.2.8.    |         | Presun hmôt                                                                                  | 1    | t    |  | 68      | 68      |
| 1.1.1.2.5.3.      | D3      | HZS                                                                                          | 1    |      |  | 782     | 782     |
| 1.1.1.2.5.3.1.    |         | Funkčná skúška                                                                               | 1    | ks   |  | 340     | 340     |
| 1.1.1.2.5.3.2.    |         | Revízie                                                                                      | 4    | hod  |  | 29,75   | 119     |
| 1.1.1.2.5.3.3.    |         | Predávania zariadení                                                                         | 1    | hod  |  | 25,5    | 25,5    |
| 1.1.1.2.5.3.4.    |         | Uvedenie zariadenia do prevádzky                                                             | 1    | ks   |  | 297,5   | 297,5   |
| 1.1.1.2.6.        |         | SO.07.1 - Ochrana siete                                                                      | 1    |      |  | 5098,36 | 5098,36 |
| 1.1.1.2.6.1.      | M       | Práce a dodávky M                                                                            | 1    |      |  | 4316,36 | 4316,36 |
| 1.1.1.2.6.1.1.    | 1       | DODÁVKA                                                                                      | 1    |      |  | 1989,01 | 1989,01 |
| 1.1.1.2.6.1.1.1.  |         | Káblový žľab 100x100 s vekom, 2m, pre uloženie HDPE rúrok do zeme pod vozovku                | 23   | m    |  | 61,71   | 1419,33 |
| 1.1.1.2.6.1.1.2.  |         | Spojka pre káblový žľab 100x100 s vekom pre uloženie HDPE rúrok do zeme pod vozovku          | 11,5 | ks   |  | 1,36    | 15,64   |
| 1.1.1.2.6.1.1.3.  |         | Bezhalogénová ochranná rúrka HDPE pre vysoké mechanické namáhanie s priemerom 40,0 / 33,0 mm | 23   | m    |  | 1,62    | 37,26   |
| 1.1.1.2.6.1.1.4.  |         | Ukončovacie viečko pre HDPE rúrku 40X33                                                      | 2    | ks   |  | 0,69    | 1,38    |
| 1.1.1.2.6.1.1.5.  |         | Delená kábová chránička Plastag, -40 až 60°C, HD-PE (polrúrka) 110/100, (1m = 2ks)           | 10   | m    |  | 31,01   | 310,1   |
| 1.1.1.2.6.1.1.6.  |         | Piesok zásypový 0-2 (1m3/1,52t)                                                              | 2,42 | m3   |  | 32,77   | 79,3    |
| 1.1.1.2.6.1.1.7.  |         | Výstražná PE páska so zalisovaným kovovým drôtom                                             | 23   | m    |  | 1,36    | 31,28   |
| 1.1.1.2.6.1.1.8.  |         | Drobný inštalačný a pomocný materiál                                                         | 1    | KPL  |  | 94,72   | 94,72   |
| 1.1.1.2.6.1.2.    | 2       | MONTÁŽ                                                                                       | 1    |      |  | 2327,35 | 2327,35 |
| 1.1.1.2.6.1.2.1.  |         | vytyčenie predmetnej trasy vedenia v zastavanom priestore                                    | 23   | m    |  | 1,36    | 31,28   |
| 1.1.1.2.6.1.2.2.  |         | geodetické zameranie                                                                         | 23   | m    |  | 1,36    | 31,28   |
| 1.1.1.2.6.1.2.3.  |         | ručný výkop ryhy okolo existujúcej siete UPC do šírky 350 mm a hĺbky 600 mm v hornine 4      | 4,83 | m3   |  | 55,25   | 266,86  |
| 1.1.1.2.6.1.2.4.  |         | pokládka kábového žľabu do zeme                                                              | 23   | m    |  | 4,5     | 103,5   |

|                   |         |                                                                                         |      |     |  |         |         |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------|---------|
| 1.1.1.2.6.1.2.5.  |         | pokládka chráničky - rúrky HDPE priemeru 40/33 mm                                       | 23   | m   |  | 2,64    | 60,72   |
| 1.1.1.2.6.1.2.6.  |         | pokládka delenej chráničky HD-PE                                                        | 10   | m   |  | 2,79    | 27,9    |
| 1.1.1.2.6.1.2.7.  |         | piesok aj s dovozom do zemných výkopov elektr. vedení                                   | 2,42 | m3  |  | 44,2    | 106,96  |
| 1.1.1.2.6.1.2.8.  |         | vytvorenie pieskového lôžka                                                             | 23   | m   |  | 29,75   | 684,25  |
| 1.1.1.2.6.1.2.9.  |         | ručný zásyp ryhy do 35x60, zemina triedy 4                                              | 23   | m   |  | 29,75   | 684,25  |
| 1.1.1.2.6.1.2.10. |         | vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 22 cm | 23   | m   |  | 0,65    | 14,95   |
| 1.1.1.2.6.1.2.11. |         | násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4      | 4,83 | m3  |  | 29,75   | 143,69  |
| 1.1.1.2.6.1.2.12. |         | provizórna úprava terénu - zemina triedy 4                                              | 8,05 | m2  |  | 3,34    | 26,89   |
| 1.1.1.2.6.1.2.13. |         | bezpečnostné značenie výkopov počas realizácie                                          | 2    | hod |  | 29,75   | 59,5    |
| 1.1.1.2.6.1.2.14. |         | zatrávnenie vr. povrchovej úpravy a osíva                                               | 8,05 | m2  |  | 4,93    | 39,69   |
| 1.1.1.2.6.1.2.15. |         | pomocné a drobné stavebné práce                                                         | 1    | KPL |  | 45,63   | 45,63   |
| 1.1.1.2.6.2.      | Ostatné | Ostatné                                                                                 | 1    |     |  | 782     | 782     |
| 1.1.1.2.6.2.1.    | 3       | Ostatné                                                                                 | 1    |     |  | 782     | 782     |
| 1.1.1.2.6.2.1.1.  |         | zakreslenie porealizačného stavu                                                        | 1    | ks  |  | 297,5   | 297,5   |
| 1.1.1.2.6.2.1.2.  |         | Transportná réžia                                                                       | 1    | kpl |  | 255     | 255     |
| 1.1.1.2.6.2.1.3.  |         | Podiel pridružených výkonov                                                             | 1    | kpl |  | 229,5   | 229,5   |
| 1.1.1.2.7.        |         | SO.07.2 - Preložka rozvádzača UPC                                                       | 1    |     |  | 1736,07 | 1736,07 |
| 1.1.1.2.7.1.      | M       | Práce a dodávky M                                                                       | 1    |     |  | 954,07  | 954,07  |
| 1.1.1.2.7.1.1.    | 1       | DODÁVKA                                                                                 | 1    |     |  | 588,95  | 588,95  |
| 1.1.1.2.7.1.1.1.  |         | Spojka DO15                                                                             | 4    | ks  |  | 4,76    | 19,04   |
| 1.1.1.2.7.1.1.2.  |         | Zmršťovačka                                                                             | 2    | ks  |  | 1,48    | 2,96    |
| 1.1.1.2.7.1.1.3.  |         | Skrinka Emiteer                                                                         | 1    | ks  |  | 493     | 493     |
| 1.1.1.2.7.1.1.4.  |         | Podstavec pod skrinku                                                                   | 1    | ks  |  | 45,9    | 45,9    |
| 1.1.1.2.7.1.1.5.  |         | Drobný inštalačný a pomocný materiál                                                    | 1    | KPL |  | 28,05   | 28,05   |
| 1.1.1.2.7.1.2.    | 2       | MONTÁŽ                                                                                  | 1    |     |  | 365,12  | 365,12  |
| 1.1.1.2.7.1.2.1.  |         | montáž spojky DO15                                                                      | 4    | ks  |  | 2,96    | 11,84   |
| 1.1.1.2.7.1.2.2.  |         | montáž zmršťovačky                                                                      | 2    | ks  |  | 3,06    | 6,12    |
| 1.1.1.2.7.1.2.3.  |         | montáž skrinky Emiteer komplet vrátane zapojenia káblov                                 | 1    | ks  |  | 153     | 153     |
| 1.1.1.2.7.1.2.4.  |         | montáž podstavca pod skrinku                                                            | 1    | ks  |  | 17      | 17      |
| 1.1.1.2.7.1.2.5.  |         | demontáž jestvujúceho rozvádzača, likvidácia a odvoz odpadu                             | 1    | ks  |  | 93,5    | 93,5    |
| 1.1.1.2.7.1.2.6.  |         | premiestnenie káblov z jestvujúceho rozvádzača do nového                                | 1    | ks  |  | 76,5    | 76,5    |
| 1.1.1.2.7.1.2.7.  |         | pomocné a drobné stavebné práce                                                         | 1    | KPL |  | 7,16    | 7,16    |
| 1.1.1.2.7.2.      | Ostatné | Ostatné                                                                                 | 1    |     |  | 782     | 782     |
| 1.1.1.2.7.2.1.    | 3       | OSTATNÉ                                                                                 | 1    |     |  | 782     | 782     |
| 1.1.1.2.7.2.1.1.  |         | zakreslenie porealizačného stavu                                                        | 1    | ks  |  | 297,5   | 297,5   |
| 1.1.1.2.7.2.1.2.  |         | Transportná réžia                                                                       | 1    | kpl |  | 255     | 255     |
| 1.1.1.2.7.2.1.3.  |         | Podiel pridružených výkonov                                                             | 1    | kpl |  | 229,5   | 229,5   |
| 1.1.1.2.8.        |         | SO.08 - Prekládka NN vedenia VSD                                                        | 1    |     |  | 4493,52 | 4493,52 |
| 1.1.1.2.8.1.      | HSV     | Práce a dodávky HSV                                                                     | 1    |     |  | 2650,66 | 2650,66 |
| 1.1.1.2.8.1.1.    | 3       | HSV - DODÁVKA                                                                           | 1    |     |  | 145,71  | 145,71  |
| 1.1.1.2.8.1.1.1.  |         | Granulat Keramzit na pohltenie vlhkosti                                                 | 3    | kg  |  | 7,23    | 21,69   |
| 1.1.1.2.8.1.1.2.  |         | piesok zásypový 0-2 (1m3/1,52t)                                                         | 2    | t   |  | 32,77   | 65,54   |
| 1.1.1.2.8.1.1.3.  |         | vytýčenie trasy                                                                         | 43   | m   |  | 1,36    | 58,48   |
| 1.1.1.2.8.1.2.    | 4       | HSV - PRÁCE                                                                             | 1    |     |  | 2504,95 | 2504,95 |
| 1.1.1.2.8.1.2.1.  |         | vytýčenie existujúcich sietí                                                            | 1    | kpl |  | 127,5   | 127,5   |
| 1.1.1.2.8.1.2.2.  |         | výkop strojový 300x700mm trieda zeminy IV                                               | 35   | m   |  | 12,75   | 446,25  |

|                   |         |                                                        |     |     |  |          |          |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----|-----|--|----------|----------|
| 1.1.1.2.8.1.2.3.  |         | výkop strojový 300x1100mm trieda zeminy IV             | 8   | m   |  | 17,85    | 142,8    |
| 1.1.1.2.8.1.2.4.  |         | vytvorenie pieskového lôžka                            | 43  | m   |  | 29,75    | 1279,25  |
| 1.1.1.2.8.1.2.5.  |         | uloženie výstražnej fólie                              | 50  | m   |  | 0,85     | 42,5     |
| 1.1.1.2.8.1.2.6.  |         | zásyp výkopu 300x700mm vr. zhutnenia                   | 35  | m   |  | 8,5      | 297,5    |
| 1.1.1.2.8.1.2.7.  |         | zásyp výkopu 300x1100mm vr. zhutnenia                  | 8   | m   |  | 11,9     | 95,2     |
| 1.1.1.2.8.1.2.8.  |         | zatrávnenie vr. povrchovej úpravy a osiva              | 15  | m2  |  | 4,93     | 73,95    |
| 1.1.1.2.8.2.      | M       | Práce a dodávky M                                      | 1   |     |  | 1689,86  | 1689,86  |
| 1.1.1.2.8.2.1.    | 1       | NN PREKLÁDKA - DODÁVKA                                 | 1   |     |  | 1011,06  | 1011,06  |
| 1.1.1.2.8.2.1.1.  |         | kabel NAYY-J 4x150 sm 0,6/1kV                          | 49  | m   |  | 16,75    | 820,75   |
| 1.1.1.2.8.2.1.2.  |         | spojka kab. 1kV priama, 35-150mm2                      | 1   | ks  |  | 7,29     | 7,29     |
| 1.1.1.2.8.2.1.3.  |         | Chranica kab. HDPE 110 ohybna vlnita                   | 8   | m   |  | 19,9     | 159,2    |
| 1.1.1.2.8.2.1.4.  |         | štítok káblový 65x25mm                                 | 1   | ks  |  | 2,13     | 2,13     |
| 1.1.1.2.8.2.1.5.  |         | Granulat Keramzit na pohltenie vlhkosti                | 3   | kg  |  | 7,23     | 21,69    |
| 1.1.1.2.8.2.2.    | 2       | NN PRREKLÁDKA - MONTÁŽ                                 | 1   |     |  | 678,8    | 678,8    |
| 1.1.1.2.8.2.2.1.  |         | voľné uloženie kábla Al 4x150                          | 49  | m   |  | 9,16     | 448,84   |
| 1.1.1.2.8.2.2.2.  |         | káblová spojka Al 4x150                                | 1   | ks  |  | 8,08     | 8,08     |
| 1.1.1.2.8.2.2.3.  |         | ukončenie vodičov do 150mm2 v rozvádzači vr. označenia | 4   | ks  |  | 9,72     | 38,88    |
| 1.1.1.2.8.2.2.4.  |         | východisková revízia                                   | 1   | kpl |  | 161,5    | 161,5    |
| 1.1.1.2.8.2.2.5.  |         | výstražná fólia červená                                | 50  | m   |  | 0,43     | 21,5     |
| 1.1.1.2.8.3.      | Ostatné | Ostatné                                                | 1   |     |  | 153      | 153      |
| 1.1.1.2.8.3.1.    | 5       | Súvisiace náklady                                      | 1   |     |  | 153      | 153      |
| 1.1.1.2.8.3.1.1.  |         | Drobný inštalačný a spojovací materiál                 | 1   | kpl |  | 85       | 85       |
| 1.1.1.2.8.3.1.2.  |         | Transpotná réžia, presun materiálu                     | 1   | kpl |  | 68       | 68       |
| 1.1.1.2.9.        |         | SO.09 - Ochrana podzemných vedení VSD                  | 1   |     |  | 25849,4  | 25849,4  |
| 1.1.1.2.9.1.      | HSV     | Práce a dodávky HSV                                    | 1   |     |  | 7995,68  | 7995,68  |
| 1.1.1.2.9.1.1.    | 3       | HSV - DODÁVKA                                          | 1   |     |  | 1426,03  | 1426,03  |
| 1.1.1.2.9.1.1.1.  |         | Zlab kablovy plastovy s poklopom typ 20                | 50  | m   |  | 7,99     | 399,5    |
| 1.1.1.2.9.1.1.2.  |         | Zlab TK2 kablovy betonovy bez poklopu                  | 50  | m   |  | 14,03    | 701,5    |
| 1.1.1.2.9.1.1.3.  |         | Poklop TK2 kablovy betonovy                            | 50  | m   |  | 3,83     | 191,5    |
| 1.1.1.2.9.1.1.4.  |         | výstražná fólia červená                                | 120 | m   |  | 0,43     | 51,6     |
| 1.1.1.2.9.1.1.5.  |         | piesok zásyrový 0-2 (1m3/1,52t)                        | 2,5 | t   |  | 32,77    | 81,93    |
| 1.1.1.2.9.1.2.    | 4       | HSV - PRÁCE                                            | 1   |     |  | 6569,65  | 6569,65  |
| 1.1.1.2.9.1.2.1.  |         | vytvorenie pieskového lôžka                            | 90  | m   |  | 29,75    | 2677,5   |
| 1.1.1.2.9.1.2.2.  |         | uloženie výstražnej fólie                              | 50  | m   |  | 0,85     | 42,5     |
| 1.1.1.2.9.1.2.3.  |         | zásyp výkopu 300x700mm vr. zhutnenia                   | 30  | m   |  | 8,5      | 255      |
| 1.1.1.2.9.1.2.4.  |         | zásyp výkopu 500x1100mm vr. zhutnenia                  | 60  | m   |  | 12,07    | 724,2    |
| 1.1.1.2.9.1.2.5.  |         | zatrávnenie vr. povrchovej úpravy a osiva              | 15  | m2  |  | 4,93     | 73,95    |
| 1.1.1.2.9.1.2.6.  |         | vytýčenie trasy                                        | 1   | kpl |  | 127,5    | 127,5    |
| 1.1.1.2.9.1.2.7.  |         | vytýčenie existujúcich sietí                           | 1   | kpl |  | 127,5    | 127,5    |
| 1.1.1.2.9.1.2.8.  |         | sondážne výkopy                                        | 16  | hod |  | 68       | 1088     |
| 1.1.1.2.9.1.2.9.  |         | výkop ručný 300x700mm trieda zeminy IV                 | 30  | m   |  | 12,75    | 382,5    |
| 1.1.1.2.9.1.2.10. |         | výkop ručný 100x1100mm trieda zeminy IV                | 60  | m   |  | 17,85    | 1071     |
| 1.1.1.2.9.2.      | M       | Práce a dodávky M                                      | 1   |     |  | 15286,72 | 15286,72 |
| 1.1.1.2.9.2.1.    | 1       | NN PREKLÁDKA - DODÁVKA                                 | 1   |     |  | 11163,04 | 11163,04 |
| 1.1.1.2.9.2.1.1.  |         | KÁBEL NAYY-J 4X150 SM 0,6/1KV                          | 30  | m   |  | 16,75    | 502,5    |
| 1.1.1.2.9.2.1.2.  |         | SPOJOVAČ KÁBLOVÝ NN SKRUTKOVÝ 95-240 MM2               | 8   | ks  |  | 75,74    | 605,92   |

|                  |         |                                                             |     |           |  |         |         |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|---------|---------|
| 1.1.1.2.9.2.1.3. |         | HADICA TEPLOM ZMR. STRED. 19-63 S LEP.                      | 3   | m         |  | 12,63   | 37,89   |
| 1.1.1.2.9.2.1.4. |         | KÁBEL NAYY-J 4X240 SM 0,6/1KV                               | 90  | m         |  | 34,89   | 3140,1  |
| 1.1.1.2.9.2.1.5. |         | SPOJOVAČ KÁBLOVÝ NN SKRUTKOVÝ 95-240 MM2                    | 24  | ks        |  | 75,74   | 1817,76 |
| 1.1.1.2.9.2.1.6. |         | HADICA TEPLOM ZMR. STRED. 19-63 S LEP.                      | 9   | m         |  | 12,63   | 113,67  |
| 1.1.1.2.9.2.1.7. |         | KÁBEL 22-AXEKVC(AR)E 1x150 RM/25                            | 180 | m         |  | 19,54   | 3517,2  |
| 1.1.1.2.9.2.1.8. |         | SPOJKA KÁBL. VN PRIAMA 1x70-150                             | 12  | ks        |  | 119     | 1428    |
| 1.1.1.2.9.2.2.   | 2       | NN PRREKLÁDKA - MONTÁŽ                                      | 1   |           |  | 4123,68 | 4123,68 |
| 1.1.1.2.9.2.2.1. |         | voľné uloženie kábla Al 4x150                               | 30  | m         |  | 9,16    | 274,8   |
| 1.1.1.2.9.2.2.2. |         | káblová spojka Al 4x 95-240 komplet                         | 8   | ks        |  | 29,34   | 234,72  |
| 1.1.1.2.9.2.2.3. |         | voľné uloženie kábla Al 4x240                               | 90  | m         |  | 11,76   | 1058,4  |
| 1.1.1.2.9.2.2.4. |         | káblová spojka Al 4x 95-240 komplet                         | 24  | ks        |  | 29,34   | 704,16  |
| 1.1.1.2.9.2.2.5. |         | voľné uloženie kábla 22-AXEKVC(AR)E 1x150 RM/25             | 180 | kpl       |  | 8,87    | 1596,6  |
| 1.1.1.2.9.2.2.6. |         | káblová spojka VN PRIAMA 1x70-150                           | 12  | ks        |  | 21,25   | 255     |
| 1.1.1.2.9.3.     | Ostatné | Ostatné                                                     | 1   |           |  | 2567    | 2567    |
| 1.1.1.2.9.3.1.   | 5       | Súvisiace náklady                                           | 1   |           |  | 408     | 408     |
| 1.1.1.2.9.3.1.1. |         | Drobný inštalačný a spojovací materiál                      | 1   | kpl       |  | 187     | 187     |
| 1.1.1.2.9.3.1.2. |         | Transpotná réžia, presun materiálu                          | 1   | kpl       |  | 221     | 221     |
| 1.1.1.2.9.3.2.   | 6       | TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA                                      | 1   |           |  | 2159    | 2159    |
| 1.1.1.2.9.3.2.1. |         | Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby                | 1   | kpl       |  | 722,5   | 722,5   |
| 1.1.1.2.9.3.2.2. |         | Realizačná projektová dokumentácia                          | 1   | kpl       |  | 510     | 510     |
| 1.1.1.2.9.3.2.3. |         | Projekt skutočného vyhotovenia vr. porealizačného zamerania | 1   | kpl       |  | 467,5   | 467,5   |
| 1.1.1.2.9.3.2.4. |         | Východisková revízia                                        | 1   | kpl       |  | 204     | 204     |
| 1.1.1.2.9.3.2.5. |         | Posúdenie projektovej dokumentácie autorizovanou osobou     | 1   | kpl       |  | 255     | 255     |
| 1.2.             |         | Lehota výstavby                                             | 1   | počet dní |  | 360     | 360     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Závazný časový návrh realizácie diela |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **         |  | Začiatok *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * |
| 1.1.1.2.9.1.2. HSV - PRÁCE            |  | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58       |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.1.2.9.2. Práce a dodávky M        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.1.2.9.2.2. NN PRREKLÁDKA - MONTÁŽ |  | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65       |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
|                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| Vysvetlenie:                          |  | * Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru. |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |

# ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na realizácii zákazky na predmet: „Útulok Svit“

- ☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami  
☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

| Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO) | Predmet subdodávok | Podiel v % | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno a priezvisko)* | Adresa trvalého pobytu* | Dátum narodenia* |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                  |                    |            |                                                             |                         |                  |
|                                                                  |                    |            |                                                             |                         |                  |
|                                                                  |                    |            |                                                             |                         |                  |

\*Vyplní úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy

V Spišskej Novej Vsi, dňa 26.02.2026

.....  
pečiatka, meno a podpis uchádzača

Pozn.: V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

**Upozornenie:** V závislosti od toho, ktoré časti podmienok účasti nepovolil verejný obstarávateľ preukázať tretími osobami zároveň nepovolil aj plnenie subdodávateľmi.

Percentuálny podiel plnenia subdodávateľom sa vyjadruje v pomere k celkovej cene predmetu zákazky v eurách bez DPH.



## VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

### „Budovanie sociálnej infraštruktúry“

(PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR)

#### Špecifický cieľ:

RSO4.3 Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komún, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych služieb

RSO4.5 Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti a podpory prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť

#### Oprávnený typ akcie:

- dobudovanie komunitných centier a zlepšenie ich vybavenosti
- zabezpečenie dostupnej a prístupnej infraštruktúry pre potreby sociálnych služieb krízovej intervencie, vrátane ich vybavenosti
- dobudovanie/materiálno-technické zabezpečenie a rekonštrukcia zariadení dlhodobej (sociálnej a zdravotnej) a následnej starostlivosti komunitného typu

#### Cieľom výzvy je

Dobudovanie sociálnej infraštruktúry.

#### Oprávnené aktivity v rámci výstavby a rekonštrukcie budov:

- realizácia nových objektov,
- rekonštrukcia, modernizácia,
- realizácia prístavby, nadstavby alebo stavebné úpravy existujúcich objektov
- stavebno-technické úpravy,
- rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, napr. obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov), fotovoltika,
- stavebný dozor,
- odborný autorský dohľad,
- nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu,
- prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia).



technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie následkov, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti atď.).

**Aktivity predmetnej výzvy budú zahŕňať nasledovné oprávnené výdavky:**

013 – Softvér

021 – Stavby

022 – Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí

027 – Pozemky (nákup, rekultivácie)

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

112 – Zásoby

518 – Ostatné služby

907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU

930 – Rezerva na nepredvídané výdavky

**Oblasť intervencie:**

127 Iná sociálna infraštruktúra, ktorá prispieva k sociálnemu začleneniu do komunity - príspevok ku zmene klímy – 0 %

**Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobať významnú škodu“**

Žiadateľ pri tvorbe a realizácii projektu musí spĺňať nižšie definované požiadavky, nakoľko každý projekt musí byť v súlade s princípom „nespôsobať významnú škodu“ (ďalej aj „DNSH“).

Žiaden z podporených projektov nemôže výrazne narušiť environmentálne ciele uvedené v čl. 17 nariadenia č. 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií.

Tento dokument popisuje podmienky poskytnutia podpory, ktoré sú relevantné pre túto výzvu. Žiadateľ/prijímateľ je povinný postupovať v súlade s podmienkami pre dodržiavanie zásady DNSH v celom projektovom cykle (napr. ŽoNFP, verejné obstarávanie, projektová dokumentácia, implementácia projektu, atď.). Overovanie relevantných podmienok pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou DNSH prebieha kontinuálne podľa ich charakteru v konaní o ŽoNFP, pred podpisom zmluvy o NFP, počas realizácie hlavných aktivít projektu a/alebo v období udržateľnosti.

**A. Aktivita týkajúca sa obnovy a rekonštrukcie budov** musia spĺňať nasledovné podmienky vyplývajúce z uplatňovania zásady „nespôsobať významnú škodu“:

1. Pri obnove budov<sup>1</sup>, ktorej cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, je požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 30 % a v prípade hĺbkovej obnovy budov požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 60 %.. Pokiaľ ide o obnovu budov je teda nutné:
  - a) dosiahnuť v priemere aspoň strednú obnovu (úspora primárnej energie na úrovni  $\geq 30$  % a zároveň  $< 60$  %), alebo

<sup>1</sup> Obnovou budov sa rozumie najmä opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, ako napr. zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a stropu nevykurovaného priestoru, zateplenie podlahy na teréne, inštalácia alternatívneho zdroja energie a pod.



- b) dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami pred obnovou (rekonštrukciou) budovy.

Pri obnove verejných národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov a obnove objektov kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry nie je potrebné zabezpečiť súlad s kritériami energetickej efektívnosti.

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Žiadateľ je povinný splniť požiadavky prostredníctvom preukázania úspory primárnej energie na úrovni minimálne 30 %, resp. 60 % a predložiť projektové energetické hodnotenie stavby (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy) a energetický certifikát nového stavu budovy po rekonštrukcii podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

Splnenie podmienky (dosiahnutie úspor primárnej energie minimálne o 30 %) sa preukazuje na základe výsledku porovnania údajov východiskového a navrhovaného stavu uvádzaných v projektovom energetickom hodnotení, resp. v energetickom certifikáte spracovanom pred a po obnove a rekonštrukcii infraštruktúry. Výpočet úspory primárnej energie sa vykoná po zadaní údajov z projektového energetického hodnotenia, resp. energetického certifikátu do nasledovného vzorca:

$$UPE = \frac{(PE_{pred} \times CPP_{pred}) - (PE_{po} \times CPP_{po})}{PE_{pred} \times CPP_{pred}} \times 100$$

kde:

*UPE – úspora primárnej energie v %*

*PE pred – primárna energia pred realizáciou obnovy budovy v kWh/(m<sup>2</sup>.a)<sup>2</sup>*

*PE po – primárna energia po realizácii obnovy budovy v kWh/(m<sup>2</sup>.a)*

*CPP pred – celková podlahová plocha budovy pred realizáciou obnovy v m<sup>2</sup>*

*CPP po – celková podlahová plocha budovy po realizácii obnovy v m<sup>2</sup>*

*Uvedený výpočet reflektuje na možnú rekonštrukciu budovy, v rámci ktorej môže dôjsť k zväčšeniu celkovej podlahovej plochy budovy.*

**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP.**

<sup>2</sup> (m<sup>2</sup>.a) -> a znamená rok



2. Výmena hlavného zdroja tepla za nový kondenzačný kotol je možná len ako nevyhnutné riešenie a na základe preukázanej výhodnosti bez možnosti pripojenia na zemný plyn, iba s možnosťou pripojenia na obnoviteľný zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometán, tranzitný plyn zo spracovaného odpadu a výmena za nový elektrický kotol je možná len za podmienky preukázania jeho nízkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelenú elektrinu alebo fotovoltické solárne panely.

V rámci renovácie je podporovaná inštalácia solárnych fotovoltických (FV) a fototermických (FT) panelov ako súčasť renovácií budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív, ako sú tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo musí byť určené na využívanie geotermálnej energie alebo energie z okolia. Pričom pri inštalácii FV/FT panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov.

Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode, na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky životnosti je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia<sup>3</sup>.

**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP.**

3. V rámci rekonštrukcie budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>).

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný doložiť údajové listy výrobkov.

**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP.**

4. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláske č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku,

<sup>3</sup> Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.



bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – Príloha č. 4 Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
  - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
  - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
  - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
  - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
  - spôsob nakladania s odpadom a
  - dátum odovzdania odpadu,
  - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
  - a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
  - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP.**

5. Projekt rekonštrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.

Podpora obehového hospodárstva sa preukazuje najmä na základe odkazu na normu ISO 20887:2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác alebo ekvivalentné normy. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania demontáže alebo prispôsobiteľnosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby



boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôsobiteľné, flexibilné a demontovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu.

Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie recyklácie selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m<sup>3</sup> materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m<sup>3</sup> materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ nepredkladá za účelom preukázania splnenia tejto podmienky žiadne informácie alebo osobitné prílohy žiadosti. Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet projektu.

V prípade, že projekt zahŕňa aj odstránenie azbestu, je žiadateľ povinný preukázať, že bol odstránený osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti.

**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP.**

6. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC<sup>4</sup> alebo ekvivalentné normy.

<sup>4</sup> <https://www.pefc.sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefc-certifikatu-c-o-c>



#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP.**

7. Predložený projekt musí spĺňať požiadavky v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Budovy spojené s podpornou infraštruktúrou v chránenej prírodnej oblasti, ako sú návštevnícke centrá, múzeá alebo technické zariadenia, sú z tohto kritéria vyňaté.

Renovácia nebude prebiehať na ornej alebo zelenej pôde s uznávanou vysokou hodnotou biodiverzity a na pôde, ktorá slúži ako biotop ohrozených druhov (flóry a fauny) uvedených na európskom červenom zozname a / alebo červenom zozname IUCN.

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“, a to jeden z nižšie uvedených:

1. **Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000** – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
2. **Stanovisko/vyjadrenie** podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
3. **Záväzné stanovisko** v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
4. **Odborné stanovisko** podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja



v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ nie je potrebné uplatnenie tejto podmienky pri rekonštrukcii interiéru budov, ak nie je v kombinácii s rekonštrukciou exteriéru, v tom prípade je však žiadateľ povinný uviesť uvedenú informáciu v rámci ŽoNFP.

**Predmetná podmienka predstavuje podmienku poskytnutia príspevku DNSH a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.**

8. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy**, dosahovať prahovú hodnotu v zastavanom území od 10 000 m<sup>2</sup> podlahovej plochy a mimo zastavaného územia od 1 000 m<sup>2</sup> podlahovej plochy, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18



ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uvedie v žiadosti o príspevok pôvodnú a novú podlahovú plochu rekonštruovanej budovy a v prípade dosiahnutia prahových hodnôt predloží aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, príp. právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámka: „Stanovisko/vyjadrenie príslušného orgánu Okresného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie o tom, že predmetná navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie“ nie je relevantným dokumentom na preukázanie danej podmienky.

**Predmetná podmienka predstavuje podmienku poskytnutia príspevku DNSH a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.**

**B. Aktivity týkajúce sa výstavby, prístavby, nadstavby budov** musia spĺňať nasledovné podmienky vyplývajúce z uplatňovania zásady „nespôsobovať významnú škodu“:

1. Investícia je oprávnená v prípade, ak dosiahne hodnotu primárnej energie na úrovni budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podľa národnej legislatívy. Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov upravuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Minimálna požiadavka na budovu s takmer nulovou potrebou energie je stanovená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ. Rozsah energetických tried a minimálna požiadavka na primárnu energiu je definovaná v prílohe 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

#### Kategórie budov podľa vyhlášky:

- 1 – rodinný dom,
- 2 – bytový dom,
- 3 – administratívna budova,
- 4 – budova školy alebo školského zariadenia,
- 5 – budova nemocnice,



- 6 – budova hotela alebo reštaurácie,  
7 – športová hala alebo iná budova určené na šport,  
8 – budova pre veľkoobchod alebo maloobchod,  
9 – ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia.

| Kategória budovy                                      | Primárna energia pre energetickú triedu A0 (Budova s takmer nulovou potrebou energie) – globálny ukazovateľ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodinné domy                                          | $\leq 54 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$                                                           |
| Bytové domy                                           | $\leq 32 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$                                                           |
| Administratívne budovy                                | $\leq 61 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$                                                           |
| Budovy škôl a školských zariadení                     | $\leq 34 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$                                                           |
| Budovy nemocníc                                       | $\leq 98 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$                                                           |
| Budovy hotelov a reštaurácií                          | $\leq 82 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$                                                           |
| Športové haly a iné budovy určené na šport            | $\leq 46 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$                                                           |
| Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby | $\leq 107 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$                                                          |

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie minimálnej požiadavky na primárnu energiu pre jednotlivé kategórie budov je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Žiadateľ je povinný splniť vyššie špecifikované požiadavky na dosiahnutie úrovne primárnej energie ako je požiadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podľa národnej legislatívy a predložiť energetický certifikát podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Splnenie podmienky sa preukazuje na základe údajov uvedených v energetickom certifikáte budovy.

**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP.**



2. Nákup nových kondenzačných kotlov je možný len ako nevyhnutné riešenie a na základe preukázanej výhodnosti bez možnosti pripojenia na zemný plyn, iba s možnosťou pripojenia na obnoviteľný zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometán, tranzitný plyn zo spracovaného odpadu a výmena za nový elektrický kotol je možná len za podmienky preukázania jeho nízkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelenú elektrinu alebo fotovoltické solárne panely.

V rámci výstavby budov je podporovaná inštalácia solárnych fotovoltických (FV) a fototermických (FT) panelov ako súčasť renovácií budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív, ako sú tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo musí byť určené na využívanie geotermálnej energie alebo energie z okolia.

Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pričom pri inštalácii fotovoltických (FV) a fototermických (FT) panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov.

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode, na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky životnosti je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia<sup>5</sup>.

**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP.**

3. V rámci výstavby budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>).

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný doložiť údajové listy výrobkov.

**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP.**

4. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce výstavbu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláske č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených a to vrátane činností spätného zaspávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

<sup>5</sup> Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.



### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – Príloha č. 4 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
  - identifikáciu odovzdávajúceho - pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
  - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
  - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
  - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
  - spôsob nakladania s odpadom a
  - dátum odovzdania odpadu,
  - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
  - a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
  - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP.**

5. Projekty výstavby budov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.

Podpora obehového hospodárstva sa preukazuje najmä na základe odkazu na normu ISO 20887:2020, Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác alebo ekvivalentné normy. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania demontáže alebo prispôsobiteľnosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôsobiteľné, flexibilné a demontovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu.



Stavebné komponenty a materiály použité pri výstavbe budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri výstavbe budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m<sup>3</sup> materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m<sup>3</sup> materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

Pokiaľ sa nová stavba bude nachádzať na potenciálne kontaminovanom mieste (brownfield), musí byť dané miesto predmetom skúmania potenciálnych kontaminantov (napríklad pomocou normy ISO 18400 alebo ekvivalentných noriem).

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ nepredkladá za účelom preukázania splnenia tejto podmienky žiadne informácie alebo osobitné prílohy žiadosti. Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet projektu. V prípade, že projekt zahŕňa aj odstránenie azbestu, je žiadateľ povinný preukázať, že bol odstránený osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti.

**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP.**

6. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC<sup>6</sup> alebo ekvivalentné normy.

#### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

<sup>6</sup> <https://www.pefc.sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefc-certifikatu-c-o-c>



**Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP.**

7. Predložený projekt musí spĺňať požiadavky v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### **Spôsob splnenia podmienky DNSH:**

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“, a to jeden z nižšie uvedených:

1. **Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000** – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
2. **Stanovisko/vyjadrenie** podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejme – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
3. **Záväzné stanovisko** v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejme – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
4. **Odborné stanovisko** podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).



Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Predmetná podmienka predstavuje podmienku poskytnutia príspevku DNSH a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.**

8. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **výstavbu budov** dosahovať prahovú hodnotu v zastavanom území od 10 000 m<sup>2</sup> podlahovej plochy a mimo zastavaného územia od 1 000 m<sup>2</sup> podlahovej plochy, podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov.

#### **Spôsob splnenia podmienky DNSH:**

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uvedie v žiadosti o príspevok podlahovú plochu budovy a v prípade dosiahnutia prahových hodnôt predloží aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, príp. právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámka: „Stanovisko/vyjadrenie príslušného orgánu Okresného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie o tom, že predmetná navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie“ nie je relevantným dokumentom na preukázanie danej podmienky.

**Predmetná podmienka predstavuje podmienku poskytnutia príspevku DNSH a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.**



**C. Aktivity týkajúce sa nákupu a modernizácie výpočtovej techniky (PC, monitory a pod.), nákupu zobrazovacích zariadení, spotrebného materiálu a tlačiarenských a upratovacích služieb a dopravných prostriedkov musia spĺňať nasledovné podmienky uplatňovania zásady DNSH:**

Nainštalovaný bude IKT hardvér, ktorý nahradí pôvodnú technológiu, pričom bude energeticky efektívnejší ako pôvodný, resp. pri rovnakej spotrebe elektriny bude dosahovať vyšší výpočtový výkon. Pri investíciách sa bude postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika.

Vplyvy, ktoré sú súčasťou výroby hardvéru a poskytovania digitálnych služieb a vplyvy po skončení životnosti zariadení/hardvéru, sa budú riešiť prostredníctvom prísneho uplatňovania environmentálnych kritérií pre zelené VO.

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný plniť požiadavky zeleného verejného obstarávania pri produktových skupinách, pre ktoré vláda SR schválila národné metodiky pre uplatňovanie zeleného VO. Pri obstarávaní je potrebné postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika

**Spôsob splnenia podmienky DNSH:**

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný plniť požiadavky zeleného VO pre nasledovné produktové skupiny:

1. Cestná doprava
2. Kopírovací a grafický papier
3. Počítače, monitory, tablety a smartfóny
4. Čistiace prostriedky a upratovacie služby (Interiérové upratovacie služby)

Metodiky pre tieto produktové skupiny sú dostupné na webovej stránke SAŽP/ÚVO:

<https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania>

<https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie>

Pri uplatnení environmentálnych charakteristík v ďalších (nepovinných) produktových skupinách zeleného verejného obstarávania (GPP) sa verejní obstarávatelia môžu inšpirovať odbornými materiálmi (produktovými listami, technickými správami), vypracovanými Európskou komisiou, ktoré je možné nájsť na webovej stránke EK [https://greenbusiness.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-criteria-and-requirements\\_en](https://greenbusiness.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-criteria-and-requirements_en)

Aktuálne znenie európskych environmentálnych charakteristík pre zelené VO (kritériá EÚ pre GPP) sú spracované pre nasledovné skupiny produktov:

1. Návrh, výstavba a správa kancelárskych budov
2. Elektrická energia
3. Projektovanie, výstavba a údržba ciest
4. Potraviny, služby hromadného stravovania a predajné automaty
5. Osvetlenie pozemných komunikácií a dopravnej signalizácie
6. Zobrazovacie zariadenia, spotrebný materiál a tlačiarenské služby
7. Textilné výrobky a služby



8. Nábytok
9. Náterové farby, laky a vodorovné dopravné značenie
10. Údržba verejného priestoru
11. Dátové centrá, serverovne a cloudové služby
12. Cestná doprava
13. Počítače, monitory, tablety a smartfóny
14. Čistiace prostriedky a upratovacie služby (Interiérové upratovacie služby)

Environmentálne charakteristiky pre zelené VO pre skupiny produktov, ktoré sú už neaktuálne, avšak sú stále dostupné pre verejnosť:

1. Zdravotnotechnické armatúry
2. Ohrievače vody
3. Elektrické a elektronické zariadenia používané v odvetví zdravotnej starostlivosti
4. Splachovacie záchody a pisoáre
5. Infraštruktúra odpadových vôd
6. Kopírovací a grafický papier

Všeobecná metodika zeleného verejného obstarávania je prístupná na webovej stránke SAŽP/ÚVO:  
<https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=920>

Inšpiratívne publikácie súvisiace so zeleným verejným obstarávaním (GPP) sú prístupné na webovej stránke SAŽP: <https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialydobrovolne-nastroje-environmentalnej-politiky/publikacie/>

Študijné materiály EK v slovenskom jazyku sú prístupné na webovej stránke SAŽP: <https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialydobrovolne-nastroje-environmentalnej-politiky/studijne-materialy-zelene-verejne-obstaravanie-gpp/>

Príklady dobrej praxe sú prístupné na webovej stránke SAŽP pre produktové skupiny – „Cestná doprava“, „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“, „Kopírovací a grafický papier“, „Počítače a monitory“: <https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/zelene-verejneobstaravanie-gpp/priklady-dobrej-praxe.html>

**Spôsob overenia podmienky:** Predmetnú podmienku overí poskytovateľ sám ako ďalšiu skutočnosť pred úhradou relevantnej ŽoP.

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

| TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *                                            | Typ pracovníka ** | Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***                                                                                                                                                                                 | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ***** | Koniec ***** | Počet hodín spolu ***** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ***** | Koniec ***** | Počet hodín spolu ***** |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 1.1.1.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie                        | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 5                       | 1              | 22           | 880                     |                         |                |              |                         |
|                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Vodič                 | 1                       | 1              | 4            | 32                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti                           | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 2                       | 4              | 7            | 64                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.1.2.2. Izolácie striech, povlakové krytiny                      | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 2                       | 5              | 9            | 80                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.1.2.3. Izolácie tepelné                                         | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 1                       | 6              | 7            | 16                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.1.2.4. Zdravotechnika - zariadenia predmety                     | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 1                       | 8              | 10           | 24                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.1.2.5. Konštrukcie tesárske                                     | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 2                       | 10             | 12           | 48                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.1.2.6. Konštrukcie klampiarske                                  | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 2                       | 13             | 14           | 32                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.1.2.7. Konštrukcie stolárske                                    | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 1                       | 15             | 15           | 8                       |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.1.2.8. Konštrukcie doplnkové kovové                             | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 1                       | 15             | 15           | 8                       |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.1.2.9. Podlahy vlysové a parketové                              | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 1                       | 10             | 10           | 8                       |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.1.2.10. Podlahy povlakové                                       | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 3                       | 9              | 13           | 120                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.1.2.11. Malby                                                   | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 2                       | 11             | 13           | 48                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.1.1. Zemné práce                                              | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 4                       | 23             | 35           | 416                     |                         |                |              |                         |
|                                                                         | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Vodič                 | 2                       | 25             | 28           | 64                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.1.2. Zakladanie                                               | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 4                       | 34             | 42           | 288                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.1.3. Zvislé a kompletne konštrukcie                           | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 6                       | 42             | 65           | 1152                    | 4                       | 280            | 285          | 192                     |
| 1.1.1.1.2.1.4. Vodovodné konštrukcie                                    | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 6                       | 52             | 70           | 912                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.1.5. Komunikácie                                              | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 2                       | 125            | 128          | 64                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                       | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 2                       | 143            | 200          | 928                     | 5                       | 241            | 275          | 1400                    |
|                                                                         | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Murár                 | 8                       | 143            | 200          | 3712                    | 5                       | 241            | 275          | 1400                    |
| 1.1.1.1.2.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie                      | Kľúčový odborník  | 18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešénar), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent                                                                 |                       | 4                       | 22             | 25           | 128                     | 4                       | 340            | 343          | 128                     |
|                                                                         | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 2                       | 218            | 225          | 128                     | 2                       | 355            | 360          | 96                      |
| 1.1.1.1.2.1.8. Presun hmôt HSV                                          | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Vodič                 | 2                       | 23             | 50           | 448                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti                           | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 3                       | 71             | 85           | 360                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.2.2. Izolácie striech, povlakové krytiny                      | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Izolátor              | 2                       | 105            | 114          | 160                     | 2                       | 175            | 184          | 160                     |
| 1.1.1.1.2.2.3. Izolácie tepelné                                         | Iný pracovník     | 38. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent |                       | 3                       | 104            | 143          | 960                     |                         |                |              |                         |
|                                                                         | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 2                       | 104            | 143          | 640                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.2.4. Konštrukcie tesárske                                     | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 1                       | 195            | 195          | 8                       |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.2.5. Konštrukcie - drevostavby                                | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Sadrokartonista       | 4                       | 215            | 360          | 1472                    | 4                       | 296            | 315          | 640                     |
| 1.1.1.1.2.2.6. Konštrukcie klampiarske                                  | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 2                       | 115            | 124          | 160                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.2.7. Konštrukcie stolárske                                    | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Montážnik okien       | 4                       | 85             | 104          | 640                     | 4                       | 300            | 319          | 640                     |
| 1.1.1.1.2.2.8. Konštrukcie doplnkové kovové                             | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Montážnik okien       | 4                       | 90             | 114          | 800                     | 4                       | 294            | 312          | 608                     |
|                                                                         | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Zámočník              | 2                       | 274            | 282          | 144                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.2.9. Podlahy z dlaždíc                                        | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Podlahár              | 2                       | 298            | 305          | 128                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.2.10. Podlahy povlakové                                       | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Podlahár              | 4                       | 302            | 315          | 448                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.2.11. Obklady                                                 | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Obkladač              | 6                       | 305            | 330          | 1248                    |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.2.12. Malby                                                   | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavebný robotník     | 2                       | 325            | 355          | 496                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.2.13. Zasklievanie                                            | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Montážnik okien       | 2                       | 120            | 121          | 32                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.2.3.1. Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Výťahar               | 2                       | 200            | 205          | 96                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.3.1. Atypický nábytok                                           | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Nábytkar              | 4                       | 320            | 350          | 992                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.4.1.2. MONTÁŽ - OSVETLENIE                                      | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 2                       | 240            | 260          | 336                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.4.1.4. MONTÁŽ - ROZVODY OSVETLENIA                              | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 2                       | 230            | 250          | 336                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.5.1.2. MONTÁŽ - ZÁSVUKY A TECHNOLOGIE                           | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 2                       | 240            | 265          | 416                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.6.1.1. DODÁVKA - ROZVÁDZAČ RH                                   | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 2                       | 225            | 245          | 336                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.7.1.2. MONTÁŽ - UZEMNENIE                                       | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 2                       | 240            | 250          | 176                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.8.1.2. ŠTRUKTÚROVANÁ KABELAŽ - MONTÁŽ                           | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 2                       | 260            | 269          | 160                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.8.1.4. AKTÍVNE PRVKY - MONTÁŽ                                   | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 2                       | 265            | 272          | 128                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.8.1.6. KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ                                   | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 2                       | 263            | 272          | 160                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.9.1.2. KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ                                 | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 2                       | 320            | 335          | 256                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.9.1.4. KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ                                   | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 2                       | 315            | 322          | 128                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.10.1.2. DOMÁCI VIDEOVRÁTNÍK - MONTÁŽ                            | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 1                       | 320            | 322          | 24                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.10.1.4. KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ                                  | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent                                                                                                               |                       | 1                       | 318            | 320          | 24                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.10.2.1. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA                                  | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Projektant            | 1                       | 350            | 355          | 48                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.10.2.2. SÚVISIACE NÁKLADY                                       | Iný pracovník     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Dozor                 | 1                       | 350            | 355          | 48                      |                         |                |              |                         |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Závazný návrh realizácie diela – pracovníci |
|---------------------------------------------|

| TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA *                       | Typ pracovníka ** | Druh klúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***                                                                   | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ***** | Koniec ***** | Počet hodín spolu ***** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ***** | Koniec ***** | Počet hodín spolu ***** |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 1.1.1.1.11.1.2. PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ         | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent |                       | 2                       | 320            | 335          | 256                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.11.1.4. KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ             | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent |                       | 2                       | 315            | 320          | 96                      |                         |                |              |                         |
|                                                    | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 1                       | 315            | 320          | 48                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.12.1.2. Montáž - Technológie               | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent |                       | 1                       | 318            | 322          | 40                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.12.1.4. Montáž - Rozvody Technológií       | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent |                       | 1                       | 315            | 318          | 32                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.13.1.2. Montáž - Bleskozvod                | Kľúčový odborník  | 2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent |                       | 3                       | 245            | 261          | 408                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.13.1.3. Zemné práce                        | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 1                       | 242            | 245          | 32                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.14.1. Demontáže                            | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 2                       | 15             | 24           | 160                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.14.2. Armatúry                             | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Kurenár               | 2                       | 267            | 274          | 128                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.14.3. HSV                                  | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 1                       | 265            | 268          | 32                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.14.4. Izolácie                             | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Kurenár               | 2                       | 273            | 278          | 96                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.14.6. Ostatné                              | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Kurenár               | 2                       | 278            | 280          | 24                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.14.8. Zariadenie predmety                  | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Kurenár               | 2                       | 340            | 350          | 176                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.14.9. Ležatá kanalizácia                   | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Vodár                 | 2                       | 25             | 35           | 176                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.14.10. Odpadová sústava                    | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Vodár                 | 2                       | 25             | 35           | 176                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.14.11. Dažďová kanalizácia                 | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Vodár                 | 2                       | 25             | 35           | 176                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.14.12. Potrubia                            | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Vodár                 | 3                       | 31             | 40           | 240                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.14.13. Rozvody požiarnej vody              | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Vodár                 | 2                       | 30             | 34           | 40                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.15.1. Demontáže                            | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 2                       | 18             | 25           | 128                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.15.2. Zdroj tepla                          | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Kurenár               | 2                       | 160            | 196          | 592                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.15.3. Potrubia                             | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Kurenár               | 2                       | 162            | 175          | 224                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.15.4. Izolácie                             | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Kurenár               | 2                       | 168            | 175          | 128                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.15.5. Odovzdávacia sústava                 | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Kurenár               | 2                       | 178            | 221          | 704                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.15.7. Ostatné                              | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 2                       | 160            | 175          | 256                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.15.8. HSV                                  | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 2                       | 160            | 167          | 128                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.1.16.5. Ostatné                              | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Kurenár               | 2                       | 190            | 196          | 112                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.2.1.1.1. Zemné práce                         | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 2                       | 270            | 277          | 128                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.2.1.1.2. Zakladanie                          | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 1                       | 277            | 278          | 16                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.2.1.1.3. Zvislé a kompletne konštrukcie      | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 2                       | 277            | 280          | 64                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.2.1.1.4. Vodorovné konštrukcie               | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 2                       | 279            | 282          | 64                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.2.1.1.5. Komunikácie                         | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 4                       | 289            | 308          | 640                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.2.1.1.6. RÚROVÉ VEDENIA                      | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Vodár                 | 2                       | 282            | 289          | 128                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.2.1.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 4                       | 282            | 296          | 480                     |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.2.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti      | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 2                       | 277            | 278          | 16                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.2.1.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové        | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 1                       | 265            | 270          | 48                      | 1                       | 308            | 310          | 24                      |
| 1.1.1.2.2.1. Zemné práce                           | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Stavebný robotník     | 2                       | 35             | 41           | 112                     | 1                       | 50             | 52           | 24                      |
| 1.1.1.2.2.2. Potrubia                              | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Vodár                 | 1                       | 41             | 43           | 24                      |                         |                |              |                         |
| 1.1.1.2.3.3. Sachty                                | Iný pracovník     |                                                                                                                                   | Vodár                 | 2                       | 43             | 45           | 48                      |                         |                |              |                         |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci |
|---------------------------------------------|

| Technologický proces, etapa * | Typ pracovníka ** | Druh klíčového odborníka podľa osobitného právného predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ***** | Koniec ***** | Počet hodín spolu ***** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ***** | Koniec ***** | Počet hodín spolu ***** |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
|                               |                   |                                                                 |                       |                         |                |              |                         |                         |                |              |                         |
|                               |                   |                                                                 |                       |                         |                |              |                         |                         |                |              |                         |
|                               |                   |                                                                 |                       |                         |                |              |                         |                         |                |              |                         |

\* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.  
\*\* Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo iného pracovníka  
\*\*\* Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ klúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevyplňa.

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia |
|---------------------------------------------------------------|

[illegible]

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia |
|---------------------------------------------------------------|

[illegible]

**Vysvetlenie:**