Koncesnd zmluva na poskytnutie sluZieb verejného osvetlenia mesta KosSice

Koncesna zmluva

na poskytnutie sluZieb verejného osvetlenia mesta Kosice

uzatvorena v sulade s § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,, Obchodny zdakonnik“) a § 9¢ ods. 1 a 3 pism. d) a e) zakona ¢. 138/1991 Zb.
0 majetku obci v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,, zdkon o majetku obci ) v spojeni s § 4
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani )

(dalej len ,, koncesnd zmluva *“ alebo ,, zmluva *)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nézov: Mesto KoSice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH — primétor mesta
ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK2021186904

Bankoveé spojenie: e,

IBAN: s
Tel/Fax: s

E-mail:

(d’alej len ,, Objedndvatel’* alebo ,, mesto )
a

Koncesionar:

Obchodné meno:
Sidlo: s
Registracia: s
Statutdrny organ: e
ICO: e,
DIC:
ICDPH: e
Bankoveé spojenie:
IBAN:
Tel/Fax: s
E-mail:

(d’alej len ,, Koncesiondar *)

(d’alej spolu len ,, Zmluvné strany )



Koncesnd zmluva na poskytnutie sluZieb verejného osvetlenia mesta KosSice

Preambula
Vychodiskové podmienky a predpoklady koncesnej zmluvy

Objednéavatel’ v sulade s § 4 ods. 3 pism. g) zdkona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni
Vv zneni neskorsich predpisov ,,zabezpecuje verejnoprospesné sluzby, najmd nakladanie
S komunalnym odpadom a drobnym stavebnym odpadom, udrZiavanie cistoty v obci,
spravu a udrzbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zasobovanie vodou, odvadzanie
odpadovych voéd, nakladanie s odpadovymi vodami zo zZump a miestnu verejnu
dopravu*.

Tato koncesnd zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania
na predmet zakazky ,, Koncesia na poskytnutie sluzZieb verejného osvetlenia mesta
Kosice* vyhlaseného v Europskom vestniku verejného obstaravania ¢. S 051/2017 pod
znackou 2017-S051-094703 (dalej len ,, verejné obstaravanie®). Koncesionar sa
v tomto verejnom obstaravani stal uspesnym uchadza¢om.

V sulade s § 9 ods. 2, pism. g) zdkona o majetku obci ,, obecné zastupitelstvo schvaluje
koncesné zmluvy na uskutocnenie stavebnych prac alebo koncesné zmluvy
na poskytnutie sluzby uzatvorené podla osobitného predpisu (dalej len , koncesna
zmluva®), a to trojpdtinovou vdcsinou vSetkych poslancov”. Vypis z uznesenia
Mestského zastupitel'stva mesta Kosice €. ......... konaného dna .............. tvori Prilohu
¢. 13 tejto zmluvy.

CLI
Vychodiskové idaje a vyklad pojmov

Verejné osvetlenie (dalej aj ,, VO") je tvorené suborom jednotlivych technickych
zariadeni vzdjomne podmienujtcich svoju prevadzku.

Vyklad zéakladnych pojmov tykajuci sa verejného osvetlenia je presne definovany
Vv Prilohe ¢. 3 tejto koncesnej zmluvy.

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka Koncesionara predloZzena v ramci
verejného obstaravania. VsSetky zmluvné ustanovenia je potrebné interpretovat
V nadviznosti na sitazné podklady pre vyber Koncesionara v ramci procesu verejného
obstaravania (d’alej len ,, sutazné podklady “ alebo ,,SP ). Koncesionar je po celi dobu
trvania koncesnej zmluvy viazany svojou ponukou, ktort predlozil vo verejnom
obstaravani (dalej len ,,sutazna ponuka*) a neméze sa od nej odchylit’, s vynimkou
pripadov zakotvenych v tejto koncesnej zmluve.

CLII
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie koncesnej sluzby Koncesionarom, a to
poskytovanie sluzieb verejného osvetlenia, inovovanie infrastruktury verejného
osvetlenia, zabezpecenie prevadzky a udrzby verejného osvetlenia, vratane jeho sucasti
po dobu trvania koncesnej lehoty (¢1. V tejto zmluvy).
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Za podmienok dohodnutych v tejto zmluve sa Koncesionar zavézuje na vlastné naklady
a riziko vykonavat’ pre Objednavatel'a prevadzku a udrzbu verejného osvetlenia mesta
Kosice pocas trvania Koncesnej lehoty v rozsahu stanovenom v Prilohe ¢. 3 tejto
koncesnej zmluvy, ktora je identicka s predlozenou ponukou Koncesionara Vo verejnom
obstaravani a tvori ju priloha 2b SP.

Za podmienok dohodnutych v tejto zmluve sa Koncesionar d’alej zavidzuje na vlastné
naklady ariziko zabezpecit pre Objednavatela modernizaciu verejného osvetlenia
v kvalite arozsahu stanovenom v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, ktora je identicka
s predlozenou ponukou Koncesionara vo verejnom obstardvani a tvoria ju prilohy 2a +
2c SP - oceneny vykaz-vymer tejto koncesnej zmluvy, vratane systému riadenia
verejného osvetlenia, a to najmi za ucelom zvySenia energetickej efektivnosti jeho
prevadzkovania a znizenia nakladov na jeho udrzbu v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami tak, aby bola dosiahnutd vysSia Groven osvetlenia
verejnych priestranstiev v lepSej kvalite ako stfasny stav, vySSia ucinnost’
a hospodarnost’ ststavy verejného osvetlenia, ako aj vysSia energetickd a svetelna
ucinnost’, a to v lehotach dohodnutych v tejto zmluve. Plan investicii Koncesionara do
verejného osvetlenia a plan uspor elektrickej energie je zéasadnou poziadavkou
Objednavatela a tvori podstatna cast sutaznych podkladov, nakolko predstavuje
Objednavatel'om definovany rozsah a kvalitu pozadovanej modernizacie a je
pre Koncesiondra zavizny.

Verejné osvetlenie je vyhradené technické zariadenie elektrické podla § 4 ods. 2
Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia. Systém verejného osvetlenia Objednavatela (d’alej tiez ,,Osvetlovacia
sustava®) pre ucely tejto zmluvy je vyhradené technické =zariadenie -elektrické
Vo vlastnictve Objednavatel’a, ktorého rozsah bol stanoveny na zéklade pasportizacie
vykonanej v septembri 2016 a podrobny rozsah bol uvedeny v stitaznych podkladoch.
Rekapitulacia rozsahu VO je uvedena v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Tato zmluva sa vztahuje vyluéne na verejné osvetlenie vo vlastnictve a v sprave
Objednavatel'a; zmluva sa nevztahuje na verejné osvetlenie, ktoré podla Statitu mesta
Kosice spravuju mestské Casti. Pracovné uzemie pre ucely tejto zmluvy je miesto, kde
sa nachadzaju zariadenia verejného osvetlenia - Osvetlovacia ststava Objednavatel’a,
ktorych modernizacia, prevadzka a udrzba sa podla tejto zmluvy vykondva na uzemi
mesta Kosice.

Prevadzkou a udrzbou systému verejného osvetlenia sa tiez rozumeju vSetky pripravné
a stavebno-montazne prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu plnenia
Koncesionara podl'a tejto zmluvy.

Koncesionar je povinny pri vykone ¢innosti podl'a zmluvy postupovat’ podl'a zdvézného
¢asového navrhu realizacie koncesie, zavazného navrhu realizacie koncesie — nasadenie
pracovnikov a zavdzného navrhu realizacie koncesie — vozidla, stroje a zariadenia
(uvedenych v prilohach 6, 7, 8 SP predlozenej ponuky vo verejnom obstaravani).



Koncesnd zmluva na poskytnutie sluZieb verejného osvetlenia mesta KosSice

10.

11.

12.

V predmete tejto zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne
uvedené v sut'aznych podkladoch alebo ostatnych sucastiach zmluvy, ale st nevyhnutné
na uskutoCnenie predmetu tejto koncesnej zmluvy, o ktorych Koncesionar
S prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej
starostlivosti vedel alebo vediet mal amohol, a ktoré mohol zistit dokladnym
preskimanim vsSetkych dokumentécii, ktoré mu boli na poziadanie pristupné pred
vyhotovenim jeho ponuky v rdmci procesu verejného obstaravania.

Pre vylucenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuji, ze pri prevadzkovani sustavy
verejného osvetlenia vystupuje Koncesionar ako samostatny pravny subjekt voci
Stditnym orgédnom, resp. inym organom verejnej spravy a kontrolnym orginom,
zodpoveda za dodrziavanie vSetkych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov
suvisiacich s jeho ¢innostou a vyluéne sam zndSa nasledky v pripade ich porusenia,
ibaze by sa tejto zodpovednosti zbavil v dosledku neposkytnutia nevyhnutnej sti¢innosti
zo strany Objednavatela, pripadne v dosledku necinnosti Objednavatel’a.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie si zname Ziadne pravne ani iné dovody, ktoré by
branili uzatvoreniu tejto koncesnej zmluvy, predmetom ktorej je modernizacia
verejn¢ho osvetlenia a prevadzka a udrzba zariadeni verejného osvetlenia.

Zmluvné strany sa v sulade so stitaznymi podkladmi dohodli, Zze nakup elektricke;j
energie pre potreby verejného osvetlenia mesta bude od prvého dna koncesnej lehoty
(¢l. IIT ods. 1) zabezpecovat Koncesionar. Na zéklade vyssie uvedeného Objednavatel’
odstupi Koncesionarovi najneskor k tomu dnu vSetky odberné miesta (OM).

Objednavatel’ vyhlasuje, ze v stlade s platnymi pravnymi predpismi k prvému dnu
koncesnej lehoty, najneskor ku dnu odovzdania sustavy verejného osvetlenia mesta
Koncesionarovi, vypovie vSetky existujuce zmluvy s tretimi osobami, ktoré maju
uzivacie alebo iné prava k zariadeniam, ktoré¢ su sti¢ast'ou verejného osvetlenia a ktoré
tieto osoby akymkol'vek sposobom pouzivaju..

ClL 111
Odovzdanie systému verejného osvetlenia Koncesionarovi

Koncesionar je povinny prevziat' systém verejného osvetlenia od Objednavatela
najneskor v dent zaCatia plynutia Koncesnej lehoty (dalej tiez ,,prvy denn koncesnej
lehoty ). Ak d’alej nie je uvedené inak, prvym dilom koncesnej lehoty je 01.08.2017.
Ak vSak tato zmluva nadobudne uCinnost’ neskor ako 01.08.2017, prvym dilom
koncesnej lehoty je defi i¢innosti koncesnej zmluvy.

Na zéklade poziadavky Objednavatela je Koncesionar povinny zucastnit’ sa konania,
v ktorom bude Objednavatel preberat systém verejného osvetlenia od
predchadzajiiceho prevadzkovatela verejného osvetlenia (ELTODO OSVETLENIE,
s.r.0.). Vramci tohto konania je Objednavatel' opravneny ihned’ odovzdat' systém
verejného osvetlenia Koncesiondrovi, nie vSak skor ako 24 hod. pred prvym dilom
koncesnej lehoty. Ustanovenia zmluvy o prvom dni koncesnej lehoty ao plynuti
koncesnej lehoty tym nie s dotknuté.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze v lehote do 10 dni od Ucinnosti tejto zmluvy odovzda
Koncesionarovi prislusnit dokumentéciu vztahujicu sa na systém verejné¢ho osvetlenia,
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ktort ma Objednévatel' k dispozicii. Ak nasledne Objednéavatel’ ziska dalSiu
dokumentéciu tykajucu sa systému verejného osvetlenia, odovzda ju bez zbytocného
odkladu Koncesionarovi, nie vSak neskér ako do 10 dni odo dna jej ziskania.
Koncesionar je povinny dokumenticiu od Objednavatela prevziat. O odovzdani
a prevzati dokumentacie Zmluvné strany vyhotovia protokol.

Koncesionar je povinny v suéinnosti s Objednavatelom aV pripade potreby aj
V sucinnosti s predchadzajucim prevadzkovatelom verejného osvetlenia zabezpecit’
vsetky tkony smerujuce k zmene odberatel’a elektrickej energie a zmene jej distribucie
na Koncesionara tak, aby zdkladné funkcionalita verejného osvetlenia (svietenie v noci)
nebola ohrozena.

Koncesionar sa zavidzuje na zaklade vyzvy Objednavatela v stlade s touto zmluvou
bez zbytocného odkladu prevziat od Objednavatela pracovné Uzemie s prislusnou
dokumentaciou v stlade stouto zmluvou tak, aby Koncesionar mohol riadne
zabezpecCovat' Cinnosti 0od prvého dna koncesnej lehoty. So zretelom na rozsah
preberaného pracovného tzemia a predmet koncesie sa Zmluvné strany zavizuju
vyvinut® vSetko TUsilie za ucelom uskutoCnenia preberaciecho konania podla
predchadzajucej vety v o najkratSej lehote. Ustanovenim tohto odseku nie st dotknuté
ustanovenia o plynuti koncesnej lehoty (¢l. V).

CL1V
Prevadzkovanie, udrzba a modernizacia sustavy verejného osvetlenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze v sulade s touto zmluvou Koncesionar docasne prebera
do uzivania od Objednavatela prevadzkovanie celej sustavy verejného osvetlenia mesta
KosSice a tato sustavu bude dalej prevadzkovat vo svojom mene, na svoj ucet
a na vlastné nebezpecenstvo pocas dohodnutej doby — koncesnej lehoty za podmienok
av rozsahu uvedenom v tejto zmluve av sutaznych podkladoch, ato v stlade
S0 vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Koncesionar sa zavédzuje udrziavat
sustavu verejného osvetlenia v prevadzkyschopnom stave pocas celej doby plynutia
koncesnej lehoty. Za podmienok ustanovenych v zmluve je Koncesionar v ramci
prevadzkovania sustavy verejného osvetlenia opravneny vyuzit jednotlivé sucasti
ststavy verejného osvetlenia aj na tcely, ktoré priamo nesuvisia s poskytovanim sluzby
verejného osvetlenia (napr. osadenie reklamnych zariadeni).

Na zéklade rozhodnutia Objednavatela Koncesionar prevezme od Objednavatela
prevadzkovanie aj d’alSej infrastruktiry verejného osvetlenia nad ramec ¢l. II ods. 4
tejto zmluvy, najmi ak ide o verejné osvetlenie, ktoré Objednavatel’ nadobudne do
svojho vlastnictva alebo do spravy po uzatvoreni tejto zmluvy; podmienky prevzatia,
ako aj rozsah vzajomnych prav a povinnosti z toho vyplyvajacich upravuje ¢l. IX tejto
zmluvy.

V ramci plnenia predmetu tejto zmluvy sa Koncesionar zavizuje zabezpecit' zvySenie
kvality systému verejného osvetlenia v zmysle sutaznych podkladov a v stlade s ¢l. 11
ods. 3 tejto zmluvy, ato v lehote do 24 mesiacov od prvého dna koncesnej lehoty.
Koncesionar bude pritom postupovat podla zavdzného realizaéného néavrhu, ktory
predlozil v ramci verejného obstaravania, a ktory tvori prilohu 6a SP.
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Koncesionar sa zavdzuje na zdklade vypracovaného svetelno-technického projektu
vymenit’ vSetky energeticky naro¢né svietidla za svietidla LED technologie v rozsahu
uvedenom v prilohe 2a SP, na vsetky vymenené svietidla predlozit’ minimalne 10-ro¢nt
zaruku vystaveni vyrobcom svietidiel na celé svietidlo, na vyrobcom deklarované
svetelno-technické vlastnosti pouzitych svietidiel a zaroven preukaze, ze ma ziskané
osvedCenie na vykondvanie zaruénych a pozarucnych oprav predmetnych svietidiel
priamo od vyrobcu, a to na obdobie celej doby trvania zmluvy. V prilohe ¢. 5 tejto
zmluvy bude Koncesionarom predlozena 10 rocna zaruka na svietidlo vystavena
vyrobcom svietidiel pre tento projekt pre mesto Kosice. V prilohe ¢. 9 tejto zmluvy
bude Koncesionarom dolozené opravnenie, ze Koncesionar je odborne spdsobilou
osobou na vykonavanie zaruénych a pozaruénych oprav svietidiel zo strany vyrobcu
svietidiel.

Koncesionar sa zavdzuje z dovodov zvySenia bezpec¢nosti chodcov na rizikovych
priechodoch pre chodcov vybudovat na uzemi mesta KoSice nasvietenie prechodov
pre chodcov v rozsahu uvedenom v prilohe 2¢ SP, v lehote podrl'a prilohy 6¢ SP od 3. do
15. roka, a to vzdy v 1/13 rozsahu v danom roku od prvého dia koncesnej lehoty.

Koncesionar sa zavizuje na zdklade realizatného projektu realizovat’ optimalizaciu
poctu odbernych miest - rozvadzacov verejného osvetlenia, znizit' pocet odbernych
miest minimalne o 25 %, realizovat’ vymenu rozvadzacov verejného osvetlenia, ktoré st
po dobe zivotnosti v rozsahu uvedenom vV prilohe 2a SP za nové dialkovo riadené
rozvadzacle zabezpecujuce obojsmernu komunikéciu medzi rozvadzacom a centralnym
dispe¢ingom, Vv lehote podla prilohy 6a SP do 24 mesiacov od prvého diia koncesnej
lehoty. V prilohe ¢. 8 tejto zmluvy bude Koncesionarom dolozené opravnenie, ze je
odborne spdsobilou osobou na vykonavanie zaruénych a pozaruénych oprav
rozvadzaCov verejného osvetlenia s riadiacim systémom vystavené vyrobcom
rozvadzacov.

Koncesionar sa zavézuje v lehote podl'a prilohy 6a SP, t.j. do 2 rokov od prvého dna
koncesnej lehoty vybudovat’ jeden uceleny riadiaci systém pre verejné osvetlenie (d’alej
len ,riadiaci systém VO*) anasledne prevadzkovat tento riadiaci systém VO
s moznostou jeho pripojenia do SMART systémov pre riadenie viacerych oblasti
v meste. Ak je vybudovanie alebo prevadzkovanie riadiaceho systému VO spojené
s pravami tretich osob, Koncesionar je povinny zabezpecit' vSetky licencie v takom
rozsahu, ktory umozni po skonéeni koncesnej zmluvy prevadzkovanie riadiaceho
systému VO Objednavatel'om alebo nim poverenou osobou. V prilohe ¢. 6 tejto zmluvy
bude Koncesionarom predlozené Potvrdenie o kompatibilite riadiaceho systému s
riadiacim systémom pouzitym v rdmci projektu Modernizacia elektrickovych trati
Kosice potvrdeny vyrobcom riadiaceho systému.

Koncesionar sa zavazuje v lehote podl'a prilohy 6a SP, t.j. do 2 rokov od prvého dna
koncesnej lehoty realizovat’ vymenu stoziarov verejného osvetlenia, ktoré st po dobe
zivotnosti, vykazuju havarijny stav a predstavuju bezpecnostné riziko pre mesto,
v rozsahu uvedenom v prilohe 2a SP.

Koncesionar sa zavidzuje zabezpecit postupni komplexni obnovu kéblovych tras -
kablovych rozvodov verejného osvetlenia - tych Casti sustavy verejného osvetlenia,
ktoré su po dobe zivotnosti a v horizonte niekolkych rokov mézu predstavovat
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bezpecnostné riziko pre mesto, jeho obyvatel'ov a navstevnikov, minimélne v rozsahu
97,2 km. Uvedeny zavazok splni Koncesionar v lehote podl'a prilohy 6¢ SP od 3. do 15.
roka, a to vzdy v 1/13 rozsahu v danom roku od prvého dna koncesnej lehoty.

Koncesionar sa zavidzuje garantovat’ Objednavatelovi pri dodrzani minimélne 98 %
svietivosti a dohodnutom ¢ase svietenia sustavy v zmysle prilohy 1.2 SP minimalne na
urovni 4050 hodin ro¢ne, maximalnu spotrebu elektrickej energie v kWh v prislusSnom
roku, ktora sa vypocita ako sucin Instalovaného prikonu sustavy svietidiel k 31.
decembru predchadzajiceho roka a Dohodnutého ro¢ného Casu svietenia sustavy
v danom roku. Do tejto maximalnej spotreby elektrickej energie sa nezahfiia spotreba
elektrickej energie podla nasledujiceho odseku 11. tohto c¢lanku zmluvy. Ak
V koncesnej zmluve nie je vyslovne uvedené inak, na ucely tejto zmluvy sa
percentualnou mierou svietivosti rozumie podiel poétu riadne funkénych svetelnych
bodov v kontrolovanej vzorke apoctu vsetkych svetelnych bodov v kontrolovanej
vzorke, pricom kontrolovana vzorka musi zahffiat’ minimalne 300 ks svetelnych bodov.

V ramci sustavy verejného osvetlenia su na odber elektrickej energie pripojené
zariadenia, ktorych prevadzka priamo nestvisi s verejnym osvetlenim, napriklad
pristresky mestskej hromadnej dopravy (MHD) a niektoré dopravné zariadenia, najma
semafory (d’alej spolu len ,vedl'ajSie zariadenia*). Koncesionar sa S aktualnym
zoznamom vedl'aj§ich zariadeni oboznamil v radmci sutaznych podkladov a tento
zoznam sa uvedie aj v ramci preberacieho protokolu pri odovzdavani systému verejného
osvetlenia Koncesionarovi (¢l. IIT). Naklady spojené s odberom a spotrebou elektrickej
energie znaSa Koncesiondr, pricom tieto ndklady st zahrnuté v odplate podla ¢l. VI
0ds. 7 tejto zmluvy. Objednavatel’ je povinny bez zbytocného odkladu informovat
Koncesionara o pripajani a odpajani vedlajsich zariadeni, ako aj 0zmene spotreby
u jednotlivych vedl'ajSich zariadeni. Zmluvné strany si potvrdia aktualizaciu spotreby
vedlajSich zariadeni pri prevzati sustavy verejného osvetlenia Vv protokole. Ak
Koncesionar bez akychkol'vek pochybnosti preukaze, Ze skutotnd rocnd spotreba
elektrickej energie u vedl'ajsich zariadeni je vysSia ako bola definovana v preberacom
protokole, tato zvySena spotreba sa uplatni v ramci vypoctu odplaty na nasledovny
kalendarny rok (¢l. VI).

Objednévatel’ sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve a po dobu trvania
koncesnej lehoty umoznit’ a zabezpecit Koncesionarovi nerusenti prevadzku ststavy
verejného osvetlenia, ako aj zdrzat’ sa akychkol'vek pravnych a inych tikonov, ktoré by
staZovali alebo marili plnenie zavizkov Koncesionara podla tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny podla poziadavky Koncesiondra poskytnit’ sucinnost’
V procese modernizacie a vystavby, najmi je povinny umoznit Koncesionarovi, jeho
zamestnancom, dodavatel'om alebo subdodévatel'om pristup k jednotlivym zariadeniam,
vybaveniu, elektrickym rozvodom, komunikaciam alebo inym objektom, ktoré suvisia
so zariadeniami, informovat’ Koncesiondra bezodkladne o akychkol'vek poziadavkach
kladenych zo strany inych spravcov dotknutych objektov alebo inych opravnenych
subjektov, vykonat’ vSetky Uikony s cielom umozZnit’ neruSeny a plny vykon prevadzky
zo strany Koncesiondra. Ak je to vzhladom na povahu niektorych cinnosti
Koncesionara priamo suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy nevyhnutné, v rdmci
poskytovania stucinnosti Objednavatel’ vystavi Koncesionarovi splnomocnenie.
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14.

15.

16.

17.

18.

V pripade, ak Objednéavatel’ nie je vlastnikom opornych stipov alebo nosnych &asti, ku
ktorym su Osvetl'ovacie ststavy pripojené, pripadne nema k nim uzivacie alebo iné
pravo alebo nema udeleny suhlas vlastnika umoznujuci Objednavatel'ovi umiestnit’ na
stipy Osvetlovacie sustavy, Objednavatel’ vyvinie usilie, aby prislu§né pravo alebo
suhlas od prislusného subjektu ziskal.

Prehliadka modernizovanych zariadeni po ich modernizacii. Objednavatel’ je povinny
uskutocnit’ obhliadku rozsahu modernizacie zariadeni po dokonceni jednotlivych
stavebnych objektov 1. aj II. etapy modernizicie, na zéklade pisomnej vyzvy
Koncesionara, a to v termine oznamenom vo vyzve, ktory nebude krat$si ako 5
pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy. V pripade, ak sa zastupca Objednévatela
obhliadky nezucastni, uskuto¢ni sa nahradna obhliadka najbliz§i nasledujiaci pracovny
den, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Ak sa Objednavatel nezGcastni ani
nahradnej obhliadky, mé sa za to, Ze modernizacia zariadeni bola uskuto¢nené v rozsahu
a kvalite pisomne ozndmenom Koncesionarom. O rozsahu modernizacie zariadeni
inStalaciou novych Osvetl'ovacich sustav nahradzajicich povodné Osvetl'ovacie ststavy
v existujucich zariadeniach vyhotovi Koncesiondr pisomny Protokol modernizécie.
Protokol modernizacie bude obsahovat minimalne popis zariadeni a rozsah ich
modernizacie (dalej len ,, modernizované zariadenia®), ktory bude podkladom pre
rozsah plnenia povinnosti Zmluvnych stran podla tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, ze Osvetl'ovacie sustavy sa nestavaju sucast'ou zariadeni verejného osvetlenia
ich inStaldciou a aZ do momentu nadobudnutia vlastnickeho prava Objednavatela
k Osvetlovacim sustavam podla tejto zmluvy; vlastnicke pravo Koncesionara
k inStalovanym Osvetl'ovacim sustavam zostava zachované.

Ustanovenia predchadzajiceho bodu zmluvy sa primerane vztahuju aj na tie
Osvetl'ovacie sustavy, ktoré budl inStalované samostatne na existujice oporné stlpy,
nad rozsah existujtcich zariadeni verejného osvetlenia.

PoSkodenie alebo znicenie zariadeni. Ak modernizované zariadenia alebo ich podstatna
Cast (viac ako 2/3 modernizovanych zariadeni) budi zni¢ené alebo poSkodené
z dovodov vzniku mimoriadnych udalosti definovanych v tejto zmluve, pricom tuto
Skodu moZno odstranit’ len vykonanim Mimoriadnej Udrzby a pokial' Objednavatel
neodsuhlasi tito Mimoriadnu tdrzbu do dvoch mesiacov po vzniku $kody a/alebo
Objednavatel’ neuhradi naklady na Mimoriadnu udrzbu ani do Styroch mesiacov 0do
dna vykonania Mimoriadnej udrzby, je Koncesionar opravneny odsttpit’ od zmluvy.

Na zaklade poZiadavky Objedndvatel’a je Koncesionar povinny uskuto¢nit’ Mimoriadnu
udrzbu. Néaklady na Mimoriadnu udrzbu nie st zahrnuté v odplate (¢l. VI) a v plnom
rozsahu ich zn4sa Objednavatel’.

CLvV
Koncesna lehota

Koncesna lehota, pocas ktorej sa Koncesionar zavédzuje zabezpeCovat prevadzku
a udrzbu systému verejného osvetlenia podla tejto zmluvy je 15 rokov.
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Koncesna lehota zacina plynat prvym dnom Koncesnej lehoty (¢l. III ods. 1 tejto
zmluvy) a uplynie poslednym ditiom Koncesnej lehoty podl'a odseku 3 v nadvédznosti
na odsek 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak Kkoncesna lehota zacala plynat 01.08.2017, poslednym dnom koncesnej lehoty je
31.07.2032. Ak koncesna lehota zacala plynut' neskor, poslednym diiom koncesnej
lehoty je den, ktory predchiddza rozhodny deni, ak zidkon o verejnom obstaravani
neustanovuje inak. Na ucely tohto odseku sa rozhodnym difiom rozumie den, ktory sa
pomenovanim a ¢islom dna a mesiaca zhoduje s prvym diiom koncesnej lehoty; ak nie
je takyto dent v poslednom mesiaci, pripadne rozhodny denl na posledny deii prislusného
mesiaca. Zmluvné strany sa dohodli, ze § 122 ods. 3 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,, Obciansky zdkonnik ) t¢inného ku
ditu uzatvorenia zmluvy sa nepouzije.

CL VI
Odplata za plnenie predmetu koncesnej zmluvy a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel bude Koncesionarovi pocas trvania
koncesnej lehoty poskytovat penazné plnenie za plnenie predmetu zmluvy vo vyske
.................. € (slovom .......cccccecesevsenne.. €ur) rocne bez DPH (dalej len ,,odplata ™).
Odplata predstavuje 1/15 celkovej ceny za predmet koncesie, ktoru Koncesionar
predlozil vo svojej ponuke v ndvrhu na plnenie kritérii predmetnej verejnej sutaze a
pozostava zo suctu ceny modernizacie - |. etapa modernizacie, priloha 2a SP + ceny
prevadzkovej udrzby, vratane elektrickej energie a vianoénej vyzdoby, priloha 2b SP.
Ro¢né plnenie bude Objednavatel’ uhradzat’ v mesacnych splatkach vzdy vo vyske 1/12
dohodnutého ro¢ného plnenia. Koncesionar bude uctovat DPH podla platnych
pravnych predpisov v ¢ase vystavenia faktiry (danového dokladu).

Objednévatel’ bude uhradzat’ odplatu v pravidelnych rovnomernych mesacnych platbach
na zéklade faktiry vystavenej Koncesiondrom za predchadzajici kalendarny mesiac.
Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daiového dokladu podl'a platnych pravnych
predpisov. Ak faktira nebude obsahovat' vSetky nélezitosti spravne, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ faktiru na prepracovanie. Po doru¢eni opravenej faktiry plynie nova
lehota splatnosti.

Lehota splatnosti faktary podl'a odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy je 30 dni odo dna jej
dorucenia Objednavatel'ovi. Za dent thrady faktiry sa povazuje den, v ktorom doslo
k odpisaniu  finanénych prostriedkov z u¢tu  Objednavatela v prospech uctu
Koncesionara.

Ak pocas prislusného kalendarneho mesiaca trvala koncesna lehota len cCiastocne,
faktira podla odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy sa vystavi len na pomernu Cast’ mesaéne;j
platby vztahujucej sa na dotknutl €ast’ prislusného kalendarneho mesiaca.

Roc¢na vyska odplaty podla odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy sa v nasledujtcich rokoch
meni v pripadoch a za podmienok ustanovenych v Prilohe ¢. 4 tejto koncesnej zmluvy -
metodika vypoctu ceny koncesie v nasledujucich rokoch. Ak k zmene ro¢nej vysky
odplaty podl'a predchadzajucej vety dojde pocas kalendarneho roka, zmena sa uplatni
vzdy od prvého dia nasledujuceho kalendarneho roka.
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Zmenu ro¢nej vysky odplaty podla odseku 5. tohto ¢lanku zmluvy si Zmluvné strany
potvrdia pisomne v protokole.

Ak zmluva v jednotlivom pripade vyslovne neustanovuje inak, dohodnutd odplata
zahfna vSetky naklady Koncesiondra suvisiace s realizaciou predmetu zmluvy, ktoré
Koncesionar v priebehu trvania zmluvy bude povinny vynalozit, vratane vsetkych
nakladov spojenych s Riadnou tdrzbou, S ndkupom a distribtciou elektrickej energie,
ako aj vratane vSetkych poplatkov a d’alSich nakladov, ktoré Koncesionar vynalozi na
spravne a iné konania za Ucelom ziskania povoleni, licencii a inych stanovisk, ktoré su
potrebné pre splnenie predmetu koncesnej zmluvy.

ClL vl
Prava a povinnosti Koncesionara

Koncesionar zabezpe¢i vypracovanie projektovej alebo technickej dokumentacie
potrebnej na plnenie predmetu tejto zmluvy, ak sa takato dokumentacia podla
vSeobecne zéavdznych pravnych predpisov alebo technickych noriem vyZaduje.
Koncesionar zabezpeci suhlas, resp. iné povolenia prislusnych spravnych organov, ktoré
su potrebné na plnenie povinnosti podl'a koncesnej zmluvy.

Pocas trvania koncesnej lehoty je Koncesionar povinny zabezpecit’ najma:

a) prevadzkovanie audrziavanie verejného osvetlenia v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy s potrebnou odbornou starostlivost'ou v stlade s platnou technickou normou
pre osvetlenie,

b) prevadzkovanie dispedingu 24 hodin denne nepretrzitej pohotovostnej sluzby
s vyClenenou telefonnou linkou, ktora vSak nesmie byt zabezpeCovana
prostrednictvom sluzby so zvySenou tarifou (audiotex),

c) evidenciu hlasenych portch a odstranovania §kod,

d) vedenie priebeznej kontrolovatelnej evidencie materialu a zasahov vo vzt'ahu
k jednotlivym svetelnym miestam, ako aj evidencie sustavy verejného osvetlenia,
ktort prevadzkuje, vratane jej aktualizacie,

e) vytvorenie digitalnej mapy verejného osvetlenia ajej priebezni aktualizaciu
minimalne 1 x ro¢ne,

f) bezodplatné  vyznaCovanie inZinierskych sieti verejného osvetlenia
pre Objednavatela, ako aj pre pravnické osoby zriadené Objednavatelom a pre
pravnické osoby so 100 % majetkovou ucastou Objednavatela; vyjadrenia
astanoviska pre inych Ziadatelov (vratane vyznacCovania inzinierskych sieti
verejného osvetlenia je Koncesionar povinny realizovat’ najviac vo vyske skuto¢nych
nakladov s tym spojenych),

g) poskytovanie udajov vo formate vhodnom pre zakreslenie inzinierskych sieti
a svetelnych bodov do mapového geografického informac¢ného systému mesta
Kosice (GISPLAN),

h) vedenie stavebné¢ho, pripadne montazneho dennika o stavebnych pracach
a dodavkach, ktoré vykonava, vratane vykonavania priebeznej fotodokumentacie;
Koncesionar zabezpeci vyhotovenie fotodokumentacie o priebehu ¢innosti zamerane;j
na zvysenie kvality verejného osvetlenia v zmysle ¢lanku II tejto zmluvy, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych
intervaloch, ktoré umoziuju vizualne zachytenie vSetkych prac realizovanych
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zaucelom zvySenia kvality verejného osvetlenia, ako aj zachytenie pracovnych
postupov, dodavok materialov a presunov hmot tak, ako su tieto evidované
Vv stavebnom denniku alebo urcené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych
Objednavatelom. Vyhotovenii fotodokumentaciu bude Koncesionar odovzdavat
Objednavatel'ovi raz za mesiac, ato vzdy do troch pracovnych dni od skoncenia
prislusného mesiaca, v ktorom bola fotodokumentacia vyhotovena, ato
Vv elektronickej podobe na CD alebo DVD nosi¢i. Fotodokumentacia musi byt
vyhotovenad V rozliSeni minimdlne 5 Mpx (slovom pit megapixelov). Stavebny
dennik alebo montdzny dennik musi byt na poziadanie spristupneny
Objednavatelovi, ktory je opravneny si z neho vyhotovovat kopie alebo odpisy.

1) Koncesionar je povinny udrziavat' na vlastnii zodpovednost' a naklady v riadnom
prevadzkyschopnom stave vsetky oporné stipy a nosné &asti, na ktorych su
umiestnené zariadenia verejného osvetlenia, vratane lokalnej distribu¢nej siete, ak je
vo vlastnictve Objednavatela, zabezpecit’ ich obnovu a/alebo opravu. V pripade, ak
doslo k ich poskodeniu alebo zni¢eniu zasahom tretich osob, je Koncesionar
opravneny vymahat ndhradu Skody od znamych vinnikov. V pripade, ak doslo k ich
poskodeniu alebo zni¢eniu zasahom vysSej moci, zivelnych pohrom alebo vojny, je
Koncesionar povinny po dohode s Objednavatelom zabezpecit Mimoriadnu tdrzbu,
a to vyluéne pouzitim takych technickych casti, dielov alebo systémov osvetlenia,
aby boli zachované rovnaké alebo obdobné svetelné a energetické parametre
Osvetlovacich sustav, aké tieto dosahovali pred ich poskodenim alebo zni¢enim.
Akékol'vek opravy poSkodenych €asti Osvetl'ovacich ststav sa stavaji ich sucast'ou.

J) Koncesionar sa zavizuje realizovat’ taky systém prevadzky, ktory umozni nepretrzité
preverovanie a presnd a doslednu kontrolu plynulosti a kvality vykonu prevadzky.

k) Koncesionar bude v ro¢nych intervaloch, vzdy k 28.02. nasledujiceho roka,
odosielat’ Objednavatelovi periodické spravy za predchadzajuci kalendarny rok.
Uvedena sprava bude obsahovat’ najma:

e spravu o realizovanej modernizacii sistavy verejn¢ho osvetlenia,

e spravu o vykonanych zasahoch v ramci riadnej prevadzky a udrzby,

e spotrebu elektriny (MWh) za predchadzajuci rok s vyc¢islenim poctu svietidiel
a inStalovaného prikonu ststavy k 31. decembru predchadzajiaceho roka.

Koncesionar je povinny pouzivat’ dokumentéciu a vSetky d’alSie podklady, ktoré prevzal
od Objednavatela, vyluéne za ucelom plnenia predmetu zmluvy. Koncesionar je
povinny ich uschovat’ bezpe¢nym spésobom. Koncesionar bude po dobu trvania zmluvy
archivovat’ vSetky doklady suvisiace s verejnym osvetlenim, ktoré maji vyznam
pre d’alSie obdobie, zvlast’ technicku a stavebni dokumentaciu.

Koncesionar je povinny od Objednavatel’a prevziat a zabezpecit’ ischovu viano¢ného
osvetlenia, ktoré sa prevadzkuje len urcitu Cast’ kalendarneho roka. Koncesionar je
povinny od Objednavatel’a prevziat’ aj d’alSie komponenty viano¢ného osvetlenia, ktoré
Objednavatel’ nadobudne po uzatvoreni tejto zmluvy. Termin montdze (inStaldcie)
a demontaze viano¢ného osvetlenia uréuje Objednavatel. Objednavatel’ je opravneny
urCit’ pri inStalacii vianocného osvetlenia zdvidzné pokyny. Nebezpecenstvo Skody
na viano¢nom osvetleni znaSa Koncesiondr, ato aj vratane Skody, ktord vznikla
v dosledku mimoriadnej udalosti. Naklady spojené s plnenim povinnosti Koncesionara
podrla tohto odseku su zahrnuté v odplate (¢l. VI).
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10.

11.

Koncesionar je v rdmci plnenia predmetu tejto zmluvy povinny zabezpecit' zber svojho
odpadu, jeho prevoz, vyuzitie a zneSkodnenie v stlade s platnymi pravnymi predpismi
0 ochrane Zzivotného prostredia. Koncesionar je d’alej povinny pocas celého trvania
koncesnej lehoty zabezpecit' likvidaciu odpadov, ktoré vznikni v ramci vykonavania
koncesie, a to v stlade s platnymi pradvnymi predpismi. Povinnost’ Koncesionara podl'a
predchadzajiicej vety sa vztahuje aj na manipulaciu s pdvodnymi osvetlovacimi
telesami alebo sustavami, ktoré boli v zmysle tejto zmluvy odstranené zo sustavy
verejného osvetlenia mesta, alebo ktoré boli nahradené pri prevadzke a udrzbe,
za predpokladu, ze st pre Objednavatel’a neupotrebitel'né.

Koncesionar je povinny pocas celej doby vykonu svojej ¢innosti podla tejto zmluvy
dodrziavat’ platné pravne a iné predpisy tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a tiez zabezpecit' dodrzanie tychto predpisov svojimi zamestnancami a d’alSimi
osobami, ktoré vykonavaji ¢innost za G¢elom plnenia predmetu zmluvy zo strany
Koncesionara.

Koncesionar je povinny za ucelom zvySovania kvality systému verejného osvetlenia
a na poskytovanie sluzieb podla tejto zmluvy pouzivat vylucne certifikované materidly
vyhovujuce prislusnym STN a EN normam.

Koncesionar je povinny zabezpecit’ vykonanie predmetu tejto zmluvy vyluéne osobami
s prislusnymi odbornymi skuskami, opravneniami a povoleniami (d’alej len ,,odborne
sposobila osoba*).

Pokial’ Koncesionar vyuziva pracu subdodavatel'ov, zodpoveda za ich pracu rovnako,
ako za svoju vlastnti pracu. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci subdodavatel'ov
sa rovnako vztahuji ustanovenia tejto zmluvy. Skimanie a zabezpeCenie tychto
podmienok je povinnost'ou Koncesionara.

Koncesionar sa zavizuje, ze vSetky povolenia potrebné na vykonanie predmetu tejto
zmluvy alebo s predmetom tejto zmluvy suvisiace zabezpe¢i na svoje naklady, pricom
Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnut’ Koncesiondrovi maximalnu potrebnt a urychlenti
sucinnost’ a Vv pripade potreby za tymto ucelom vystavit’ Koncesionarovi plni moc.

Koncesionar je povinny plnit’ v§etky povinnosti podl'a zakona o verejnom obstaravani

a inych stvisiacich pravnych predpisov (napriklad zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora aozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni

neskorsich predpisov), najméa

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest’ a udrziavat’ svoj aktualny zaznam v registri
partnerov verejného sektora,

b) zabezpecit' splnenie povinnosti podla pism. a) ukazdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatel’a, ktory vie alebo mé vediet, Ze nim poskytované
plnenia savisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

€) oznamovat' Objednavatel'ovi aktualne tdaje o svojich subdodavateloch, udaje
0 osobach opravnenych konat za subdodéavatelov v rozsahu podla zakona
0 verejnom obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela
na plneni predmetu zmluvy,

d) zabezpedit, aby subdodavatelia spiiiali podmienky ucasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZzadovali
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Koncesionar nie je povinny plnit’ povinnosti podla pism. a), b) ad) len v pripadoch,
u ktorych to nevyzaduje prislusny pravny predpis (najmd zakon o verejnom
obstaravani). Koncesionar vyslovne prehlasuje, Zze vSetky informacie podla tohto
odseku nepovazuje za obchodné tajomstvo ani za iné¢ doverné informacie.

Koncesionar je povinny uviest zoznam svojich prvotnych subdodavatelov spolu
S predmetom subdoddvky a podielom na realizdcii predmetu koncesnej zmluvy
v Prilohe ¢. 14 tejto koncesnej zmluvy. Koncesionar je opravneny zmenit
subdodavatela len po predchadzajucom pisomnom oznameni o tejto zmene
Objednavatel'ovi. Ozndmenie o zmene subdoddvatela pisomne predkladd Koncesionar
Objednavatel'ovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo do 3 pracovnych dni od dorucenia
oznamenia odmietnut’® Koncesionarovi subdodavatela, ktory je s Objednavatel'om
vV obchodnom, sudnom alebo inom spore. Na zmenu alebo doplnenie zoznamu
subdodavatelov podla tohto odseku aVvsulade s predchadzajucim odsekom sa
nevyzaduje zmena prislusnej prilohy zmluvy.

Koncesionar vzdy do 10 pracovnych dni po skonceni kalendarneho $tvrtroka pisomne
oznami Objedndvatel'ovi rozsah realizovanych investicii do verejného osvetlenia
V predchadzajicom kalendarnom Stvrtroku (ak v danom Stvrtroku boli zariadenia
dotknuté investiciou), a to v rozsahu: oznacenie zariadeni, do ktorych sa investovalo
(boli modernizované), kvalita a rozsah investicii (modernizacie).

Koncesionar je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykon jeho kontrolnych opravneni
upravenych v ¢lanku X tejto zmluvy a poskytnit’ mu primerant sucinnost’.

Koncesionar je povinny do 60 dni od Gi€innosti tejto zmluvy uzatvorit’ zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobam pri realizécii predmetu koncesnej
zmluvy, priCom poistnd suma nesmie byt niz$ia ako 300.000,00 €. Poistenie
zodpovednosti za Skodu podla predchadzajucej vety bude Koncesionar udrziavat
Vv platnosti po celt dobu trvania koncesnej lehoty. Koncesionar je povinny preukazat’
Objednavatel'ovi uzatvorenie poistnej zmluvy Vv lehote podla tohto odseku zmluvy.

Koncesionér je opravneny intalovat’ na oporné stipy alebo nosné &asti, na ktorych su
umiestnené modernizované zariadenia, elektronicky monitorovaci a kontrolny systém
ur¢eny na sluzbu kontroly riadneho fungovania Osvetl'ovacich slstav a na sluzbu
spustania a vypinania Osvetlovacich telies.

Koncesionar je opravneny pocas doby trvania koncesie vyuzivat sustavu stoziarov
verejného osvetlenia na prevadzkovanie informacno-navadzacieho systému, ako aj
na prenajom reklamnych zariadeni alebo reklamnych ploch, avSak vylucne v sulade
S prisluSnymi pravnymi predpismi, najmi na Useku stavebného poriadku a na tseku
cestnej premdvky. Suhrnna velkost' reklamnej plochy na jednom stoZiari nesmie
presiahnut’ 1,3 m? atvar reklamnych zariadeni musi byt jednotny tak, aby nebol
naruseny esteticky vzhl'ad vonkajSieho prostredia. Opravnenie podla prvej vety nemdze
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18.

19.

Koncesionar vyuzit' v pripade tych stoziarov, ktoré boli dotknuté investiénymi
projektmi financovanymi zo $trukturalnych fondov EU, a to po dobu sledovania trvalej
udrzatelnosti tychto investinych projektov. Koncesionar potvrdzuje, Zze mu
Objednéavatel’ poskytol vSetky potrebné informacie tykajuce sa obmedzenia vyuzivania
niektorych stoziarov podl'a predchadzajucej vety. Opravnenie podl'a prvej vety nemoze
Koncesionar vyuzit' ani v pripade tych stoziarov, na ktorych su osadené dopravné
zariadenia (¢l. VIII ods. 10 tejto zmluvy). Koncesionar sa zavdzuje vyzadovat
od zadavatel'ov reklamného obsahu dodrziavanie Etického koddexu reklamnej praxe,
ktory vydava Rada pre reklamu, v platnom zneni, minimalne vSak v rozsahu etického
kodexu, ktory bol ucinny od 01.07.2015 a ktory bol sucastou sutaznych podkladov.

Koncesionar bude poskytovat Objednavatelovi poradenstvo v oblasti verejného
osvetlenia mesta s cielom optimalizovat’ tato verejnt sluzbu v meste. Koncesionar je
d’alej povinny zabezpeCovat poziadavky tretich osob, ktoré maji dopad na predmet
zmluvy po dohode s Objednavatel'om.

Ak sa Koncesionar s Objednavatelom pisomne nedohodne inak, ku diiu uplynutia
koncesnej lehoty musi Koncesionar zabezpeCit vypratanie stoziarov od vSetkych
reklamnych zariadeni a d’alSich veci, ktoré priamo nesuvisia s prevadzkovanim
verejného osvetlenia a ktoré neboli osadené na zdklade pokynu Objednévatela, ak
Objednavatel’ neurc¢i inak alebo ak sa Zmluvné strany nedohodli pisomne inak.

CL. VIII
Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednévatel’ je povinny podla poziadavky Koncesiondra poskytnit’ sucinnost’ pri
plneni zé&vdzkov vyplyvajucich ztejto zmluvy, najmid je povinny umoZnit
Koncesionarovi, jeho zamestnancom, dodavatelom alebo subdodéavatelom pristup
k jednotlivym zariadeniam, vybaveniu, elektrickym rozvodom, komunikaciam alebo
inym objektom, ktoré suvisia so zariadeniami, informovat’ Koncesionara bezodkladne
0 akychkol'vek poZiadavkach kladenych zo strany inych spravcov dotknutych objektov
alebo inych opravnenych subjektov, vykonat’ vSetky tkony s cielom umoznit’ neruseny
a plny vykon prevadzky zo strany Koncesiondra, ako aj zdrzat sa akychkol'vek
pravnych a inych uUkonov, ktoré by stazovali alebo marili plnenie zavizkov
Koncesionara podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ Koncesiondrovi po dobu trvania tejto zmluvy vstup
na pozemky, ktoré su vo vylu¢nom vlastnictve Objednavatel'a a na ktorych sa nachadza
verejné osvetlenie, a to za ucelom vykonania modernizacie, ako aj za G¢elom prevadzky
a udrzby verejného osvetlenia.

Vstup na pozemky, ktoré nie su vo vylucnom vlastnictve Objednéavatel’a a na ktorych sa
nachadza verejné osvetlenie, budi Zmluvné strany riesit v sucinnosti s vlastnikom
prislusného pozemku tak, aby si Koncesiondr mohol riadne plnit povinnosti
vyplyvajuce ztejto zmluvy. V pripade, ak Koncesionarovi nebude napriek jeho
pisomnej poziadavke umozneny pristup na pozemky VO vlastnictve tretich osob,
na ktorych sa nachadza verejné osvetlenie a v dosledku toho nebude mdct” Koncesionar
riadne plnit’ predmet tejto zmluvy, nebude sa na Ucely tejto zmluvy takéto nekonanie
zo strany Koncesionara povazovat’ za porusenie povinnosti Koncesionara. V pripade, ak
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bude mozné v dbsledku takéhoto konania tretich osob realizovat' ndhradné rieSenie
na zabezpecenie dostupnosti sluzby - osvetlenia verejnych priestorov, na zéaklade
pokynu Objednavatela Koncesionar zrealizuje prislusné nahradné rieSenie, pricom
Objednavatel’ sa na tejto realizacii bude finan¢ne spolupodielat’, ato najviac sumou,
0 ktoru bude cena ndhradného rieSenia presahovat’ cenu pdvodne zamysl'aného rieSenia.

Objednavatel’ vynalozi vSetko nevyhnutné usilie a poskytne Koncesionarovi vsetku
potrebntl sucinnost’ na obstaranie vSetkych rozhodnuti, povoleni, sthlasov dotknutych
0sOb potrebnych na realizciu, ktoré by mohli byt potrebné pre plnenie povinnosti
Koncesionara podla tejto zmluvy. Ak je plnenie zavislé od stuhlasu, rozhodnutia alebo
stanoviska Objedndvatel’a, tento je opravneny ich neudelit, len ak by odporovali
vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a v takomto pripade je Objednavatel’ povinny
bez zbytoénych prietahov umoznit'® uskuto¢nenie takych twkonov ich povahou
najbliz§im, ktoré¢ st v stlade so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi.
Objednavatel’ je vzdy povinny udelit’ suhlas, ak sa taky vyzaduje, s pracami a vykonmi
realizovanymi za ucelom zvySenia kvality systému verejného osvetlenia podla ¢lanku II
tejto zmluvy a s pripadnym docasnym zabratim zariadeni, pripadne zabratim priestoru
vo vlastnictve Objednavatela. Povinnost Objednavatela poskytnut’ sucinnost’ alebo
udelit’ suhlas podl'a tohto odseku sa nevztahuje na také konanie Objednavatel’a, kedy
Objednavatel’ vystupuje ako orgén verejnej moci. Koncesionar sa zavédzuje realizovat’
vSetky organizacné, planovacie, dozorné a kontrolné ¢innosti potrebné na zabezpecenie
uspesného plnenia predmetu zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje pre umoznenie riadneho plnenia povinnosti Koncesionara
vyplyvajicich z tejto zmluvy zabezpecit, vystavit' a umoznit’ Koncesionarovi po celu
dobu trvania tejto zmluvy povolenia pre vstup pre jeho vozidla, technické zariadenia
apersonal, a to tak poCas pracovnych dni, ako aj pocas dni pracovného pokoja
a Statnych sviatkov, zvlast' na miestne komunikacie, ktoré su opatrené prikazovymi
a zdkazovymi cestnymi dopravnymi znackami.

Za podmienok dohodnutych v tejto zmluve sa Objednavatel’ d’alej zavézuje:

a) umoznit' Koncesionarovi vyuzivat ststavu verejného osvetlenia na ucel a Cas
vymedzeny v tejto zmluve,

b) na ucel vymedzeny v tejto zmluve poskytniit Koncesionarovi vsetky potrebné
informacie a dokumentacie, ktoré ma Objednavatel’ k dispozicii,

c) uhradzat’ Koncesionarovi dohodnutt odplatu podla ¢lanku VI tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny v zaujme riadneho a v€asného plnenia predmetu a tcelu tejto

zmluvy urcit’ pracovnikov mesta, ktori budi zodpovedni za nasledujiuce tkony:

a) poskytovanie vsetkych potrebnych informacii a dokumentdcie na Zziadost
Koncesionara, ktoré¢ ma Objednavatel k dispozicii,

b) informovanie Koncesionara o d’alSich projektovych zameroch mesta stvisiacich
s verejnym osvetlenim, ako aj ich konzultacia s Koncesionarom.

Objednévatel’ je povinny zdrzat sa akéhokol'vek konania, na zéklade ktoré¢ho by
technicky zhodnotenu Osvetl'ovaciu ststavu verejného osvetlenia mesta d’alej prenajal,
vypozical, daroval, predal, poskytol ako zaloh alebo inym obdobnym sp6sobom s fiou
nakladal tak, ze by sa dostala do dispozicie tretej osoby.
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10.

11.

12.

13.

Ak koncesna zmluva v jednotlivom pripade vyslovne neustanovuje inak, Objednavatel’
nesmie bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Koncesionara vykonavat
na technicky zhodnotenych Osvetlovacich sustavach akékol'vek zmeny, technické
upravy, iné upravy, doplnky, pripadne iné zhodnotenia, ak nie je Zmluvnymi stranami
dohodnuté inak. V pripade znizenia hodnoty alebo akejkol'vek vzniknutej $kody z tohto
konania je Objednavatel’ povinny nahradit’ ju Koncesionarovi v celej vyske. ZvySenie
hodnoty, ktoré pripadne vzniklo po vykonani zmien a Uprav podla prvej vety tohto
odseku zmluvy a bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Koncesionara, nie je
povinny Koncesionar Objednavatel'ovi nahradit. V takomto pripade sa akékol'vek
zhodnotenie stava sucastou Osvetlovacej sustavy, bez povinnosti Koncesionara
nahradit’ Objednavatel'ovi naklady anaroky z tohto zhodnotenia. VSetky zmeny,
technické alebo iné upravy, doplnky, pripadne iné zhodnotenia vykonané so stthlasom
Koncesionara budu vykonané na zodpovednost' a nebezpecenstvo Objednavatela
a na jeho néaklady.

Objednavatel’ je opravneny na stoziare verejného osvetlenia osadit’ dopravné znacky
a iné dopravné a navigacné zariadenia (d’alej spolu len ,, dopravné zariadenia ), ktoré si
nevyzaduju pripojenie na elektrickii energiu, ato aj bez suhlasu Koncesionara.
Objednavatel o montdzi ademontazi dopravnych zariadeni bude informovat
Koncesionara bez zbyto¢né¢ho odkladu. Ak je ucelné osadit’ dopravné zariadenia na
stoziar verejného osvetlenia, na ktorom vSak uz Koncesionar osadil reklamné
zariadenie, Zmluvné strany buda rokovat' o vhodnom premiestneni reklamného
zariadenia na iny stoziar verejného osvetlenia.

Objednavatel’ je povinny vopred pisomne oznamit Koncesiondrovi instalaciu
a umiestnenie akychkol'vek dodatkovych elektrickych zariadeni - vedlajsich zariadeni
(L. IV ods. 11), ktoré budu napojené do siete verejného osvetlenia alebo na odberné
miesta ur¢ené na dodavku elektriny pre modernizované zariadenia verejného osvetlenia.
Dalej je povinny umoznit ucast zastupcu Koncesionara pri instalacii dodatkovych
zariadeni. Sucastou pisomného ozndmenia je aj diZka trvania umiestnenia dodatkovych
zariadeni a merna hodnota ich prikonu. Objednévatel’ sa zavidzuje odpocitat’ pocitana
spotrebu v kWh tychto pridanych zariadeni Koncesionarovi z celkovej garantovanej
spotreby v kWh, ktori Koncesionar garantuje Objednavatelovi po vykonani
modernizécie.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze akékol'vek vedlajSie zariadenia (¢l. IV ods. 11), ktoré
nasvoju c¢innost potrebuju pripojenie na elektrickii energiu, nebude osadzovat
a pripajat’ do sustavy verejného osvetlenia, ani udelovat’ suhlas tretim osobam na ich
osadenie a pripojenie, bez predchadzajuceho vyjadrenia Koncesionara. Koncesionar
poda stanovisko k zdmeru Objednavatela podl'a predchddzajicej vety do 5 pracovnych
dni; Koncesionar vSak nie je opravneny zakazat’, resp. inak znemoznit’ Objednavatel'ovi
pripojenie zariadeni podl'a prvej vety do sustavy verejného osvetlenia.

V pripade vzniku $kody na Koncesiondrom vybudovanom riadiacom systéme verejného
osvetlenia, pripadne na svietidlach z dovodu pripojenia nekompatibilnych elektrickych
zariadeni zo strany Objedndvatela, alebo tretich osdb, ktorym Objednéavatel’ udelil
suhlas na inStalaciu takéhoto =zariadenia, ma Koncesionar pravo pozadovat
od Objednavatel'a nahradu $kody na zariadeni v plnom rozsahu a sti¢asne Koncesionar
nezodpoveda za pripadny vypadok systému monitoringu siete verejného osvetlenia.
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Za podmienok dohodnutych v tejto zmluve sa Objednavatel’ zaviazuje:

a) Umoznit Koncesionarovi vykonat' dielo - modernizaciu verejného osvetlenia
v rozsahu stanovenom Vv Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, a to na majetku, ktory je
vyluénym vlastnictvom Objednévatela.

b) Umoznit’ vykonavat’ Koncesionarovi prevadzku a udrzbu verejného osvetlenia pocas
trvania tejto zmluvy v rozsahu stanovenom v Prilohe €. 3 tejto zmluvy.

¢) Umoznit Koncesionarovi vyuzivat ststavu verejného osvetlenia na tucel a Cas
vymedzeny v tejto zmluve pre zabezpecenie prijmov Koncesionara od tretich osob
suvisiacich s realizdciou II. etapy modernizacie verejného osvetlenia v rozsahu
prilohy 2¢ SP.

d) Poskytnit’ maximalnu suc¢innost’ Koncesionarovi pri tych ¢innostiach ktoré vyzaduju
alebo predpokladaju sthlas mesta KoSice ako vlastnika zariadenia, spravneho
organu alebo orgénu vykonavajuceho pésobnost’ organu verejnej moci.

e) Poskytniit maximalnu st¢innost pri odhalovani a potlacani nelegalneho odberu
elektriny zo siete verejného osvetlenia, nelegdlneho umiestiiovania reklamnych
a inych zariadeni na siet’ verejného osvetlenia.

f) Poskytnut’ presny a uplny supis zariadeni, ktoré¢ Objednavatel’ povazuje za vedlajsie
zariadenia (¢l. IV ods. 11), ako aj hodnotu ich instalovaného prikonu, a raz ro¢ne
vykonat’ aktualizaciu tohto stpisu vedl'ajSich zariadeni,

g) Poskytnit’ presny a Uplny supis zariadeni viano¢ného osvetlenia, ako aj jeho
inStalovany prikon.

CL IX
Rozsirenie rozsahu verejného osvetlenia

Objednavatel’ moZe dat’ Koncesionarovi zavdzny pokyn na prevzatie d’alSieho verejného
osvetlenia za Ucelom jeho prevadzky a udrzby Koncesiondrom. Postup pri navyseni
odplaty z dovodu rozsirenia rozsahu verejného osvetlenia je uvedeny v Prilohe ¢. 4
koncesnej zmluvy. Prevzatie d’alSicho verejného osvetlenia a rozsah navysenia odplaty
podla tohto odseku si Zmluvné strany potvrdia v protokole.

V pripade budtcej realizacie novych usekov osvetlenia tretimi osobami, ktoré ma
Objednavatel’ v umysle prevziat’ do svojho vlastnictva a spravy ako d’alSie verejné
osvetlenie, Objedndvatel’ ur¢i tymto tretim osobam zavidzné podmienky tak, aby nové
osvetlenie spiialo kvalitativne parametre podl'a tejto koncesnej zmluvy a zaroveii aby
bolo kompatibilné s riadiacim systtmom VO. Obdobne sa Objednavatel’ zavizuje
postupovat’ aj v pripade, Ze nové Useky verejného osvetlenia bude realizovat’ na svoj
ucet.

Ustanovenie odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy sa nepouzije na verejné osvetlenie, na ktoré
sa vztahuju zavdzné stanoviskd Objednavatela adresované tretim osobam pred
01.06.2017, ana verejné osvetlenie, ktorého realizacia sa zacala pred 01.06.2017.
Koncesionar je vSak povinny prevziat do svojej prevadzky a udrzby aj takéto verejné
osvetlenie. Koncesionar vSak nezodpoveda za to, ak toto verejné osvetlenie nebude
kompatibilné s riadiacim systétmom VO. Koncesionar taktieZ nezodpoveda
za kvalitativne a energetické parametre takéhoto osvetlenia.
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CL X
Kontrola prevadzky a udrzby verejného osvetlenia

Objednévatel je opravneny vykonavat kontrolu plnenia predmetu zmluvy
Koncesionarom pocas koncesnej lehoty, a to predovSetkym preverovat dodrziavanie
povinnosti pri prevadzkovani a udrzbe verejného osvetlenia v stlade s podmienkami
zmluvy. Koncesiondr je povinny poskytnit’ Objednévatel'ovi vSetku potrebnu sucinnost’
pri vykone kontroly. Na ucel kontroly si Zmluvné strany urcia poverenych pracovnikov.

V pripade, ak Objednévatel’ zisti poruSenie povinnosti Koncesionara podla tejto
zmluvy, je povinny o tejto skuto¢nosti bezodkladne, najneskor do troch pracovnych dni
po jej zisteni informovat’ Koncesionara a tuto skuto¢nost’ preukazat’, najma predlozenim
fotodokumentécie. Koncesionar je povinny poruSenie povinnosti napravit’ po obdfzani
ozndmenia v termine ur¢enom Objednévatelom podla povahy poruSenia povinnosti;
tym nie st dotknuté ustanovenia zmluvy, ktoré ur¢uji konkrétnu lehotu. Za porusenie
povinnosti zmluvy sa nepovazuje prerusenie alebo obmedzenie distribucie elektriny
zo strany prislusného prevadzkovatela distribucnej ststavy z dovodov podla ¢lanku
X111 ods. 8 tejto zmluvy.

Koncesionar sa zavizuje realizovat’ taky systém prevadzky, ktory umozni nepretrzité
preverovanie a presni a dosledni kontrolu plynulosti a kvality vykonu prevadzky
verejného osvetlenia. V tejto suvislosti Koncesionar umozni Objednavatel’ovi pristup
k riadiacemu systétmu VO bezodkladne od obdfzania poziadavky Objednavatela.
Koncesionar do 10 dni od skoncenia prislusného kalendarneho mesiaca bude dorucovat’
Objednavatel'ovi zaznam o funkcénosti jednotlivych svetelnych bodov V prislusnom
kalendarnom mesiaci podla nasledujuceho odseku v elektronickej forme a v pripade
poziadavky Objedndvatela aj v pisomnej forme. Zaroven Koncesionar uvedie dovod
nefunk¢nosti svetelného bodu (napr. porucha, vandalizmus a pod.).

Koncesionar vybuduje riadiaci systém VO v rdmci modernizacie systému verejného
osvetlenia podl'a ¢l. II ods. 3. Riadiaci systtm VO musi umoZnovat generovat
pravidelné zaznamy funkcnosti jednotlivych svetelnych bodov tak, aby pocas
sledovaného obdobia bolo mozné jednozna¢ne identifikovat’ Casové Useky, pocas
ktorych  prislusny svetelny bod nefungoval. Sledovanym obdobim podla
predchadzajticej vety bude spravidla jeden kalenddrny mesiac. Riadiaci systtm VO
musi byt’ implementovany takym spdsobom, ktory neumozni Koncesionadrovi moznost’
modifikacie alebo inych zasahov do procesu vytvarania zaznamu funk¢nosti podla prvej
vety. Zaznam funkénosti bude vyhotoveny v pisomnej forme, ako aj v elektronickej
Struktarovanej forme, ktora umozni d’alSie spracovanie zaznamenanych udajov.

Objednavatel’ je opravneny pocntic tretim rokom plynutia koncesnej lehoty kedykol'vek
vykonat’ komplexny audit prostrednictvom osoby s prislusnou odbornou spdsobilostou
zaucelom kontroly kvalitativnych parametrov verejného osvetlenia, ato najma
svetelno-technické merania a kontrolu funkénosti svietidiel. V pripade zistenych
nedostatkov je Koncesionar povinny vykonat napravu do 30 dni a zaroven je povinny
nahradit’ naklady Objednavatela spojené so spracovanim komplexného auditu.
Objednévatel’ deklaruje zaujem vykonat komplexny audit najmd pocas piateho,
desiateho a patnasteho roka plynutia koncesnej lehoty. Koncesionar ma pravo sa
takéhoto komplexného auditu zucastnit’; za tymto ucelom mu Objednavatel’ najmene]
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dva pracovné dni vopred oznadmi termin a zamysl'ané tiseky verejného osvetlenia, ktoré
budu predmetom odbornych merani.

Objednavatel’ je opravneny vykondvat Cciastkové kontroly v izemne celistvych
lokalitach (spravidla uréenych podla mestskych casti), najmid za ucelom dodrzania
celkovej svietivosti verejného osvetlenia.

Koncesionar je pocnuc rokom 2018 povinny vzdy ku koncu prislusného kalendarneho
roka spracovat’ inventarizaciu verejného osvetlenia minimalne v rozsahu parametrov
inventarizacie verejného osvetlenia, ktoré je sucastou sutaznych podkladov,
a poskytnut’ ju Objednavatel'ovi, vratane mapovych podkladov.

Koncesionar je povinny na poziadanie Objednavatela spristupnit’ vSetku dokumentaciu
vzt'ahujicu sa na prevadzku a Gdrzbu verejného osvetlenia, najmi na dokumentéciu,
ktort bude Koncesionar povinny odovzdat Objednéavatel'ovi po skonceni zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny tuto dokumentaciu vypozicat’ si na obdobie minimdalne 5
pracovnych dni a vyhotovovat si kopie tejto dokumentacie.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia zmluvy je Koncesiondr povinny dorucovat
Objednavatel'ovi dokumentaciu vztahujucu sa na prevadzku a adrzbu verejného
osvetlenia aj vzdy Vv elektronickej forme bez zbyto¢ného odkladu od jej vyhotovenia.
Ak to pripusta povaha dokumentacie, Gdaje v dokumentécii poskytnutej elektronicky
musia byt Struktirované tak, aby bolo mozné d’al§ie spracovanie tychto udajov bez
neprimeranych technickych tazkosti. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, format
elektronickych dokumentov musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
upravujucimi Standardy pre informacné systémy verejnej spravy (napr. vynos MF SR
¢.55/2014 Z. z. ostandardoch pre informaéné systémy verejnej spravy V zneni
neskors$ich predpisov).

CL XI
Majetkovopravne usporiadanie medzi Zmluvnymi stranami

Vlastnikom vsSetkych komponentov, ktoré budu v ramci plnenia predmetu zmluvy
(najméd zvySovania kvality) zabudované do systému verejného osvetlenia (najma
svietidla, stoziare, rozvadzaCe a ostatné komponenty zhodnocujuce systém verejného
osvetlenia) a budi predmetom technického zhodnotenia majetku Objednavatela, je
po dobu trvania koncesnej lehoty Koncesionar.

Koncesionar mé pravo v sulade prisluSnymi pravnymi predpismi odpisovat’ technické
zhodnotenie na majetku Objednavatel’a.

Koncesionar nemdze ziadnym spOsobom previest vlastnictvo k technickému

zhodnoteniu majetku Objednavatela na inli osobu, ani zatazit’ ho zdloZznym pravom,

inou tarchou alebo pravom tretej osoby. To neplati, ak

a) ide o komponenty, ktoré vramci prevadzky audrzby verejného osvetlenia
Koncesionar vyradil z uzivania z dovodu ich nahradenia novymi komponentmi v
minimalne rovnakej kvalite,

b) opravnenie nakladat’ s technickym zhodnotenim majetku Objednavatela vyslovne
vyplyva z iného ustanovenia zmluvy,
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c) nakladanie s technickym zhodnotenim majetku Objednavatel'a pisomne odsuhlasil
Objednavatel’, alebo

d) je technické zhodnotenie zalozené v prospech financujicej banky, ktora poskytla
ucelovy uver pre zhotovenie technického zhodnotenia majetku Objednavatela
Koncesionarovi; 0 tejto skutocnosti je vSak Koncesiondr povinny upovedomit
Objednéavatel’a.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti zabudovanim komponentov podla odseku 1
tohto c¢lanku zmluvy do systému verejného osvetlenia vznika Objednavatelovi
predkupné pravo na tieto komponenty. Predkupné pravo zanika v pripade prevodu
vlastnictva k uvedenym komponentom v sulade s odsekom 3 okrem pism. d).

Drniom uplynutia Koncesnej lehoty vlastnicke pravo ku komponentom podla odseku 1
tohto clanku zmluvy priamo prechddza bezodplatne na Objedndvatela. V pripade
pred¢asného zaniku koncesnej zmluvy pred uplynutim Kkoncesnej lehoty (najmé
z dovodu odstipenia od zmluvy bez ohladu na to, ktord Zmluvna strana zavinila
odstupenie od zmluvy) vlastnicke pravo ku komponentom podla odseku 1 tohto ¢lanku
zmluvy (technické zhodnotenie — zrealizované v ramci modernizacie 1. a II. etapy)
prechadza na Objednévatel'a v den pred¢asného zaniku zmluvy. Tym nie je dotknuty
narok Koncesionara na finanéné nahrady podl'a odsekov 7 a 8 tohto ¢lanku zmluvy.

Vyzva na plnenie. Pred jednostrannym ukonfenim zmluvného vztahu podla tejto
zmluvy je kazda Zmluvna strana, ktord tvrdi poruSenie povinnosti, povinna dorucit’
druhej Zmluvnej strane upozornenie s vyzvou na odstranenie nedostatkov v plneni
povinnosti a vyzvat’ druht Zmluvnu stranu na splnenie jej povinnosti v lehote 30 dni od
prevzatia vyzvy. Po uplynuti 30 dni Zmluvné strany zhodnotia obnovenie plnenia
povinnosti porusujucou Zmluvou stranou. V pripade, ak Zmluvné strany nie su
sposobilé zhodne konStatovat’ obnovenie plnenia povinnosti k spokojnosti druhej
Zmluvnej strany, alebo ak predlozili pripomienky, ktoré nie je moZné povazovat za
postaCujice na obnovenie riadneho stavu, je Zmluvna strana, ktord tvrdi porusenie
povinnosti opravnend ukoncit’ zmluvu upravenym sposobom.

V pripade pred€asného ukoncenia tejto zmluvy zo strany Koncesionara z dovodov

podl'a ¢l. XIV ods. 3 tejto zmluvy je Objednavatel’ povinny uhradit’ Koncesionarovi:

a) vSetky existujuce peniazné naroky splatné k pred¢asnému ditu ukoncenia zmluvy,

b) kompenzaciu vo vyske zostatkovej hodnoty technického zhodnotenia
modernizovanych zariadeni Osvetl'ovacej ststavy ku diiu pred¢asného skoncenia
zmluvy,

¢) zmluvna pokutu ur¢ent podla ¢l. XII ods. 17.

Koncesionar je tiez opravneny uplatnit’ si vo¢i Objednavatel'ovi vSetky Skody, ktoré

mu vzniknt v suvislosti s pred¢asnym ukoncenim koncesnej zmluvy podla

predchadzajtcej vety, a to v Casti prevysSujucej uhrady podl'a pism. b) a c).

V pripade pred¢asného ukoncenia tejto zmluvy zo strany Objednavatela z dovodov
podrla ¢l. XIV ods. 5 tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tom, ze Koncesionar
ma narok na kompenzaciu vo vyske 80 % zostatkovej hodnoty technického zhodnotenia
modernizovanych zariadeni Osvetlovacej sustavy ku dnu predcasného skoncenia
zmluvy.
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Objednavatel’ bude uhradzat’ tato kompenzaciu v pravidelnych mesacnych splatkach
bez prihliadnutia na harmonizovany index spotrebitel'skych cien pocas zvys$nej Casti
koncesnej lehoty, ktora nestihla uplynut’ v désledku pred¢asného skon¢enia zmluvy.

CL. XII
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Koncesiondra so splnenim povinnosti zvysit' kvalitu systému
verejného osvetlenia podla zavdzného realizaéného navrhu v lehote uvedenej v ¢lanku
IV ods. 3 tejto zmluvy v pozadovanom rozsahu je Koncesionar povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,- EUR za kazdy (aj zacaty) mesiac
omeskania.

Ak po uplynuti prvych troch rokov trvania koncesnej lehoty svietidlo, ktoré malo byt
vymenené podla tejto zmluvy (¢l. IV ods. 4 tejto zmluvy), nebude spinat’ pozadované
parametre, je Koncesionar povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
100,- EUR za kazdy zisteny pripad.

V pripade omeskania Koncesiondra so splnenim povinnosti vybudovat’ nasvietenie
prechodov pre chodcov podla ¢lanku IV ods. 5 tejto zmluvy o viac ako Sest’ mesiacov je
Koncesionar povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR
za kazdy dal$i (aj zacaty) mesiac a kazdé neukoncené nasvietenie prechodu pre
chodcov.

V pripade omeskania Koncesiondra so splnenim povinnosti realizovat’ optimalizaciu
odbernych miest podl'a ¢lanku IV ods. 6 tejto zmluvy o viac ako 24 mesiacov je
Koncesionar povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR.

V pripade omeskania Koncesionara so splnenim povinnosti vybudovat’ jeden uceleny
riadiaci systém VO podla ¢lanku IV ods. 7 tejto zmluvy o viac ako 12 mesiacov je
Koncesionar povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-
EUR.

V pripade omeskania Koncesionara so splnenim povinnosti realizovat vymenu
stoziarov podla ¢lanku IV ods. 8 tejto zmluvy o0 viac ako 12 mesiacov je Koncesionar
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy
nevymeneny stoziar.

V pripade omeskania Koncesionara so splnenim povinnosti zabezpecit komplexnu
obnovu kablovych tras podla ¢lanku IV ods. 9 tejto zmluvy o viac ako 12 mesiacov je
Koncesionar povinny zaplatit’” Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR
za kazdy chybajuci km kéblovej trasy, ktora eSte nebola obnovena.

V pripade poruSenia predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, vratane povinnosti na Useku
nakladania sodpadmi apovinnosti vykonavat predmet tejto zmluvy odborne
sposobilymi osobami, je Koncesionar povinny zaplatit Objedndvatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy pripad porusenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

V pripade porusenia povinnosti v oblasti verejného obstaravania podl'a ¢lanku VII ods.
11 a 12 tejto zmluvy je Koncesionar povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vyske 5.000,- EUR za kazdy pripad porusenia. Ak Koncesionar neodstrani porusenie
podl'a tohto odseku bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 30 dni od zistenia
poruSenia, je Objedndvatel opravneny pozadovat d’al§iu zmluvni pokutu vo vyske
20.000,- EUR za kazdé takéto porusenie.

V pripade omesSkania Koncesionara so splnenim povinnosti oznamovat rozsah
realizovanych investicii podl'a ¢lanku VII. ods. 2, pism. f) tejto zmluvy o viac ako 15
dni je Koncesionar povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR za kazdy d’al$i den omeskania.

V pripade porusenia povinnosti zabezpeCit vypratanie stoziarov po riadnom uplynuti
koncesnej lehoty od reklamnych zariadeni podla ¢lanku VII ods. 18 tejto zmluvy je
Koncesionar povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- EUR
za kazdy nevypratany stoziar.

Ak sa na zédklade zaznamu o funk¢énosti jednotlivych svetelnych bodov podla ¢lanku X
ods. 3 tejto zmluvy zisti nefunkénost’ svietidiel (svetelnych bodov) presahujiuca 2 %
z celkového poctu svetelnych bodov, Koncesiondr je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vySke 150,- EUR za kazdy nefunkény svetelny bod a noc
nefunk¢nosti. Ak dovodom nefunkénosti svetelného bodu nie je porucha, opotrebenie
svietidla, prip. iny obdobny bezny dovod vyplyvajici z prevadzkovania verejného
osvetlenia, ktory nezavinila cudzia osoba, takyto svetelny bod sa povazuje za nefunkény
svetelny bod podla predchadzajucej vety az od druhej noci.

Ak Koncesionar nebude riadne plnit’ povinnosti pri odovzdani systému verejného
osvetlenia po skonceni zmluvy, najmd ak bez zbytocného odkladu neodovzda
dokumentéciu, alebo neposkytne potrebnu stcinnost, Objednavatel je opravneny
od Koncesionara pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR za
kazdy den, v ktorom dochadza k poruSeniu povinnosti zo strany Koncesiondra alebo
Kk protipravnemu stavu, za ktory zodpoveda Koncesionar.

V pripade takého podstatného porusenia zmluvy Koncesionarom, na zaklade ktorého
dojde k ukonceniu zmluvy pred uplynutim koncesnej lehoty, je Koncesionar povinny
zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske rocnej odplaty urcenej k prvému dnu kalendarneho
roka, v ktorom doslo k pred¢asnému skonceniu zmluvy. Néarok na zmluvni pokutu
podla tohto odseku nie je dotknuty, ak sa na prislusné poruSenie povinnosti vztahuje
zmluvna pokuta aj podl'a inych odsekov tohto ¢lanku.

Ak Objednavatel nebude riadne plnit povinnosti pri odovzdani systému verejného
osvetlenia podl'a ¢l. III. ods. 3 tejto zmluvy, najmd ak bez zbyto¢ného odkladu
neodovzda dokumentaciu, alebo neposkytne potrebnu sucinnost, Koncesionar je
opravneny od Objednavatel'a pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-
EUR za kazdy den, v ktorom dochédza k poruSeniu povinnosti zo strany Objednéavatela
alebo k protipravnemu stavu, za ktory zodpoveda Objednavatel’.
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16.

17.

18.

19.

V pripade porusenia povinnosti podla ¢lanku VIII ods. 7 a8 tejto zmluvy je
Objednéavatel’ povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,- EUR za kazdy pripad
porusenia.

V pripade takého podstatného porusenia zmluvy Objednavatelom, na zaklade ktorého
dojde k ukonceniu zmluvy pred uplynutim koncesnej lehoty, je Objednavatel’ povinny
zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske rocnej odplaty uréenej k prvému dnu kalendarneho
roka, v ktorom doslo k pred¢asnému skon¢eniu zmluvy.

Pred uplatnenim zmluvnej pokuty podla odsekov 1 az 17 tohto ¢lanku zmluvy je
opravnend Zmluvnd strana, ktord tvrdi porusenie povinnosti, povinna dorucit’ druhej
Zmluvnej strane upozornenie s vyzvou na odstranenie nedostatkov v plneni povinnosti
a vyzvat druht Zmluvna stranu na splnenie jej povinnosti v dodato¢nej primeranej
lehote, nie vSak menej ako 5 pracovnych dni od prevzatia vyzvy. Narok na zmluvni
pokutu v uvedenych pripadoch vznika az po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd, ato v rozsahu, ktora
prevysuje zmluvna pokutu. Rovnako nezanikajt ani naroky vyplyvajuce z vad predmetu
zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci Koncesionarovi.

CL. X111
Okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’

Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktora nastala
nezavisle od vole povinnej Zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna Zmluvna strana tato prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy
tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked povinna Zmluvna
strana uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajacich zo zmluvy, ak preukédze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitenych udalosti, prekazky ani ich
nasledky nebolo mozZzné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdazkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnat ani ich prekonat. Za mimoriadne,
nepredvidatel'né a neodvratitel'né udalosti sa povazuji najma (i) atmosférické vplyvy
alebo prirodné udalosti, ako je najmi poziar, vybuch, uder blesku, naraz alebo zrutenie
pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho ndkladu, vichrica, zostivanie pddy,
zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie,
pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zaplava, povoden,, nahodné a nahle
poskodenie alebo zniCenie veci kvapalinou unikajicou z vodovodného zariadenia
a/alebo (i1) skutocnosti sposobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, nayméd vandalské
¢iny, protipravne poskodenie, ako aj (iii) vSetky d’alSie okolnosti vyssej moci (d’alej len
,, mimoriadne udalosti*).
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Medzi mimoriadne udalosti patria aj tie, ktoré boli spdsobené neudelenim uradnych
povoleni, licencii alebo podobnych opravneni pre ucely plnenia bez zavinenia
Koncesionara.

Zmluvna strana, ktord porusuje svoju povinnost’ alebo ktorad s prihliadnutim na vsetky
okolnosti ma vediet’, ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznamit’ druhe;j
Zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti
a poucit’ o jej dosledkoch. Oznédmenie sa musi urobit’ bez zbytocného odkladu po tom,
¢o sa povinnd Zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti
mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavédzuje povinnu Zmluvnu
stranu nahradit’ §kodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist. Uginky okolnosti
vyluc€ujucich zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekéazka, s ktorou
su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujice zodpovednost oslobodzuji povinna
Zmluvnu stranu od povinnosti platit’ zmluvni pokutu v dosledku poruSenia povinnosti,
na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost' opravnend Zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

Po skonceni U¢inkov okolnosti vylucujucich zodpovednost musi povinnd Zmluvna
strana pokracovat’ v plneni svojich zmluvnych zaviazkov, najmd bezodkladne
zabezpelit' prevadzku verejného osvetlenia v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy.
Koncesionar vSak nezodpoveda za zabezpecenie prevadzky verejného osvetlenia v tom
rozsahu, ktory si vyZzaduje Mimoriadnu Gdrzbu. Ustanovenie ¢l. IV ods. 17 tym nie je
dotknuté.

Objednévatel’ berie na vedomie, Ze prislusny prevadzkovatel’ distribu¢nej sustavy, na
ktort st odberné miesta modernizovanych zariadeni napojené, je opravneny obmedzit’
alebo prerusit’ distribiciu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutna dobu v pripadoch (1)
stanovenych v § 31 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len , zdkon
0 energetike ) a v prislusnych ustanoveniach Prevadzkového poriadku a (ii) na zaklade
rozhodnutia Ministerstva hospodarstva SR v rozsahu podla § 88 zakona o energetike.
Pocas takéhoto prerusenia alebo obmedzenia nie je Koncesionar povinny plnit’
povinnosti stivisiace so zabezpe€enim sluzieb prevadzky verejného osvetlenia. Tym nie
je dotknuty narok Koncesionara na odplatu.

Obmedzenie a prerusenie plnenia prevaddzky. Koncesionar je opravneny obmedzit’ alebo
prerusit’ prevadzku, a to obmedzenim alebo Uplnym prerusenim sluzby verejného
osvetlenia, ak je Objednavatel v omeskani s thradou ktorejkol'vek splatky mesa¢ného
plnenia alebo jeho ¢asti minimalne 30 dni po termine splatnosti a ak si Objednavatel’
nesplnil tato svoju povinnost’ ani v ndhradnom termine, ktory mu poskytol Koncesionar
v pisomnej vyzve. Koncesionar v takom pripade nezodpoveda za vzniknuté Skody a nie
je tym dotknuty jeho narok na ro¢né plnenie pocas doby, v ktorej nie je poskytovana
prevadzka. Koncesionar obnovi obmedzenu alebo prerusenti prevadzku bez zbytocného
odkladu po zaniku dovodu prerusenia alebo obmedzenia. Objednavatel je povinny
uhradit’ Koncesionarovi vSetky néklady vynaloZzené pri preruSeni/obmedzeni prevadzky
a obnovy sluzby verejného osvetlenia.
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CL X1V
Skoncenie zmluvy

Ak dalej nie je uvedené inak, koncesna zmluva kon¢i uplynutim koncesnej lehoty.
Zmluvu je mozné ukoncit’ tiez na zéklade pisomnej dohody oboch Zmluvnych stran.

Od zmluvy mozno odstapit’ len v pripadoch ustanovenych v zmluve. Odstupenim
od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia odstipenia druhej Zmluvnej strane; Zmluvna
strana, ktora odstupuje od zmluvy, je vSak opravnena urit' aj neskorsi den, v ktorom
nastanu U¢inky odstipenia, nie vSak neskor ako 30 dni odo diia doruCenia odstipenia
druhej Zmluvnej strane.

Koncesionar je opravneny odstupit’ od zmluvy v nasledovnych pripadoch:
a) ak Objednavatel’ podstatne porusil zmluvu,

b) ak sa rozhodlo o vstupe Objednavatel'a (mesta) do nlitenej spravy,

c) Vv pripadoch ustanovenych v zmluve (¢l. IV ods. 17).

Na tucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy Objedndvatelom povazuje

pripad, ak:

a) Objednavatel’ je v omeskani s uhradou pravidelne mesacnej Casti odplaty podl'a tejto
zmluvy o viac ako 30 dni.

b) Objednavatel’ sa opakovane Vv priebehu troch za sebou nasledujtcich kalendarnych
mesiacov dostane do omeskania s plnenim tej istej povinnosti podla ¢lanku VIII tejto
zmluvy o viac ako 30 dni,

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v nasledovnych pripadoch:

a) ak Koncesionar podstatne porusil zmluvu,

b) ak Koncesionar podal navrh na restrukturalizaciu,

c) ak na majetok Koncesionara bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie
konkurzu zamietnuty pre nedostatok majetku,

d) ak Koncesionar vstupil do likvidacie.

Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné poruSenie zmluvy Koncesiondrom povazuju

najmi nasledovné pripady:

a) ak sa Koncesionar omeska so splnenim zaviazku na zvySenie kvality verejného
osvetlenia (modernizacie) podla ¢lanku II ods. 3 tejto zmluvy (s prihliadnutim
na prevadzkovy plan podla ¢lanku Il ods. 7 tejto zmluvy) o viac ako $est’ mesiacov,

b) ak Koncesionar opakovane nevykonava prevadzku a udrzbu verejného osvetlenia
vV dohodnutom rozsahu, pricom pre ucely tejto zmluvy sa opakovanym nevykonanim
udrzby povazuje tri mesiace trvajuce porusenie povinnosti v zmysle Prilohy €. 3 tejto
zmluvy,

c) hrubé alebo opakované porusenia predpisov na useku bezpecnosti, ochrany a zdravia
pri praci, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia,

d) ak Koncesionar pri realizacii predmetu zmluvy vyuziva vlastnych zamestnancov,
subdodavatel'ov pripadne d’alSie osoby v rozpore s prisluSnymi prdvnymi predpismi,
najma ak tieto osoby nemaju povolenie na pobyt na tizemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie predmetu zmluvy, ak dochadza k nelegalnemu zamestnavaniu
anelegalnej praci alebo ak ddjde v dosledku porusenia zmluvnych povinnosti
Koncesionara k poruseniu predpisov o verejnom obstaravani.
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V pripade odstipenia od zmluvy podla ods. 3 a podla ods. 6 pism. a) a d) tohto ¢lanku
zmluvy, opravnend Zmluvna strana musi pred odstipenim od zmluvy najskor pisomne
upozornit’ druhtt Zmluvnu stranu na poruSenie zmluvy so stanovenim dodatoc¢nej lehoty,
najmenej 30 dni na vykonanie napravy. Opravnend Zmluvna strana moze v uvedenych
pripadoch odstupit’ od zmluvy az po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty.

CL XV
Odovzdanie systému verejného osvetlenia Objednavatel’ovi
po skonceni zmluvy

. Koncesionar je povinny ku diiu uplynutia koncesnej lehoty ukonéit’ prevadzku verejného
osvetlenia a sustavu verejného osvetlenia (ako celok) odovzdat’ Objednavatel'ovi v Stave, v
akom stoji a lezi, zodpovedajicom beznému opotrebovaniu vyvolanému beznou
prevadzkou zariadenia pocas koncesnej lehoty s vykonanou Riadnou udrzbou tak, aby bola
v prevadzkyschopnom stave a aby Objednavatel mohol plynule pokracovat’ v jej
prevadzke.

. Dokumentacia podl'a odseku 1 zahfia najmé kompletni inventarizaciu systému verejného
osvetlenia, mapové podklady, vysledky merani, podkladové materialy, dokumenticiu
skuto¢ného vyhotovenia stoziarov a ostatnych sucasti systému verejného osvetlenia, spravy
0 odbornych prehliadkach a skuskach elektrickych zariadeni a d’alSie dokumenty, ktoré
Koncesionar vyhotovil resp. zabezpecil ich vyhotovenie v suvislosti s plnenim predmetu
zmluvy.

. Na zaklade poziadavky Objednavatela je Koncesionar povinny najneskor dva mesiace
pred skonéenim zmluvy zaskolit' zamestnancov Objednavatel'a resp. iné osoby poverené
Objednavatelom obsluhou riadiaceho systému VO anasledne vykonat spolo¢ne
s Objednavatel'om inventarizaciu verejného osvetlenia.

. Namiesto postupu podl'a odseku 1 je Koncesionar na zaklade poziadavky Objednavatel’a
povinny odovzdat' systém verejného osvetlenia podla bodu 1 a spolu s prislusnou
dokumentéciou priamo d’alSiemu prevadzkovatel’a verejného osvetlenia.

. O odovzdani a prevzati systému verejného osvetlenia spolu s prislusnou dokumentaciou
postupom podla odseku 1 resp. odseku 4 Zmluvné strany vyhotovia protokol.
V preberacom protokole budi uvedené aj udaje od¢itané z meracov elektriny pri prevode
odbernych miest na nového odberatel’a, cez ktoré je merand dodavka elektriny do zariadeni
verejného osvetlenia.

. Koncesionar je povinny poskytnut’ vSetku potrebnu su¢innost’ Objednavatel'ovi prip. osobe
urcenej Objednavatelom za G¢elom zmeny odberatel'skych miest elektrickej energie tak,
aby zakladna funkcionalita verejného osvetlenia (svietenie v noci) nebola ohrozena.

.V pripade pred¢asné¢ho ukoncenia zmluvného vztahu (pred uplynutim koncesnej lehoty) je
Koncesionar povinny splnit’ povinnosti podl'a odsekov 1 az 6 do troch pracovnych dni 0do
dna predcasného ukoncenia zmluvy, ak Objednavatel’ podl'a povahy jednotlivého zaviazku
neur¢i dlhSiu lehotu. Koncesionar je povinny dodrzat zavdzné pokyny Objednévatela.
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Zaroven sa Koncesiondr zavizuje postupovat’ tak, aby neohrozil zakladnu funkcionalitu
verejného osvetlenia.

. Ak na zaklade osobitnej dohody medzi Zmluvnymi stranami bude Koncesionar pokracovat’
v prevadzkovani systému verejného osvetlenia aj po uplynuti koncesnej lehoty (d’alej len
,dodatocna prevadzka VO*), povinnosti podl'a odsekov 1 az 6 Koncesionar splni az
po skonceni dodatocnej prevadzky VO, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak alebo ak
Objednéavatel’ neurci inak.

ClL. XVI
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat o vsetkych pravne vyznamnych
skutocnostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urc¢enych touto
zmluvou, ako aj pre realizaciu predmetu zmluvy.

Oznamenia.

Dorucovanie. Pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ina
komunikacia podla alebo v suvislosti s touto zmluvou (d’alej len ,,0znadmenie®) musi
byt vyhotovena pisomne a doruovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom
univerzalneho posStového dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne
na koresponden¢né tdaje Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den
alebo Cas doru¢enia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den
prevzatia zésielky obsahujicej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za doruCené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej Zmluvnej strane z dovodu ,,adresdt neznamy*,
,,zasielka neprevzatd v odbernej lehote®, ,,adresat nezastihnuty*, ,,adresat poziadal
0 doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deni alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej
Zmluvnej strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani
e-mailovej spravy obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, deni alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Vsetky ozndmenia podl'a tejto zmluvy sa uskuto¢nia v slovenskom jazyku. Koncesionar
je povinny pisomne oznamovat' Objednavatel'ovi kazdu zmenu jeho identifikacnych
udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni odo dia, kedy
nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si Koncesionar povinnost’
podla tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeSkania s jej splnenim
v Case, kedy mu Objednévatel’ zasSle oznamenie podla tejto zmluvy, Koncesionar
Vv celom rozsahu zodpovedd za to, ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia
odosielaného Objednavatel'om podl’a tejto zmluvy a za to, Ze nastali u€inky nahradného
dorucenia podl’a tejto zmluvy.

Rozhodné pravo a rieSenie sporov.
Rozhodné pravo. Zmluvné vztahy vyplyvajice zo zmluvy sa riadia v castiach

neupravenych touto zmluvou prislusnymi ustanoveniami platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.
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10.

11.

12.

13.

14.

RieSenie sporov vzajomnou dohodou. V pripade akychkol'vek sporov, ktoré¢ vzniknu v
budicnosti medzi Zmluvnymi stranami alebo vo vzt'ahu k tretim osobam pri plneni
tejto zmluvy, sa Zmluvné strany zavazuju riesit’ ich prednostne vo vzajomnej sucinnosti
a vzajomnym rokovanim za i¢elom dosiahnutia zmieru v spornej otazke.

Riesenie sporov sudnou cestou. Akykol'vek spor, ktory vznikne medzi Zmluvnymi
stranami, ktory sa nepodari vyrieSit vzajomnou dohodou, bude predloZzeny na
rozhodnutie prislusnému studu so sidlom v Slovenskej republike.

Ostatné ustanovenia.

Vyltgenie vzdania sa prava. Ziadny odkaz v tejto zmluve na akékol'vek konkrétne
pravo alebo opravny prostriedok nezabrani, aby Zmluvné strany uplatnili akékol'vek iné
pravo alebo akykol'vek iny opravny prostriedok alebo aby vykondvali akukol'vek
¢innost’, na ktoru méze byt Zmluvna strana podl'a okolnosti inak opravnena zo zakona.
Ak Zmluvna strana nebude striktne vymdhat ustanovenia zmluvy, nebude sa to
povazovat’ za vzdanie sa akéhokol'vek zodpovedajiuceho porusenia alebo zavizku alebo
akéhokol'vek nasledného porusenia takéhoto zavazku.

Postupenie prav. Objednavatel’ nie je opravneny prava a povinnosti z tejto zmluvy
postupit’ bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Koncesionara na tretiu osobu.
Koncesionar nie je opravneny prava a povinnosti z tejto zmluvy postupit bez
predchadzajiceho pisomného stthlasu Objednavatel’a na tretiu osobu.

Vylucéenie zapocitania. Pokial’ nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené inak, Ziadna
Zmluvna strana nesmie zapocCitat ziadnu zo svojich pohladavok proti ziadnej z
pohladavok, ktoré mé podl'a tejto zmluvy voci nej druhd Zmluvna strana.

DPH. Ciastky podla tejto zmluvy st uvedené bez DPH a vzdy sa k nim pripo¢ita DPH
platnd v danom case; tato platna DPH bude vytctovana a uhradend spolu s tymito
prisluSnymi splatnymi cCiastkami podla tejto zmluvy. Pokial nie je uvedené inak,
akékol'vek platby podla tejto zmluvy sa budu povazovat’ za splatné, iba ak budu v
stlade s touto zmluvou a s prislusnymi danovymi dokladmi (faktirami) vystavenymi v
stilade s pravnymi predpismi platnymi a ti¢innymi v danom case.

Pravne zastupenie. Zmluvné strany potvrdzuju, Ze pred uzatvorenim zmluvy mali
moznost’ objednat’ si pravneho zastupcu. Kazda zo Zmluvnych stran znaSa v stvislosti s
rokovanim alebo podpisom zmluvy svoje vlastné ndklady (vratane nékladov na
pravneho zastupcu).

Jazyk zmluvy. Tato zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku. V pripade rozporov
medzi slovenskou verziou a akymkol'vek prekladom do akéhokol'vek iného jazyka,
bude rozhodna slovenska verzia.

Rovnopisy. Tato zmluva je vyhotovena v poéte Sest’ rovnopisov, pricom kazdy z nich sa
povazuje za original a vSetky takéto origindly tvoria jednu a ta ist zmluvu. Kazda zo
Zmluvnych strdn obdrZi po tri rovnopisy.

Oddelitel'nost. V pripade, Ze ktorékol'vek z ustanoveni zmluvy bude sudom alebo
prislusnym Statnym organom z akéhokol'vek dovodu vyhlasené za neti€inné, neplatné
alebo nevymahatel'né, alebo strati u€innost’, platnost’ a/alebo prestane byt’ vymahatel'né
z iného dovodu, Zmluvné strany sa zavidzuju odstranit’ dodatkom takuto chybu, a to tak,
aby bol zmysel zmluvy naplneny.
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15.

Pretrvavajuce zavazky. Zaviazky Zmluvnych stran, ktoré¢ vzhl'adom na svoju povahu
maju pretrvat’ aj po skonceni platnosti zmluvy nezanikaju a budi i nad’alej platné a
ucinné v plnom rozsahu. Bez obmedzenia vSeobecnej povahy vysSie uvedeného,
nezanikaji naroky na zaplatenie pripadnych zmluvnych pokut a naroky na nahradu
Skody a ustanovenia o sposobe dorucovania oznameni medzi Zmluvnymi stranami, o
rozhodnom prave, alebo o spdsobe rieSenia sporov, ktoré¢ vzniknii Zmluvnym strandm
podla zmluvy.

CL XVII
Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouziju ustanovenia
Obchodného zdkonnika a d’alSich pravnych predpisov, ktoré sa vzt'ahuju na predmet
zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a u¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Neoddelitel'nou sucastou zmluvy su jej prilohy podl'a Zoznamu priloh.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, pricom kazd4d Zmluvna strana
dostane po tri rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su opravnené uzatvorit’ tito zmluvu, zmluvné prejavy su
im dostato¢ne zrozumitelné a urcité, ich zmluvnad volnost’ nie je ni¢im obmedzena a
pravny ukon je urobeny v predpisanej forme, vadZne a nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz vysSie uvedeného Zmluvné strany podpisali tato
zmluvu.

V KoSiciach dia .........cccvveeinens Vo dna ......ccoeeeeenee
Za Objednéavatera: Za Koncesiondra:
MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH meno a priezvisko
primator mesta KoSice funkcia
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Zoznam priloh:

Priloha ¢. 1: podrobny rozsah VO (v zmysle pasportizacie, bod 1.5, 1.6 SP) uchadzaé
predlozi na CD

Priloha &. 2: urcenie kvality a rozsahu VO (,,rozsah modernizécie - oceneny vykaz vymer
ponuky uchadzaca 2a, 2b, 2¢c SP*)

Priloha €. 3: Podmienky pre vykonavanie ¢innosti - zabezpeCenie prevadzky a udrzby
verejného osvetlenia mesta KoSice

Priloha ¢. 4: Metodika vypoctu ceny koncesie v nasledujtcich rokoch

Priloha ¢&. 5: Garan¢né listy vyrobcu svietidiel s uvedenim zaruénych podmienok - 10 rokov
na svietidlo a 5 rokov na predradnik (fotokdpia, tspesny uchadzac predlozi original, overena
kopia ku podpisu zmluvy)

Priloha ¢. 6: Potvrdenie vyrobcu riadiaceho systému navrhovaného uchadzacom o
kompatibilite alebo prepojitelnosti s riadiacim systémom pouzitym v ramci projektu
Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KosSice (original, overena kopia))

Priloha &. 7: Potvrdenie vyrobcu svietidiel, Ze nim navrhované svietidla su kompatibilné so
svietidlami pouzitymi v ramci projektu Modernizacia elektrickovych trati MET v meste
Kosice (original, overena kopia)

Priloha ¢&. 8: Potvrdenie vyrobcu navrhovanych rozvadzacov, Ze uchddza¢ je odborne
sposobilou osobou pre vykonavanie zarucnych a pozaru¢nych oprav dodanych rozvadzacov
s riadiacim systémom (original, overena kopia)

Priloha ¢&. 9: Potvrdenie vyrobcu svietidiel, Zze uchéddza¢ je odborne spdsobild osoba pre
vykonanie zaru¢nych a pozaru¢nych oprav svietidiel s integrovanym riadiacim systémom
(original, overena kopia)

Priloha ¢. 10: Zavizné ¢asové navrhy realizacie koncesie - harmonogram (6a, 6b, 6¢)
Priloha €. 11: Zavézné ndvrhy realizacie koncesie - pracovnici (7a, 7b, 7¢)

Priloha €. 12: Zavéazné navrhy realizcie koncesie — vozidla, stroje a zariadenia (8a, 8b, 8c)

Priloha ¢. 13: Vypis z uznesenia Mestského zastupitel'stva v KoSiciach o schvéaleni koncesnej
zmluvy

Priloha €. 14: Zoznam subdodavatel'ov
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