Nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže
Nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže

Vzor
Zmluva o dielo č. ...................

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)
Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom ako výsledok nadlimitného postupu verejnou súťažou zverejneného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“).
Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane : 




1.1 Objednávateľ: 
Stredná priemyselná škola technická
Sídlo organizácie: 

Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO:



00521663
DIČ: 



2020736256
Bankové spojenie:     

Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu (IBAN): 


SK76 8180 0000 0070 0067 2722
Štatutárny orgán:


Ing. Martin Kokoruďa, riaditeľ
Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

Ing. Martin Kokoruďa, riaditeľ
vo veciach technických:
 
Telefón:


+421 53 44 66 249
E-mail:


skola@spst.sk   
(ďalej len „objednávateľ“)
a

na strane druhej:


1.2 Zhotoviteľ: (doplní uchádzač)

Obchodné meno: 

Sídlo (miesto podnikania): 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Zapísaný v:

Číslo zápisu:

Kontaktná osoba:
Tel:

Email:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)
Čl. 2. Predmet plnenia diela
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác na predmet diela s názvom: „Vzdelávacie a prezenčné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov - platforma excelentnej kvality odborného a inkluzívneho vzdelávania“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa: 
a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

b) projektovej dokumentácie vypracovanou projekčnou kanceláriou Projektová dokumentácia spracovaná projekčnou kanceláriou JEGON s.r.o., Š. Kukuru 12,  Michalovce 071 01, v novembri 2023, s aktualizáciou v marci 2026, v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá bola objednávateľom poskytnutá zhotoviteľovi, 
c) oceneného položkovitého Výkazu výmer zhotoviteľom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ako výsledku elektronickej aukcie, 

d) návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia v Prílohe č. 3 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke, 

e) návrhu realizácie diela – pracovníci v Prílohe č. 4 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke,

f) časového návrhu etáp realizácie diela v Prílohe č. 5 tejto zmluvy, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke, 

(ďalej body pod písm. d), e) a f) aj spoločne „návrhy realizácie“),

g) stavebného povolenia v Prílohe č. 7 k tejto zmluve, 

h) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,

i) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. 

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2. bodu 2.1. a podľa bodu 2.2. tejto zmluvy, povahu staveniska a samotného Diela, objekty uvedené  v bode 2.8. pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.

2.4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať materiály v požadovanej kvalite a v súlade s platnými STN, EN, platnými právnymi predpismi a touto zmluvou. 

2.5. Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela.

2.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi použité alebo zabudované do diela, budú nové, požadovanej kvality, bez akýchkoľvek vád a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa zmluvy a jej príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba, ak pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.

2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchylne od projektovej dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od materiálov uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, objednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru za takéto práce a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ je oprávnený takého materiály odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
2.8. Miestom realizácie diela je objekt SPŠ technickej na Hviezdoslavovej ulici č.6 v Spišskej Novej Vsi. Jedná sa o parcely riešeného územia č. 2084/1, 2088, 2085, 2033 v katastrálnom území Spišská Nová Ves, Slovensko. 

Čl. 3. Čas plnenia

3.1. Objednávateľ protokolárne odovzdá stavenisko zbaveného práv tretích osôb zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyzvania objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
3.2. Lehota plnenia predmetu zmluvy tejto zmluvy podľa čl. 2. bodu 2.1. je určená na základe lehoty výstavby uvedenej v cenovej ponuke, ktorú zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje ...................... (doplní uchádzač podľa návrhu na plnenie kritérií) celých kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

3.3. V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc, v zmysle čl. 9 bod 9.1 tejto zmluvy, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácií diela alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka, v takom prípade sa táto doba nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas trvania týchto skutočností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

3.4. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana a uvedú v ňom najmä:

· stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,

· stav médií – voda, elektrická energia,

· zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza s príslušnou fotodokumentáciou,

· miesto a dátum spísania protokolu,

· podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

3.5. Zhotoviteľ zabezpečí oplotenie staveniska mobilným oplotením a zriadi vstupné brány, označí stavenisko, zriadi body napojenia na jednotlivé média na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na realizáciu diela, skladovanie materiálov a parkovanie strojov, dopravných prostriedkov svojich zamestnancov, dodávateľov a subdodávateľov bude využívať výlučne stavenisko. Zhotoviteľ vyhotoví plán organizácie výstavby so zohľadnením prevádzky SPŠT a bezpečnosti pohybu osôb v škole počas prevádzky/výučby.
3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ odstráni zostávajúce zariadenie, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie (dočasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonávaním diela. Vyššie uvedené platí primerane aj v prípade vypratania staveniska po odstránení vád.

3.7. Ak zhotoviteľ riadne uskutoční dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršej lehote. O splnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred. 

3.8. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov, za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov na základe dohody s objednávateľom. 

3.9. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne vykonané dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok a rozsah prác realizácie diela je uvedený v  Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude fakturované po častiach, a to v mesačných cykloch t. j. vždy za ukončený kalendárny mesiac, na základe reálne vykonaných prác podložených  odsúhlaseným súpisom vykonaných prác zrealizovaného diela, v zmysle bodu 5.2. čl. 5 tejto zmluvy.
Čl. 4. Cena diela

4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie. 

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 2. tejto zmluvy podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve predstavuje hodnotu: 
Cena spolu bez DPH 

................................... EUR, 

DPH 




....................................EUR,

Cena vrátane DPH

....................................EUR 

(slovom: ....................................................................EUR). 

(doplní uchádzač podľa návrhu na plnenie kritérií po elektronickej aukcii). 

DPH bude pripočítaná v zákonnej výške v čase fakturácie. 

Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného odsúhlaseného dodatku oboch zmluvných strán k tejto Zmluve.
(Poznámka: Zhotoviteľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, bude objednávateľovi fakturovať za predmet zmluvy cenu v Eur bez DPH a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v uvedenej výške uhradí objednávateľ.)

4.3. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, prípadne v rozpore s touto zmluvou  zhotoviteľ si tieto  práce nebude u objednávateľa fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.

4.4. Cenu diela podľa ods. 4.2 tejto zmluvy nie je možné navýšiť v prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní diela (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných dodávok a prác, nedostatočné ocenenie nákladov pri obhliadke), v prípade nepochopenia súťažných podkladov a projektovej dokumentácie, v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako aj v prípade vlastných chýb zhotoviteľa. Zhotoviteľ prehlasuje , že ma k jednotlivým stavebným procesom spracovaný technologicky postup vrátane potreby jednotlivých položiek na materiály, mzdy, stroje, výrobnú a správnu réžiu. Pri oceňovaní výkazu výmer zohľadnil všetky jeho náklady na jednotlivé procesy aj v prípade , že sa vo výkaze výmer dané položky nenachádzajú a jednotková cena je konečná.
4.5. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

4.6. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zriadenia staveniska, upratovanie komunikácií po znečistení strojmi stavby, nákladov na  zriadenie a odstránenie pomocných konštrukcií (lešenie), odvoz stavebného odpadu, náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, poplatky, clá a pod., vypracovanie a odovzdanie projektu organizácie výstavby, vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vrátane odborných stanovísk k dokumentácii, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v  troch vyhotoveniach v tlačenej forme a  jednom vyhotovení v elektronickej forme, nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou odpadu.

4.7. V cene za jednotlivé výkony, práce a skutočne dodané zariadenia a materiály ako aj v cene za dielo podľa odseku 4.2 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou vykonávanou za sťažených poveternostných podmienok, náklady spojené s vykonaním skúšok (vrátane potrebných médií) a s odovzdaním a prevzatím diela, náklady spojené s vykonávaním záručného servisu diela, náklady na zabezpečenie nevyhnutných opatrení na ochranu priľahlých a susediacich objektov (stavieb, komunikácií, akýchkoľvek iných plôch a ich príslušenstva) k pozemkom, na ktorých sa vykonáva dielo, proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj náklady na uvedenie všetkých takto dotknutých objektov, bez ohľadu na ich vlastníctvo, do pôvodného stavu.

4.8. Uskutočnenie predmetu tejto zmluvy bude objednávateľ financovať z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci výzvy - PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR, s názvom  projektu: Vzdelávacie a prezenčné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov - platforma excelentnej kvality odborného a inkluzívneho vzdelávania, kód: 401402A187 a z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným  platobným stykom  na základe čiastkových mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom po ukončení kalendárneho mesiaca, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom kalendárnom a doručených objednávateľovi do 5 kalendárnych dní po ukončení kalendárneho mesiaca. Čiastková faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu so súpisom vykonaných prác ktorého cena musí byť vopred potvrdená stavebným dozorom spôsobom podľa 5.2 tohto článku vrátane  potvrdenia objednávateľa  o odstránení vád a nedorobkov  na čiastkovom plnení v zmysle článku 3 bod 3.9 zmluvy. Po ukončení a odovzdaní celého diela zhotoviteľ vystaví konečnú/záverečnú faktúru, ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových faktúr, do 14 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela objednávateľom bez vád a nedorobkov a v prípade, ak budú v protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedené vady a nedorobky, bude vystavená do 14 dní po ich odstránení. Okrem náležitostí uvedených v odseku 5.5 tohto článku zmluvy bude obsahovať:
-
označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,

-
identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),

-
číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,

-
dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,

-
fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú  cenu v Eur,

-
peňažný ústav a IBAN, na ktorý majú byť finančné prostriedky poukázané,

-
pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

-
text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela ,
- 
fotodokumentácia z prevedených prác s dôrazom na časti, ktoré v závere stavby nebudú

viditeľné.
5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry (čiastková a konečná) je Súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení a Záznam z overovania vykonaných a fakturovaných prác. (prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu stavebných prác - zisťovací protokol o stavebných prácach, krycí list faktúry, rekapitulácia, súpis vykonaných prác aj v elektronickej verzii  výlučne v excelovskom formáte, vrátane priebežnej fotodokumentácie, ak nebola súčasťou stavebného denníka). Zhotoviteľ pri fakturovaní jednotlivých položiek musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je uvedené v ním ocenenom výkaz výmer. 

5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry(čiastková a konečná), musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený podpisom a pečiatkou objednávateľa a podpisom a pečiatkou stavebného dozoru.

5.4. Faktúra (čiastková a konečná) vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Zhotoviteľ doručuje objednávateľovi všetky faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ výslovne neurčí inak. 
5.5. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác.

5.6. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti uvedené v čl. 5 tejto zmluvy , objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením riadneho dokladu objednávateľovi.
5.7. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že posledný deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.8. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer, podmienok tejto zmluvy a príloh k nej, a že minimálne počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo ako celok má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. V prípade výskytu vád diela záručná doba začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpísaním protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady vykonaného diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
6.3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania celého Diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom bez vád a nedorobkov. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba min. 24 mesiacov a v prípade vyššej záručnej doby podľa týchto záručných listov. 
6.4. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatím objednávateľom bez vád a nedorobkov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, dielo alebo jeho časť riadne užívať.

6.5. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku úmyselného poškodenia treťou stranou alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.

6.6. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady o čom písomne upovedomí objednávateľa. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky, pričom o tejto skutočnosti musí neodkladne upovedomiť objednávateľa  a určiť predpokladaný  termín začatia prác
6.8. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.
Čl. 7. Podmienky vykonania diela

7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v  návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 3, 4 a 5 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia (uzávierka komunikácie pre ťažké mechanizmy) a určenie dopravných trás. Zhotoviteľovi prehlasuje, že sú mu zrejme miestne pomery a akceptuje ich.

7.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek (najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na životné prostredie. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu ku objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. Zhotoviteľ eliminuje v maximálnej možnej miere vyniknutú prašnosť a hlučnosť.
7.3. Ak dielo nebude začaté vykonávaním stavebných prác priamo na stavenisku, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.

7.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.5. Zhotoviteľ pri preberaní staveniska obdrží od objednávateľa platné stavebné povolenie a všetky relevantné rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb potrebné pre riadne a kvalitné uskutočnenie predmetu zákazky súladné s právnymi predpismi SR a EÚ, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy. 

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer bez požadovania zmien projektu, resp. použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a ktoré odsúhlasil objednávateľ. 

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.8. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany životného prostredia, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

7.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.

7.10. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany životného prostredia, a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko. 
7.11. Za účelom preškolenia objednávateľ poskytne zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu životného prostredia platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdí pri prevzatí staveniska.  

7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.

7.13. Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné.

7.14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek životného prostredia alebo únik znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú na: adrese objednávateľa uvedenej v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy. Prípadmi mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou (ropné látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy a do prostredia súvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojných zariadeniach, dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú príčinou úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.

7.15. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie zamestnancov, predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy.

7.16. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie/pokuty uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

7.17. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania počas plnenia tejto zmluvy. V prípade, ak toto porušenie zistené bude, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ príjme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty a sankcie, ktoré bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. 

7.19. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí, pričom je povinný  tieto nároky  tretím stranám uhradiť.

7.20. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť na svoj náklad do pôvodného stavu.

7.21. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti, opomenutím konania a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

7.22. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty. Zhotoviteľ  na seba berie plnú zodpovednosť  a zaväzuje sa objednávateľovi  tieto  pokuty uhradiť v plnej výške.
7.23. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške. Zhotoviteľ na seba berie plnú zodpovednosť a zaväzuje sa  uhradiť objednávateľovi  uplatnené  nároky a súvisiace náklady v plnej výške.
7.24. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

7.25. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia zákona č. 146/2023z.z. o ochrane ovzdušia, zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľovi je povinný pri nakladaní s odpadom dodržiavať ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 79/2015 Z. z.") a uložiť alebo ponechať odpad len  na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad len v súlade s týmto zákonom. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 25 zák. č. 79/2015 Z. z., a to na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný:

a) recyklovateľný stavebný odpad odovzdať na recykláciu,

b) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,

c) nebezpečný odpad (napr. azbest) bezpečne dočasne umiestniť, resp. uložiť na stavenisku, likvidovať a odstrániť zo stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z a súvisiacim platnými právnymi predpismi.
7.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa a stavebný  dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ a/alebo stavebný dozor nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ a/alebo stavebný dozor bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

7.27. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchylne od projektovej dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od materiálov uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, objednávateľ je oprávnený neuhradiť faktúru za takéto práce a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ je oprávnený takého materiály odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

7.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa a stavebného dozora k účasti na skúškach podľa bodu 7.33. tohto článku zmluvy.

7.29. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva Stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

7.30. Objednávateľ a stavebný dozor je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

7.31. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ a bude ho vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.

7.32. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho riadnom prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela). Zmluvné strany sa dohodli, že podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela/ respektíve  prevzatí  a odovzdaní  nedokončeného  diela podľa čl.9 prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k prevzatému dielu.
7.33.Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie celého Diela.

7.34. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.

Preberací protokol bude obsahovať najmä:

· názov diela, identifikáciu zmluvy o dielo,

· dátum ukončenia zhotovenia diela podľa tejto zmluvy,

· dátum skutočného ukončenia zhotovenia diela,

· zhodnotenie akosti zhotoveného diela,

· súpis zistených vád, 

· lehoty na odstránenie vád,

· zoznam odovzdávaných dokladov v zmysle prílohy č. 8 Zmluvy,

· vyhlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá,

· podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,

· dĺžka záručnej doby,

· termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,

· vyhlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do odstránenia vád. 

7.35. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,

c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

7.36. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.

7.37. Dielo ukončené celkom sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele. Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu vád a nedorobkov. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni. V prípade rozporu stanovísk zmluvných strán k zisteným vadám bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa. 

7.38. Vadou sa rozumie, ak dielo nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, technickými normami alebo ak nie je vyhotovené v súlade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentáciou, prípadne ak vykazuje vady, ktoré znižujú jeho hodnotu alebo schopnosť užívania k v zmluve určenému účelu, najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi. Záruka sa vzťahuje aj na vady diela spôsobené vadou materiálu, nesprávnou funkčnosťou diela alebo jeho časti, nesprávnym poučením o použití diela alebo dodaním nesprávnej dokumentácie. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácií. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo sa nedorobky považujú za vady diela. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty. 

7.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na lehote odstránenia vád, bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa. S odstraňovaním vád predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje začať bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich podľa názoru objednávateľa nebezpečenstvo hrozby vzniku škody v prípade ich okamžitého neodstránenia, do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom technicky možnom čase. V prípade výskytu vád diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty. V prípade výmeny vadnej časti diela alebo vykonania opravy časti diela sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené či vymenené časti diela záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým zostáva nedotknutá; vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v lehote určenej objednávateľom.

7.40. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

7.41. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má ku dňu prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy uzatvorené:

a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

b) poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (najmä avšak nielen subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu zodpovedajúcu minimálne 50 % ceny za dielo podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

Účinné poistné zmluvy podľa písm. a) a b) tohto bodu sú prílohou č. 6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v ods. a) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela, v ods. b) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela a aj počas plynutia záručnej doby a vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

7.42. V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo e-mailom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť diela a/alebo majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie vyplatí.

7.43. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

7.44. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak, aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.

7.45. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude na vlastné náklady efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež sa zhotoviteľ zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru. 

7.46. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela. 

7.47. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov. 

7.48. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok/podružných meračov – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní diela.

7.49. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas. 

7.50. Zhotoviteľ poveruje vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela: 

a) kľúčových odborníkov na plnenie predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy, 

b) výkonom funkcie stavbyvedúceho: ...................................................... (doplní uchádzač);
c) výkonom funkcie zástupcu stavbyvedúceho: ...................................... (doplní uchádzač);

pričom sa pod písm. a) až c) jedná o odborníkov, u ktorých zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu kľúčového odborníka uvedenú pod písm. a) až c) resp. inú osobu uvedenú v tejto zmluve.
7.51. Zhotoviteľ navrhne zmenu osoby uvedenej v bodu 7.50. tohto článku zmluvy výlučne v prípade:

a) smrti, dlhodobej choroby alebo úrazu takejto osoby, o čom je povinný doložiť hodnoverný dôkaz,

b) ak bola potreba výmeny tejto osoby vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť,

c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takejto osoby ohrozenie plnenia  tejto zmluvy.

7.52. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v osobe uvedenej v bode 7.50. z dôvodov uvedených v bode 7.51. tohto článku, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote do 3 pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie  „Návrh  na zmenu spôsobilej osoby“ v rozsahu:

-
názov navrhovaného odborníka,
-
meno a priezvisko navrhovaného odborníka,
-
doklady preukazujúci odbornú spôsobilosť podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov vzťahujúcich sa k zákazke, ktorej výsledkom je táto zmluva.

7.53. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup uvedený v bode 7.52. tohto článku, nie je oprávnený pokračovať v zhotovení diela pre časť plnenia odborníkom podľa bodu 7.50. tohto článku zmluvy. Objednávateľ vyznačí v SD prerušenie prác, pričom zhotoviteľ nesie zodpovednosť za omeškanie termínov so zhotovením diela, ako  aj za škody v tejto súvislosti  vzniknuté.

7.54. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom vozidiel, strojov zariadení, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. 
Čl. 8. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7. bodu 7.33. až 7.37. tejto zmluvy) v lehote podľa čl. 3. bodu 3.2, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela uvedenej v čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s prácami na jednotlivých etapách podľa harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 5 tejto zmluvy a ani v náhradnej lehote stanovenej objednávateľom nedokončí určené stavebné práce podľa harmonogramu, objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu 200 € slovom: dvesto eur za každý deň omeškania.
8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z čl. 7. bodu 7.51. a 7.52. a čl. 12. bodu 12.2. a 12.3. tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania a to aj opakovane.

8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore podľa Príloh č. 3, 4 a 5 tejto zmluvy, a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia a Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov, počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov 100,00 € za každé jedno porušenie aj opakovane.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade meškania s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom termíne počas plnenia diela ako aj počas záručnej doby, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania a každú vadu.

8.5. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z predpisov a zásad BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- €. Za každé jednotlivé zistenie, že niektorý z pracovníkov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa sa nachádza na stavenisku po vplyvom alkoholu alebo omamných látok, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé porušenie, a to aj opakovane.

8.6. V prípade porušenia niektorej povinnosti zhotoviteľa, týkajúcej sa nakladania s odpadom podľa čl. 7 ods. 7.25. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- € za každé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné ukladať aj opakovane.

8.7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej a doručenej faktúry oproti lehote jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.

8.8. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 7.41. a 7.42. tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu diela a/alebo majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.

8.9. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania sa považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania považuje za doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

8.10. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.
Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

9.3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla zavinením druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinnosti budú považovať porušenie zmluvy, vrátane jej príloh, a to najmä:

a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo

b) porušenie povinnosti alebo vznik okolnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od zmluvy uvedený v ods. 9.2 alebo 9.3 tohto článku zmluvy.

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ:

a) nezaplatí odsúhlasené faktúry do 90 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti,

b) neposkytne zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorú si zhotoviteľ vopred vyžiadal písomne.

9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak:

a) je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní, 

b) zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa tejto zmluvy,

c) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady  neodstráni v dohodnutých termínoch z dôvodov na strane zhotoviteľa, 

d) zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve a jej prílohách, s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami alebo pokynmi objednávateľa,

e) zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v čl. 7. ods. 7.52. tejto zmluvy,

f) zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému zhotoviteľovi alebo inej osobe bez požadovaného súhlasu objednávateľa,

g) zhotoviteľ stratil oprávnenie realizovať dielo,

h) voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, resp. návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku alebo ak bolo voči zhotoviteľovi začaté vyrovnávacie konanie, alebo zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

i) zhotoviteľovi v priebehu plnenia zmluvy bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

j) u zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa dôjde k výmazu z registra partnerov verejného sektora, a/alebo ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od tejto zmluvy,
k) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda alebo hrozí vznik škody,

l) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne,

m) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas,

n) a/alebo ak iným podstatným  spôsobom zhotoviteľ porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,

o) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí zmluvy, sankciu dodávateľovi alebo členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
p) zhotoviteľ na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou.
9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah  úradných miest.

9.7. Zmluvné strany sú oprávnené okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

9.8. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy.

9.9. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia vypratať a vyčistiť stavenisko/pracovisko, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasne je zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený pokyn objednávateľa obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, týkajúci sa postúpenia niektorej subdodávky alebo ochrany života alebo majetku alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť pri realizácií diela.

9.10. V prípade predčasného ukončenia o odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela zmluvné strany spíšu čiastkový preberací protokol, ktorý bude obsahovať najmä:

a. zoznam častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,

b. ocenenie vykonaných prác a dodávok podľa položkovitého rozpočtu; ocenenie musí byť v súlade s touto zmluvou a za predpokladu, že práce a dodávky budú tvoriť funkčný celok,
c. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,

d. stav meračov vody a elektrickej energie, 

e. súpis odovzdávaných dokladov,

f. dátum a podpisy poverených zástupcov oboch zmluvných strán. 

9.11. Bez odovzdania a prevzatia nedokončeného diela a bez spísania čiastkového preberacieho protokolu podľa ods. 9.10. tohto článku a vypratania staveniska nie je zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi fakturovať cenu nedokončeného diela.

9.12. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa skončenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre objednávateľa vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 9.9. tohto článku zmluvy.
9.13. Zmluva o dielo zaniká aj v prípade:

a. ak objednávateľ nezíska prostriedky v rámci výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR, projekt Vzdelávacie a prezenčné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov - platforma excelentnej kvality odborného a inkluzívneho vzdelávania, kód: 401402A187 a z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, alebo ak odmietne prijať prostriedky na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov resp. od nej odstúpi;

b. ak poskytovateľ neschváli použitý postup zadávania zákazky;

c. ak po ukončení kontroly po uzavretí zmluvy poskytovateľ/SO identifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a objednávateľ nebude akceptovať navrhovanú ex ante finančnú opravu uvedenú v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom.

9.14. V prípadoch uvedených v bode 9.13. zmluva o dielo zaniká bez nároku zhotoviteľa na zmluvnú pokutu alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči objednávateľovi.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ raz týždenne, podľa potreby a najmenej však raz za jeden mesiac.

10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela v Prílohe č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela, resp. jeho časti.

Čl. 11 Zabezpečenie 

Výkonová zábezpeka:

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, najneskôr v deň odovzdania staveniska diela poskytnúť objednávateľovi výkonovú zábezpeku vo výške 5 % z ceny diela s DPH uvedenej v článku 4. bod 4.1 tejto zmluvy, ktorej stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi na realizáciu (ďalej len „výkonová zábezpeka“) pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka. Výkonovú zábezpeku zhotoviteľ zloží na účet objednávateľa IBAN: SK76 8180 0000 0070 0067 2722, (variabilný symbol: č. tejto zmluvy).

11.2 Výkonová zábezpeka musí trvať počas celej doby realizácie diela, až do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle článku 6. bod 6.2-6.4 tejto zmluvy.

11.3 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia až do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov. Obsahom výkonovej zábezpeky je záväzok zhotoviteľa uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z vytýkavých vád diela zistených do momentu podpísania protokolu v zmysle článku 6. bod 6.2-6.4 tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu škody, nároku na poskytnutie garančnej zábezpeky v súlade s bodom 11.14 tohto článku zmluvy, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy a/alebo iných nárokov vzniknutých počas realizácie diela až do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov v zmysle článku 6. bod 6.2-6.4 tejto zmluvy, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas v prospech objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s výkonovou zábezpekou.

11.4 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do pôvodnej výšky a to najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.5 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť/vrátiť výkonovú zábezpeku na účet zhotoviteľa najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od podpísania protokolu o prevzatí diela bez vád a nedorobkov v zmysle článku 6. bod 6.2-6.4 tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k zápočtu podľa bodu 11.3 tejto zmluvy, zhotoviteľovi bude vrátená výkonová zábezpeka znížená o sumu započítateľných pohľadávok.

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený nahradiť výkonovú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 11.1 tohto článku zmluvy bankovou zárukou s platnosťou počas celej doby realizácie diela. Pre výkonovú zábezpeku, poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 11.1 až 11.5 tohto článku zmluvy. 

11.7 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.

11.7.1 Plnenie banky z bankovej záruky (výkonovej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať. 

11.7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie: 

a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

b) zriadenie novej bankovej záruky. 

11.7.3 Doplnenie bankovej záruky podľa bodu 11.7.2 je zhotoviteľ povinný bezodkladne objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 

11.7.4 V prípade, že doba realizácie diela prekročí dobu platnosti bankovej záruky, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti poskytnutej bankovej záruky.
Čl. 12. Subdodávatelia

12.1.  Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu podľa prílohy č.9 k tejto zmluve.
12.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v bode 12.1. tohto článku. 

12.3. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu podľa ods. 12.1. tohto článku zmluvy.

12.4. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne. 

12.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa meniť percentuálny podiel subdodávok u svojich subdodávateľov uvedených v tomto článku zmluvy. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia uvedení v tomto článku zmluvy nezadali svoju subdodávku resp. jej časť žiadnemu inému subdodávateľovi.

12.6. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám zhotovenie celého diela a pri zhotovení diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sám.

12.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že všetci jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia podieľajúci sa na plnení tejto zmluvy sú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy a majú potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k realizácii tejto zmluvy.

12.8. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne o súhlase/nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o navrhovanom subdodávateľovi a informácií podľa ods. 12.3. v spojení s ods. 12.1. písm. d) a e) tohto článku zmluvy.

12.9. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ  je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy o dielo a s objednávateľom bezodkladne uzavrie dodatok k zmluve.

Čl. 13 Zmena zmluvy 

13.1. Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V prípade zistenia naviac prác je zhotoviteľ povinný okamžite informovať objednávateľa a po ich odsúhlasení ich vykonať v lehotách, ktoré si zmluvné strany dohodnú, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác a dodávok.

13.2.
Zmeny rozsahu vykonávania diela, za dodržania podmienok stanovených všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania (najmä ustanovenie § 18 verejnom obstarávaní), v prípade, že sa takéto schválenie vyžaduje, je možné vykonať len na základe zmenových konaní začatých jednotlivými písomnými zmenovými listami doručenými zhotoviteľom objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového konania oprávnený zmenu diela realizovať, ak mu objednávateľ v naliehavých prípadoch nevydá pokyn, aby zmenu diela začal realizovať aj pred ukončením  takéhoto zmenového konania.

13.3.
Zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným zmenám obsahovať odôvodnenie: 

-
dôvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizácie naviac prác, 

-
navrhovaného stavebnotechnického riešenia, 

-
vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonávania diela a projektovú dokumentáciu,

13.4.
Prílohami zmenového listu musia byť:

a) 
výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo prevádzkových súborov zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách) a rozpočet, 

a) písomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. 

13.5. Zmenové listy predkladá zhotoviteľ objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme na CD/DVD resp. USB médiu.

13.6. Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nepovažujú také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy o dielo. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.

13.7.Cena za dielo nad rozsah stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, a to formou písomných dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by takto zvyšoval cenu za dielo, je možné uzatvoriť za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

13.8. 
V prípade požiadavky na vykonanie naviac prác takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer stavby diela, budú pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu určujúce ceny z cenníka CENKROS vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na naviac práce platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

13.9. V prípade, že zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu objednávateľa (stavebného dozoru) o zmene rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej objednávateľom nesplní povinností vyplývajúce z tohto odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác“ na diela treťou osobou. 

13.10.
Doručením písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác“ nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej prác“.

13.11. 
Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení a vybavenia sa nepovažujú za vykonanie naviac prác a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

13.12. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, aj v nasledovných prípadoch, ak: 

a) ide najmä o zmenu termínu odovzdania diela z dôvodov:

1. vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,

2. vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
3. nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy,

4. vzniknú nepredvídané práce, ktoré budú mať vplyv na termín plnenia.
b) ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol podľa bodu 13.10. tohto článku zmluvy, z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať
c) ide o zmenu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy z dôvodu „naviac prác“ spôsobom podľa bodu 13.2 až 13.9 tohto článku zmluvy,
d) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za podmienky, že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,

e) zhotoviteľ uplatní ustanovenie čl. 12. bodu. 12.3. tejto zmluvy,

f) u zhotoviteľa nastane dôvodná potreba podľa čl. 7. bodu. 7.51. tejto zmluvy, na zmenu osoby uvedenej v čl. 7. bodu 7.50. tejto zmluvy,

g) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.),

h) ak ide o akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodné  stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu, pri zhotovení diela zhotoviteľ preukázateľne zdokumentuje, že pôvodne navrhované materiály sa počas plnenia zmluvy ukážu ako realizačne nevyhovujúce a novo navrhované materiály budú ekvivalentné.
Čl. 14. Záverečné ustanovenia

14.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

14.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

14.3.Akákoľvek časť alebo súčasť diela zhotovená zhotoviteľom prechádza do vlastníctva objednávateľa až okamihom odovzdania diela ako celku na základe preberacieho protokolu. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného odovzdania celého diela objednávateľovi znáša zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného odovzdania celého diela objednávateľovi znáša zhotoviteľ.
14.4.Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

14.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

14.6.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ dve vyhotovenie.

14.7. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a bude zverejnená na webovom  sídle Centrálneho registra  zmlúv Slovenskej republiky (www.crz.gov.sk) v súlade s § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka a účinnosť nadobudne, dňom doručenia oznámenia poskytovateľom, že zákazka nebola na základe vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková resp. ak bola vyhodnotená ako riziková a ÚVO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi alebo momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky. V prípade ak dokumentácia zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky nebude zo strany poskytovateľa a/alebo ním poverenej osoby  schválená, táto skutočnosť zakladá objednávateľovi právo na odstúpenie od tejto zmluvy bez akýchkoľvek záväzkov, povinnosti plnenia akejkoľvek odplaty podľa tejto zmluvy, náhrady, resp. kompenzácie nákladov zhotoviteľovi, odstupného, náhrady škody či ušlého zisku zhotoviteľa voči objednávateľovi. Objednávateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.
14.8.Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa zmeny alebo zániku právneho vzťahu, založeného touto zmluvou (napríklad výpoveď zmluvy, okamžité odstúpenie od zmluvy, uplatnenie úrokov z omeškania, uplatnenie zmluvnej pokuty), sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú ako adresa pre doručovanie písomností v Zmluve ako doporučené listové zásielky sa tieto písomnosti považujú za doručené adresátovi, aj keď: 

a) adresát odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia prijatia zásielky, 

b) zásielka bola na pošte uložená a adresát ju neprevzal do troch  dní od uloženia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa Adresát o uložení nedozvedel, 

c) bola zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné adresáta na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je Odosielateľovi známa, a teda nie je možné písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po troch (3) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o uložení nedozvedel,

d) zásielka bola odoslaná adresátovi do jeho aktivovanej elektronickej schránky a adresát si v úložnej 15-dňovej lehote túto úradnú elektronickú správu neprečíta, elektronická  správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov ako jej súčasti, sa  považuje za doručenú

14.9. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že objednávateľ uzatvára túto zmluvu na základe skutočnosti, že dielo ako je definované v čl. 2 tejto zmluvy, bude financované z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci výzvy - PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva, v rámci ktorej sa realizuje projekt s názvom Vzdelávacie a prezenčné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov - platforma excelentnej kvality odborného a inkluzívneho vzdelávania, kód: 401402A187 a z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
14.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť a zabezpečiť primerané podmienky na výkon kontroly. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán
14.11. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a vyhlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

14.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú  prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 -  Ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 3 – Záväzné návrhy realizácie diela – vozidlá, stroje, zariadenia 
Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela – pracovníci 

Príloha č. 5 -  Záväzný časový návrh etáp realizácie diela 
Príloha č. 6 – Kópie poistných zmlúv
Príloha č. 7 – Stavebné povolenie


Príloha č. 8 -  Zoznam odovzdávaných dokladov

Príloha č. 9 – Subdodávatelia
V  ...................   dňa: ..... .....




V ...................., dňa: ...... ...... 
Za zhotoviteľa:






Za objednávateľa:
____________________________                                  _______________________________
meno, priezvisko, titul, funkcia                                           
Ing. Martin Kokoruďa
podpis oprávnenej osoby(osôb) zhotoviteľa               
riaditeľ

Príloha č.8 k ZoD

Zoznam odovzdávaných dokladov k Preberaciemu protokolu

Zhotoviteľ sa zaväzuje k preberaciemu protokolu odovzdať najmä, nie však výlučne nasledovné doklady:

· úplnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela opatrenú pečiatkou Zhotoviteľa; 

· zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené projektantom, Stavebným dozorom s ich stručným odôvodnením;

· všetky osvedčenia a záväzné odborné stanoviská potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia;
· protokoly o úspešnom vykonaní jednotlivých skúšok (konkrétne skúšky vodotesnosti kanalizácie a šácht, tlakové skúšky, kamerové skúšky, individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení a pod.);

· záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;

· správy o odborných prehliadkach, skúškach a úradných skúškach na všetky vyhradené technické zariadenia podľa vyhlášky 508/2009 Zb. vrátane ich zoznamu;
· dokumentáciu komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní komplexných skúšok;

· kópie stavebných denníkov;

· špecifikáciu bežných porúch a ich opráv;

· doklady vyžadované podľa platného zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

· sprievodná dokumentácia strojov a zariadení od ich výrobcov;

· záručné listy a iné doklady;

· dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok, protokoly o tepelnom spracovaní materiálov, zváračskú dokumentáciu, dokumentáciu k tlakovým nádržiam, protokoly osvedčujúci kvalitu použitých materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty stavebných a oceľových konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty technologických zariadení apod.);

· dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení, zariadení merania a regulácie, telemetrie a dispečerského riadenia (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, kalibračné protokoly meracích prístrojov a snímačov, karty škrtiacich orgánov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa STN, protokoly o nastavení ochrán, protokoly o vykonaní skúšok, dokumentácia motorov, servopohonov, východzie správy podľa STN, prehlásenie o zhode, že výrobky, ktoré sú zabudované do stavby spĺňajú požiadavky technických predpisov a špecifikácií);

· zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby;

· záznamy o zaškolení obsluhy;

· všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a doklady požadované Objednávateľom alebo Stavebným dozorom;

· doklady potrebné k riadnemu prevádzkovaniu Diela a písomné potvrdenie budúceho prevádzkovateľa Diela, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky;

· zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku;
· plán užívania v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Príloha č.9 k ZoD

Zoznam subdodávateľov

	Údaje
	Informácia o subdodávateľovi

	Obchodné meno
	

	Sídlo
	

	IČO
	

	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
	

	Podiel subdodávky v %
	

	Predmet subdodávky
	

	Subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak získa zo subdodávky s finančnými prostriedkami prevyšujúce 100.000 € s DPH)
	☐  Áno    ☐  Nie


(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

Zároveň navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa bodu 17.4 a 17.5 časti II. Pokynov na prípravu ponuky. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po celú dobu trvania zmluvy.
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