

NAVRHOVANÝ POSTUP REALIZÁCIE

1. demontáž existujúcej technológie a rozvodov
2. rozobratie dlažby a odkopanie plastovej nádrže
3. odstránenie existujúcich napojení (vodovod, kanál., NN)
4. odstránenie plastovej šachty a úprava výkopu
5. osadenie nových betónových šácht (akumulačná+armatúrna)
6. napojenie prípojky vodovodu, kanalizácie a NN
7. spätné obsypy, hutnenie po vrstvách a konečná úprava terénu
8. spätná montáž technologických rozvodov
9. prevádzkové skúšky, revízne správy

POZNÁMKA:

PRI REALIZÁCII PREVERIŤ HLBKU VEREJNÝCH SIETÍ!!!
DODRŽAŤ MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI VŠETKÝCH SIETÍ
DODRŽAŤ MINIMÁLNE KRYTIE VŠETKÝCH SIETÍ

MIERKA: 1:100

2 0 2 4 6
METER

date/dátum	revision/zmena	vypracoval/elaborated by	kontroloval/checked by

VYPRACOVAL: ELABORATED BY:	Ing. Miloslav Remiš		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: RESP.PROJECT ENGINEER:	Ing. Miloslav Remiš		
KONTROLOVAL: CHECKED BY:	Martin Matušek		
STUPEŇ: LEVEL:	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	ZÁK.ČÍSLO: 2019/25	VODNÉ HOSPODÁRSTVO

general designer/generálny projektant :

HLAVNÝ PROJEKTANT: PROJECT MANAGER:	Ing.arch. Lubomír Kružel	AUTOR: AUTHOR:	Ing.arch. Lubomír Kružel
INVESTOR: INVESTOR:	Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina		
PARCELA: PARCEL OF LAND:	1472/1	MIESTO STAVBY: LOCATION BUILDING:	K.Ú. Žilina – Závodie

AQUAREST environmental technology
Projektovanie, výstavba, servis vodohospodárskych stavieb
Brodno č.10, 010 14, 0903/545 585

PROJEKT: PROJECT:	OPRAVA HAVARIJNÉHO STAVU FONTÁNY Žilina - Hájik, pešia trasa V - Z SO 01-2.1 VODNÉ HOSPODÁRSTVO - ZÁPAD	MIERKA: SCALE: 1:100	ZÁK. ČÍSLO: PROJECT No.: 2019/25
		DÁTUM: DATE: 04/2019	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING No.: PRIL–02
OBSAH VÝKRESU: NAME DESIGN:	SITUÁCIA NAVRHOVANÁ OPRAVA	FORMÁT: FORMAT: 3xA4	