
Zmluva o dielo číslo objednávateľa 500/2020 
na zhotovenie projektovej doku1nentácie, výkon odborného 

autorského dozoru a výkon inžinierskej činnosti 
podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve 

v zmysle§ 566 Obchodného zákonníka 
a podľa §65 a nasl. Autorského zákona 

Čl. l. Z~ILlJVNÉ STRANY 

I .2 ZHOTO\TľEĽ: 

Názov firmy: STECHO constructions s.r.o. 
Adresa zhotoviteľa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava 
Poštový kontakt l lviezcloslavm a 1 O, 917 O l Trnava 
Zastúpená: Ing. Anton Chncholáček, konateľ 
Bankove spojenie: 
Č:Íslo účtu v tvare IBAN: 
IČ:O: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Registrácia: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len ako „zhotovitel'') 

1.2 OB.JED.\ÁYATEĽ: 

Mesto Žilina 

52 920 2'.i9 
2121181392 

Obchodlľ\' reSLister Okresného súdu Trnava 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Zastt'ipenú 
Bankové spojenie· 
Č1slo účtu v tvare IBAN: 
IČ'O 
DIČ· 
Telefón 
E-mail· 
(ďalej len ako ,.objednávateľ·') 

Mgr Peter Fiabáne, primator 
Prima banka Slovensko, a s. 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
0032179() 
202 J:139474 
--L42 l 4 l 70 63 1 11 
email zodpovedného zamestnanca 

Preambula 

( l) Táto zmluva sa uzatvára ako \ysledok verejného obstaravania v zmysle zákona č. 

343í201 S Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorych zákonov (cfalej 
len . .Zákon o vere_1nom obstarávaní \' úplnom znení'·). Objednárnteľ na obstaranie 

1 Ih 



,, 

predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri 
verejnom obstarávaní. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo 

ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich 
vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 
(3) Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a to aj 
v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako mandant 
a mandatár v zmysle ustanovení ~ 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

ČI.2. PREDJVIET Z!VILlJVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť 

zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t.j. za riadne a včas vykonané 
dielo, dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovame a dodanie diela, resp. 
vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: 

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 
stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer( ďalej aj ako „projektová dokumentácia" 

alebo „PO") 

2/ inžinierska činnosť - vydanie právoplatného stavebného povolenia (ďalej aj ako 
,,inžinierska činnost"' alebo ,,IČ:" ), pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa 
pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie 
inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením 

právoplatného stavebného povolenia objednávateľovi. 

3/ vykonanie odborného autorského dozoru ( ďalej aj ako ,,OAD" ), 

(ďalej jednotlivé časti podľa čl. 2.2 bod 1/-3/ tejto zmluvy spoločne aj ako ,,dielo"), 

a to všetko pre stavbu „Materská škola, ul. Cintorínska, Žilina - Trnové -

novostavba" (ďalej len ,,stavba") Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom 

mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej 
kvalite. 

2.3 Zhotoviteľ Je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela - projektovej 
dokumentácie sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 a čl. 4 
tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie ~ 46 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania 
dokumentácie podľa ~ 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa 
ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, SIN, SIN 
EN, TN, súvisiacimi predpismi a Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností ( UNIKA 2020). Pokiaľ dielo nebude spÍňať 



uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť 

v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne 

2.4 Objednávateľ môže po dodaní jednotlivej časti diela, príp. po dodaní celého diela 
požadovať vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, 
resp. konzultácie tvoria súčasť diela a zhotoviteľ je ich povmny poskytnúť 
objednávateľovi bez nároku na odmenu. 

Čl.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKU!\1ENT.ÁCIE 

3. 1 Pri vypracovaní diela - projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť 
požiadavky objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, 

jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa ako aj ďalšie upresňujúce požiadavky 
objednávateľa, a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je povmny 
vypracovať dielo - projektovú dokumentáciu osobne. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 
dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

projektová dokumentácia: 

• v tlačenej forme 

• v digitálnej forme (DOC, DWG, PDF, XLS) 

12 vyhotovení 

l vyhotovenie 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 č.1/ sa rozumie projektová 
dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok 
objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. l a č.2 k tejto zmluve, 
prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za 
účelom vydania stavebného povolenia, so zapracovaním podmienok stavebného 
povolenia a objednávateľa do projektovej dokumentácie, vrátane popisu prác s výkazom 
výmer a kontrolným rozpočtom. 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKU!VIENT .ÁCIE, 
VÝKONU ODBORNÉHO Al 1TORSKÉHO DOHĽADU A V\'KONlJ 
INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

A. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUIVIENT .ÁCIE 

4. 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje projektovú dokumentáciu vypracovať a odovzdať objednávateľovi 
v rámci dojednanej ceny v požadovanom množstve vyhotovení vo výkresovej aj 
v digitálnej forme. 

4.2 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho 
sídle odovzdávacím a preberacím protokolom. 
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4.3 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecneJ a obsahovej stránky projektovej 

dokumentácie vo forme akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvn\'mi 
stranami v sídle objednávateľa (ďalej len .,Akceptácia''). Objednávateľ je povinný 
Akceptovať projektovú dokumentáciu do 14 dní od jej odovzdania, alebo písomne resp. 
emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky a pripomienky voči jej obsahu, pričom 
zhotoviteľ je povinný projektovú dokumentáciu v zmysle pripomienok a námietok 
upraviť v lehote do 7 pracovných dní od ich obdržania. V prípade, že zhotoviteľ 

projektovú dokumentáciu v zmysle námietok a pripomienok neupraví do uvedenej lehoty 
alebo ju neupraví riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a špecifikovať 

zhotoviteľovi námietky a pripomienky k projektovej dokumentácii a určiť dodatočnú 

primeranú lehotu ( nie však dlhšiu ako 7 dní) na úpravu projektovej dokumentácie podľa 
ich obsahu. Pokiaľ nebudú chyby vytýkané v námietkach a pripomienkach odstránené ani 
v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 
z dohodnutej ceny projektovej dokumentácie v čl. Vl bod 6. 1 1/ (s DPH, pokiaľ je 
zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia prvého 
písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V 
prípade, že objednávateľ do 14 dni od odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle 
bodu 4.2. tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči projektovej 
dokumentácii, táto sa považuje za akceptovanú. Akceptáciou nie je dotknuté právo 
objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl. 7 tejto 
zmluvy. 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie 
poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní 
potrebných údaj ov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých vyj a drení a stanovísk, 
ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o akejkoľvek 
udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala 
vplyv na dohodnuté termíny dokončenia Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na 
objednávateľa. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na 
pracovných rokovaniach, ktoré bude organizované podľa aktuálnej potreby riešenia 
dielčích problémov. Na po.žiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné 
rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov Pred finálnym 
odovzdaním diela - projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať 

objednávateľa na písomné schválenie finálneho konceptu diela - projektovej 
dokumentácie, za účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to 
najmä netechnickej povahy. 

B. SPÔSOB V\'KONlJ ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4 7 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom 
,,Materská škola, ul. Cintorínska, Žilina - ľrnové - novostavba" 
podľa tejto zmluvy v rozsahu 

a. účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
b. dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky urcené stavebným povolením s 

poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 



c. posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržiavania 
technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehot výstavby, prípadne 
ďalších údajov a ukazovateľov 

d. vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. ,,naviac práce'·, 

e. sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu 
výstavby, 

f. na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám stavebných a 
technologických postupov 

g. v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 
nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

h. v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v 

projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v 
prípade potreby aj spracovanie takéhoto riešenia formou zmenovej projektovej 
dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu 

1. zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri realizácii stavby, 

J. vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý 
obsahuje informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach 
v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác, 

k. účasť na kontrolných dňoch 
1. účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
m. účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti 

4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho 
súhlasu objednávateľa poveriť na výkon OAD tretiu osobu. Pri plnení záväzku tretími 
osobami zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi, ako keby plnil záväzok sám. Realizáciu 
OAD tj. činnosti podľa bodu 4.7. tejto zmluvy, má zhotoviteľ povinnosť zapísať do 
stavebného denníka s vyznačením času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie 

technologických postupov od realizátora stavby Negatívne zistenia a všetky odchýlky 
oproti projektovej dokumentácii je povinny zhotoviteľ v rámci autorského dohľadu 
okrem zápisu do stavebného denníka oznámiť na e-mailové adresu objednávateľa 

uvedenú v čl. l tejto zmluvy, a to okamžite po ich zistení. Zhotoviteľ ako autorský 
dohľad je povinný odkontrolovať nadobúdacie doklady investora, ktoré deklarujú kvalitu 
dodávaných materiálov na stavbu. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v bode 4.7 a 4.8 tohto 

článku a to: 
počas realizácie stavby 
do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby . 

4.1 O Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku 
OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby, ako aj po jej 
dokončení, zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou. Zhotoviteľ zodpovedá za 
to, že OAD bude zhotovený v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve, STN, 



všeobecne záväznými právnymi predpismi, zap1sov z rokovaní, vyjadrení príslušného 

stavebného úradu, orgánov štátnej správy a samosprávy. 

C. SPÔSOB V\'KONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť v nasledovnom 
rozsahu: 
- zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného povolenia v podrobnostiach pre 

realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer v zmysle príslušných ustanovení 
Zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona ~ a v konaní o vydanie stavebného 

povolenia objednávateľa zastupovať, 
- zabezpečiť kladné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov 

a organizácií, súvisiace s vydaním vyššie uvedeného rozhodnutia v rámci IČ, podať 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia, objednávateľa v konaní o vydaní stavebného 

povolenia zastupovať a zabezpečiť doplnenie alebo opravu podaných žiadostí, 

- bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach 
- bezodkladne informovať objednávateľa na základe jeho žiadosti o čase a stave 

zrealizovaných úkonov a predpokladaných úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 

činnosti, 

a to na základe generálneho plnomocenstva, ktoré je Prílohou č.3 tejto zmluvy. 

4.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť vykoná riadne a včas, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve a v súlade 
s platnou legislatívou. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude vykonaná v súlade 
s technickými požiadavkan1i, všeobecne záväznýn1i právnyn1i predpisn1i a podra 
ustanovení tejto zmluvy. 

4.13 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny 
a podmienky určené orgánmi a organizáciami verejnej a štátnej správy. 

4.14 Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na 
vykonanie inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy 
nevyplýva, že ich má obstarať zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ objednávateľa, 
písomne na e-mailové adresy uvedené v Čl. 9 bod 9.2 tejto zmluvy, príp. aj poštou na 
adresu jeho sídla, požiada. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo zariadenie 

záležitostí súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 
činnosti v mene objednávateľa splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generálnom 
splnomocnení (ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy), objednávateľ je povinný 
zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo vystaviť. 

4.15 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie 
záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osob, ibaže túto škodu 
nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
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4.16 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku vykonávať inžiniersku činnosť po 

dobu, kedy túto činnosť nemohol vykonávať z dôvodov na strane objednávateľa 

Zhotoviteľ je však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však 

do 3 dní odo dňa, kedy sa o dôvode dozvedel, upozorniť objednávateľa, telefonicky a 
zároveň písomne na e-mailové adresy uvedené v Čl. 1. a Čl. 9. tejto zmluvy s presným a 
určitým popisom prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovať. 

4.17 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne písomne alebo emailom, 
minimálne však 1 x týždenne, a to najneskôr do piatku do 12 00, o stave výkonu 

inžinierskej činnosti, zasielať kópie vystavených a doručených žiadostí na dotknuté 
organizácie, zasielať vyjadrenia dotknutých organizácií a všetky vyjadrenia a vzniknuté 
okolnosti súvisiace s výkonom inžinierskej činnosti. V prípade, ak pripadne na piatok 

deň pracovného pokoja, zaväzuje sa zhotoviteľ informovať objednávateľa v zmysle 
predchádzajúcej vety v najbližší predchádzajúci pracovný deň do 12 :00 hod. V prípade, 
že zhotoviteľ povinnosť v zmysle tohto bodu poruší, má objednávateľ právo na 
uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa bodu 6.8. tejto zmluvy. 

4.18 Po ukončení inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný odovzdať originály všetkých 
dovtedy neodovzdaných dokladov objednávateľovi spolu so zoznamom odovzdávaných 
dokumentov a to vo forme preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa však zaväzuje 

odovzdávať predmetné doklady objednávateľovi aj priebežne, bezodkladne po ich 
zabezpečení. 

4.19 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom, ako aj s 
príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s 
ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne 
predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný vopred preukázateľne odsúhlasovať s objednávateľom. 

4.20 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam 
subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane ich podielu na objeme prác, tvorí prílohu č. 4 tejto 

zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spÍ11ať podmienky ~ 
41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z z. v platnom znení. V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí 
akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela, alebo jeho 
ktorejkoľvek časti a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy 
je zhotoviteľ povinný najneskôr v de11, ktorý predchádza d11u, v ktorom nastane nástup, 
alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie 
subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto 
subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela. 

Čl.5. ČAS PLNENIA 

5. 1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá: 



5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2 bod 2 2, bod 1/ 
tejto zmluvy v termíne 

do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 bod 2 2, bod 2/ v termíne: 

do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

5.1 3 Odborný autorský dozor v zmysle čl. 2 bod 2.2, bod 3/ v termíne 
a. Začiatok: diforn odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby 
b. Ukončenie dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
akceptovanej projektovej dokumentácie objednávateľovi v zmysle bodu 4 3, riadnym 
výkonom odborného autorského dozoru podľa čl. 4 a vykonaním inžinierskej činnosti pre 
objednávateľa v zmysle čl. 4 tejto zmluvy, pričom riadnym vykonaním inžinierskej 
činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné 
vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to 
doručením právoplatného stavebného povolenia objednávateľovi. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredv1dateľných 
okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti 
predvídať, ktoré neboli spôsobené zavinením zhotoviteľa, ani spôsobom vykonania prác 
zo strany zhotoviteľa, a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy 
zo strany zhotoviteľa, sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia 
predmetu zmluvy podľa bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za 

porušenie záväzku splniť predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na 
zmene povodne dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve. 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu telefonicky a súčasne písomne oznámiť 
objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela, 

s presným popisom prekážky, inak sa toto ustanovenie nepoužije. 

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, telefonicky„ emailom) zhotoviteľovi termín zacatia 
výkonu OAD bez zbytočného odkladu, najneskôr však 7 dní pred d11om odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi stavby 

Čl.6. CENA DIELA, INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, PLATOBNÉ 
POD1\UENKY A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela je stanovená vo výške 



1 / projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 
stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer, a vykonanie odborného autorského dozoru 
C,OAD'') 

34 OOO - € 

2/ inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia: 

2 250 - € 

Zmluvná cena celková 

( zhotoviteľ nie je platcom DPH) 

Slovom: tridsat'šesťtisícdvestopäťdesiat eur 

Z toho 

36 250 - € 

6.1.1 Cena za spracovanie projektovej dokumentácie podľa odrážky 1/ bodu 6.1 (95% zo 
zmluvnej ceny podľa odrážky I /) 

32 300- € bez DPH 

6.1.2 Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočiíovaním stavby podľa 
odrážky 1 / bodu 6. 1 : 

17,00 €/hod 

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočiíovaním stavby je 
( 5% zo zmluvnej ceny podľa odrážky 1 / bodu 6. I ), t.j.: 

1 700 - € 

pričom uvedená maximálna cena za výkon OAD je za celé obdobie trvania zmlm·y, a to 
aj v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 

\ľ odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteron1 

v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy. Za 
výkon OAD vyvolaný vadami resp nedorobkami projektovej dokumentácie nemá 
zhotoviteľ nárok na odmenu. 

61.3 Cena za výkon inžinierskej činnosti podľa odrážky 2/ bodu 6. 1 

2 250 - € 

" 16 



Odplata za riadne vykonanie inžiniersku činnosť v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy zahŕňa 
všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej činnosti, t.j 
náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov vrátane 
potrebných príslušných poplatkov, administratívne, obstarávateľské práce a cestovné 
náklady spojené s obstaraním potrebných vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a 
iných organizácií a pod. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu 
za vykonanie inžinierskej činnosti vtedy, ak nadobudne právoplatnosť stavebné 
povolenie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry - daii.ový 
doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade s ustanoveniami 
tejto zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po akceptácií projektovej 
dokumentácie v zmysle bodu 4 3 

druhú faktúru, t.j. zvyšných 20 ~10 z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po nadobudnutí 
právoplatnosti stavebného povolenia. 

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, 
ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov, bude obsahovať číslo tejto zmluvy a bude vystavená v súlade s ustanoveniami 
tejto zmluvy, nasledovne: 
- Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6. 1.2 bude zhotoviteľ 
vystavovať na základe písomne alebo elektronicky odsúhlaseného rozsahu výkonu 
OAD mesačne alebo v inom dohodnutom intervale 

- Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6 1.2, ktorá 
nesmie presiahnuť maximálnu cenu za výkon OAD podľa bodu 6.1 2. zhotoviteľ 

vystaví po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného odsúhlasenia 
objednávateľom/ na stavbu. 

6.4 Zhotoviteľ vystaví za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1.3 jednu faktúru -
<lanový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných 
právnych predpisov, bude obsahovať číslo tejto zmluvy a bude vystavená v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy, a to po riadnom vykonaní inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ 
je oprávnený vystaviť faktúru až po dni. kedy nadobudne právoplatnosť stavebné 
povolenie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti. 

6.5 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, 
že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení ~ 71, ~74 zákona č. 

222/2004 Z. z .. alebo v bode 6.2, 6.3, 6,4 tejto zmluvy, alebo číslo tejto zmluvy. 
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať odstránenie 
nedostatkov. 30 - d110vá lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Zhotoviteľ je 
povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi uvedenými v ustanovení ~ 

71 zákona č. 222/2004 Z z. a v bode 6.2, 6.3, 6,4 tohto článku. Diíom doručenia novej 
opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti 

6.6 V prípade omeškania s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi 
úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky 

10 li, 



6.7 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej sumy (s DPH, 
pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za projektovú dokumentáciu stanovenej v Cl. 6, bod 
6.1, odrážka 1/ tejto zmluvy za každý deň omeškania 

6.8 V prípade, že zhotoviteľ pri vykonávaní IC poruší akúkoľvek povinnosť ustanovenú touto 

zmluvou, a to aj v prípade, ak je nečinný, alebo nevykonáva inžiniersku činnosť riadne, 
včas a podľa tejto zmluvy a zákona, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej 

pokuty vo výške 30,- € (slovom tridsať eur) za každé porušenie povinnosti/záväzku 
zhotoviteľom, a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti podľa tejto zmluvy 
alebo zákona až do zjednania nápravy. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu voči 
zhotoviteľovi aj v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa bodu 5. 1 .2 tejto 
zmluvy, a to 0,5% z celkovej \:ý'šky odplaty podľa čl. 6 bod 6. 1. odrážka 2/ tejto zmluvy 
za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi, nie je 
dotknuté právo objednávateľa požadovať voči zhotoviteľovi náhradu sposobenej škody 
v plnej výške 

V prípade, že zhotoviteľ písomne vyhlási, že nevykoná inžiniersku činnosť, zaväzuje sa 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. 

6.9 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 50,- eur za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4. 7 až 
4. 1 O, a to za každý de11 zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4. 7 až 4. 1 O. Za 
zanedbanie činnosti v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy zhotoviteľ nevykonáva 
činnosti podľa tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne, včas, v súlade 
s touto zmluvou, platnými a účinnými právnymi predpismi a technickými normami. 
Zmluvná pokuta sa nedotýka práva objednávateľa na náhradu škody, ktorú zhotoviteľ 
spôsobí porušením zmluvných a zákonných povinností pri výkone OAD v plnej výške. 

6. 1 O V prípade ukončenia tejto zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia špecifikovan)'m 
čl.S bod 5. 1 tejto zmluvy , z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré neboli spôsobené 
zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, má zhotoviteľ za časť 
diela riadne uskutočnenú do ukončenia zmluvy nárok na pomernú časť ceny diela. V 
takom prípade bude dovtedy zhotoviteľom vykonaný predmet zmluvy fakturovaný 
objednávateľovi vo výške do tej doby preukázateľne riadne vykonaných činností. Rozsah 
vykonaných činností a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry zhotoviteľom 

vopred odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou faktúry. Bez 
písomného odsúhlasenia rozsahu vykonaných činností a ceny nie je zhotoviteľ oprávnený 
vystaviť faktúru podľa tohto bodu tejto zmluvy. 

Č:1.7. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

7. 1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 
zmluvy včas a riadne, tj. v stanovenom termíne. bez závad a nedostatkov, v súlade 

l i ll, 



s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, 
technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom bude 
použiteľné a v plnom rozsahu aplikovateľné na dohodnutý účel tejto zmluvy 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy Ďalej sa 
bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, 
zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými 
osobami. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v z mysle ~ 560 a nás!. Obchodného zákonníka. 
Vadami a nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumejú aj také vady 
a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektovej dokumentácie 
zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním. 

7.4 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 

mesiacov. Záručná doba na časť diela - projektovú dokumentáciu, začína plynúť odo 
dňa akceptácie v zmysle čl. 4.3. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu 
odstranovania vady diela - projektovej dokumentácie v záručnej dobe. 

7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na 

jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť projektovej dokumentácie, pripadne 
budú zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej 
časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na 
jednotlivé časti stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, 
chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá 
technológia v projekte a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa 
náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej 
objednávateľom. Pokiaľ nebude náhradné plnenie dodané v stanovenej primeranej 

lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za 
projektovú dokumentáciu v Cl. 6, bod 6.1 1/ (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) 
za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim d11om od uplynutia tejto lehoty, prípadne 
odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa 

náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá 
účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade, že projektová dokumentácia bude mať nedostatky uvedené v prvej vete tohto 
bodu, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektovej dokumentácie na 
základe tejto zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby vplyv na 
navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác, V)1konov alebo dodávok, ktoré 
neboli uvedené v pôvodnom rozpočte alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi iná 
materiálna alebo finančná škoda, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 100 percent navýšenia ceny stavby, 
ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve 
bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia objednávateľa. Uplatnením 



zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať 
samostatne. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným 
vyhotovením diela (prvá veta tohto bodu) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel 
objednávateľ vynaložiť na realizáciu chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu 

nevhodne zvolených postupov v diele, za účelom zabezpečenia uživaniaschopnosti 
stavby, zhotovovanej na základe projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy 
Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo d11a 
dornčenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahy a výške 
Uvedené platí aj pre prípad, ak bude objednávateľovi udelená príslušným orgánom 
sankcia za konanie, ktoré bolo zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním 
projektovej dokumentácie. 

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na 11u upozornil objednávateľa a objednávateľ na 
ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich 
nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto 
nevhodnosť nemohol zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového 
stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ 

získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 
odkladu naj neskor však do 1 O pracovných dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela 
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa 

môžu písomne dohodnúť na dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že 
zhotoviteľ neodstráni vady diela - projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ 
oprávnený dať opraviť vady diela - projektovej dokumentácie 3. osobe na náklady 
zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že oprava vád diela - projektovej dokumentácie 
3 osobou nebude považovaná za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu -
projektovej dokumentácii. 

7.8 Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o prípadné dopliíujúce údaje 
k reklamácii, ktoré budú nevyhnutné pre odstránenie vady diela v dohodnutej lehote. 

7.9 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne 
a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho 
časti formou preberacieho protokolu 

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo - projektovú dokumentáciu, ktoré je 
predmetom tejto zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú 
určené v tejto zmluve. 
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7.11 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na 
príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do d11a, v ktorom sa tieto ako 

súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby 
a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie 

7.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpeciť posúdenie dokumentácie OSP, ktorá vyhovuje 
dokumentácii z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podľa zákona c.124/2006 Z z , ~ 18 ods 5 v znení neskorších predpisov 

7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za vady OA.O a vady inžinierskej cinnosti podľa ustanovení 
zákona č. 513/1991 Zb , Obchodný zákonník. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní inžinierskej cinnosti s odbornou 
starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal je povinný uskutoč11ovať podľa pokynov 

objednávateľa, (ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a normami) a v 
súlade s jeho záujmami, ktoré zhotoviteľ pozná alebo musí poznať. Zhotoviteľ nezodpovedá 
za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a/alebo ktoré 
vznikli v dôsledku nevhodných pokynov objednávateľa a ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, pokiaľ na ich nevhodnosť objednávateľa 

písomne (poštou alebo elektronicky na adresy uvedené v Čl.! tejto zmluvy) upozornil a 
objednávateľ napriek tomu trval na použití nevhodných podkladov a/alebo realizovaní 
nevhodných pokynov. 

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s výkonom 
inžinierskej cinnosti, ak táto činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, riadne 
alebo včas. 

7.16 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľov. 

Č:I.8. LICENČNÉ P0Dl\1IENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, 

výhradné použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu 

v zmysle § 70 ods. l autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela 
b) spracovanie a adaptáciu diela, čim sa myslí najmä: 

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely 

vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu; 
3. spracovanie čo aj casti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým 

nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom. 
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c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rozn~ch sumarizačných, 
propagačných publikácií o meste Žilina a pod. 

d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objedná\·ateľovi vyslovný suhlas so sposobom 
využitia diela podľa bodu 8 1 písmeno b) tejto zmlmy, zhotoviteľ je plne u/rozumen<; 
s tym, že \ yššie uwdenou adaptáciou. rozpracovarn 111 či spracovani m diela ncdochadza 
k nedovoleným zmenám či nedovolen}·m zásahom do diela .. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednavateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas 
na postúpenie licencie tretej osobe. ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej 

licencie alebo jej ('asti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby lw objednávateľ n tejto -;kutočnosti 
bezodkladne informoval. 

8 4 Zhotoviteľ berie na vedomie a suhlasí s tym, že autorska korektura diela (pri jeho 
spracovaní v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať Zhotoviteľ 

diela - projektcl\ ej dokumentácie \'ýslorne súhlas1 s tym. aby autorsh dozor nad 
súladom stavby s jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, tj tretia osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

Č:1.9. ZÁVEREČ:NÉ lJSTANOVEl\lA 

9.1 Zmeny \O \ýchodiskových podkladoch alebo no\e požiadavky objednávateľa, ktore 
vzniknú po akceptácii diela objednávateľom v zmysle bodu 4.3 tejto zmluvy budú 
riešené formou písomného dodatku k tejto nnlU\'e. v ktorom bude obsiahnutá aj 
zudpoveclajuca zmena lehoty dodú\l-;y a cena prác. 

9.2 Všetky m11ámenia, výz\\' a inú korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručm ané osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 
v Č'I. l tejto zmluvy alebo emailom. Vsetky úkony urobené písomne sú považované za 
doručené okamihom ich prevzatia druhou zmlurnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj \ tedy, ak nebude prevzala druhou zmlm nou stranou, ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie písomnosti určenej zrnlurnej strane ako adresáto\i. Odosielateľ akejkoľvek 
písomnej sprú,, môže požaclo, ať písomné pot\Tdenie príjemcu. Písurnnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručm anie a odosielanie emailov su za objednávateľa: ~ter tombsizilina sk a za 
zhotoviteľa: E-mailova adresa u,edena v Čl ! tejto 
zmluvy na strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty 
s tým. že zhoto\iteľ je povinnv zasielať elektronickú korešpondenciu na \edomie aj na 
elektronickú adresu: radovan.rnartincek oJzilina sk. ----~-- -------------- - -~-- - ------

Rozhodujúci pri urč:ení času doručenia elektronickej pošty je výpis o odoslaní emailu. 
Akúkoľvek zmenu v kontaktnej osobe. emailovej adrese. resp. \ identifikačných údajoch 
uvedenych v Cl l tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť. 

l s j( 
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cu Zmluva nadobudne platnosť d11om podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť d110m 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonn1ka. 

9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre n11luvný vzťah ňou založen\' 
ustanovenia Obchodného zakonníka c 513/1991 Zb \ znení ncskorš1ch predpisov. 

9.5. Objedná\·ateľ je oprávnen< odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedcn<·ch v tejto zmluve. 
Objedná\ateľ je oprávnem od zmluvy odstúpif aj v pr1pade, i.e zhotm iteľ poruší 
ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy podstatn:,:rn sposobom a k náprave nedojde ani do 
troch dní od doručenia význ objednúvateľa na odstránenie zÚ\ adnélw stavu. 

9.6 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje: 
- omeškanie zhotm iteľa s plnením ktorejkul\ek pll\innosti \ zmy:,lc tejto 1rnluvy \iac 
ako 15 dni, alebo ak 
- zhotoviteľ písomne prehlásil, že inžiniersku činnosť nevykoná. 

9. 7. Bez ohľadu na dovod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovany 
objednávateľom inak, je povinny vykonať nasledorné kroky: 
- okamžite zasta\iľ práce. je vsak povinn~ objednávateľa upozorniť na \ykonanie 
opatrení potrebnych na to, aby sa zabranilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 
objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak objednávateľ tieto 
opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada zhoto\iteľa, aby ich urobil 
sám, je zhotO\Ítcľ na to povinnf 
- odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy 

9 8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sLJ nasledujúce prílohy: 
Príloha č 1 · cenová ponuka zhotO\iteľa, 
Príloha č 2 - základný rozsah prac na spracovanie projektowj dokumentácie 
Príloha č.3 - generálne plnomocenst\ o 
Príloha č4 zoznam subdodávateľm 

9 9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vazne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nev~hodnych podmienok, zmlll\u si prečítali. jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vla~tnoručne podp1sali 

9.10 Táto zmluva je\,\ lwtovenú \' piatich vyhotcm.:niach. z ktor<'Ch jeden ie určen< nre 
zhotoviteľa a štyri pre objcdnavateľa 

V Žiline. dňa 2ď 1'o 2 020 v Í:iline dila O 3 -11· zol 
Zhotoviteľ. / 
STECHO constructions sro. 

Objednávateľ • 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

Ing. Anton Chochuláéek, konateľ 
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Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií hodnotenia 

f~ázcv predn1etL; :akaZ\..:f Vypracovanie PD, OAD, IČ - Novostavba MŠ ul. Cintorínsf{a Žilina - Trnové 

Názov alebo obchodné meno uchádzača STECHO const1~1ct1ons. s r o 

A.dresa alebo sídlo u::há::J.:ača Hv1é.:'.00;;!avova 10. 917 01 ·1T,ava 

ČOíSiob 

,,ontal~tná osoba 

Ei"ai a :e!efcn1c~ý ko·1takt 

P.Qt.D_,_JtP!~tC.!J.QPHJe roz:h.oou.Júca cena s DP_H, u nepl!Jtcuje rQ,;J'JOd_ujúc<:1 kooečná cena. 

1 „ Vypracovanie PO, OA~, IČ ~- Novostavba M{, ul 

! Kritérium: l\'ajnižšia crna s DPII 

Cmtorínska Žilina·· Trnové~' 

!-·-··---- ··---·-·--~----····· 

( ·ľ,w ::o 1:1J>ľoľt1ľu111ľ ľl> \ľ;1ta11..: DPH 

, ( '.:11c1 ::a \ ,lun lldhnn11:ho aut(>rsl--dw do/Prti \ rút:ui-· DPH 

< ·ť11u ::u \'1),011 ;n:;1;1;( r,kei ,.'1,mosfl , ratafä' DPH 

( ·ťJIO spolu ::u cľl_i'· flľľdmľf ::uku=ky l'rúton, I >ľ/l 

Som/ nie som platcom DPH ( neh::>d1élc:e sa šk.1tn:.'1t) 

v Tr:1ave diía 22.10 :::c:20 

poop1s a peé1atka uchadzai.:a 

l 7flťl 

362SO 
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Príloha č.2 

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie, OAD a vykonanie inžinierskej 

činnosti pre stavbu: ,,MŠ, ul. Cintorínska, Žilina -Trnové - novostavba" 

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie: 

- projekt bude riešiť spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,MŠ, ul. 

Cintorínska, Žilina - Trnové - novostavba 11 v zmysle spracovanej projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie a vydaného právoplatného územného 

rozhodnutia, podľa požiadaviek objednávateľa a v súlade s príslušnými normami 

a predpismi v nasledovnom rozsahu: 

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre 

realizáciu stavby 

2/ inžinierska činnosť - vydanie právoplatného stavebného povolenia, 

- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre spracovanie 

projektu a realizáciu stavby, vrátane potrebnej prislúchajúcej zelene a ihriska, výkaz 

výmer a rozpočet v členení na jednotlivé stavebné objekty a časti PO. Pri zhotovovaní 

PO a rozpočtu je potrebné uvažovať s prípadnou etapizáciou projektu a podrobnejším 

členením rozpočtu podľa pokynov objednávateľa 

- dokumentácia bude riešiť aj návrh vonkajších úprav okolia objektu - atletický ovál s 

multifunkčným ihriskom v súlade s príslušnými normami a predpismi 

- v cene za spracovanie projektu bude aj prípadné domeranie riešeného územia a jeho 

digitalizácia, zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, 

- dodanie projektovej dokumentácie 12 xv tlačenej forme, 1 x elektronicky- PDF, DOC, 

XLS, DWG, DGN a fotodokumentácie súčasného stavu, 

- súčasťou predmetu plnenia budú aj kladné stanoviská k PO od RÚVZ, HaZZ, Technická 

inšpekcia, ÚHA, v prípade potreby dopravného značenia vyjadrenie dopravného 

inšpektorátu (žiadosti vystaví objednávate11 

- súčasťou projektu bude aj POV pre stavbu 

- cena bude obsahovať aj výkon autorského dozoru 

- súčasťou PO bude aj fotodokumentácia súčasného stavu (uložená na CD) 

- dodávateľ uvedie v TS predpokladaný termín realizácie diela podľa spracovanej PO 

(napr. počet mesiacov a pod.) 

- samotný návrh riešenia bude zhotoviteľ PO konzultovať s objednávateľom 
v dostatočnom časovom predstihu 

- dodávateľ dodá PO v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom 

schválení naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PD) najneskôr 10 
dní pred termínom odovzdania a schválení plánovaných nákladov objednávateľom 
- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie 
v podrobnostiach pre realizáciu stavby 
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Spracovanie diela bude vychádzať z už spracovanej projektovej dokumentácie pre 

územné rozhodnutie vypracovanej A.R.K. atelier, s.r.o Okrová 1145/5, 010 03 Žilina -

Budatín z 09/2015 - rev. 05/2018, ktorú objednávateľ poskytne zhotoviteľovi. 

Tiež bude vychádzať z vydaného územného rozhodnutia na uvedenú stavbu, ktorú 

objednávateľ poskytne zhotoviteľovi. 
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• Mesto Žilina 
Nár.1e•;t,e O!JE'ti kon1u111zinu 1 
011 31 í:[i-,.; 

Splnomocnenie 

Podpísaný: Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina, 
IČO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta splnomocňujem týmto: 

Obchodné meno: STECHO constructions s.r.o. 
IČO: 52 920 259 
Sídlo: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava 

na zastupovanie mesta Žilina pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri vybavení 
podkladov pre právoplatné stavebné povolenie na stavbu , MŠ, ul. Cintorínska, Zilina -
Trnové - novostavba". Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa podávať 
žiadosti, prijímať písomnosti, rokovať so štátnymi orgánmi a inými organizáciami v 
predmetnej veci a je splnomocnený na všetky úkony potrebné pre vybavenie uvedeného 
právoplatného povolenia. Plnomocenstvo je časovo obmedzené do vydania právoplatného 
stavebného povolenia. 

V Žiline, dňa 28.10.2020 

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu. 

V Žiline dňa 28.10.2020 

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor 

·····························-·--·· .. ······ .. , ..... 
STECHO constructions s.r.o. 

Ing. Anton Chocholáček, konateľ 
Ing. Matúš Štefánik, konateľ 




