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Všetkým známym záujemcom 
 
 
OBSTARÁVATEĽ:  
 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

IČO: 36570460 

Komenského 50 

042 48 Košice-Sever 

 

Vec:  Odpoveď na žiadosti  o vysvetlenie zo dňa 10.02.2022 

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: „Rochovce- Slavošovce- Čierna 

Lehota kanalizácia a ČOV“, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 283/2021 dňa 

09.12.2021 pod značkou 58239 - MSP. Pre otázky predkladá obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia: 

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie: 

Otázka č.19 
V časti „SO 14“ je uvedená položka č. 30 „Vtiahnutie rukava do DN600mm -do odľahčovacej stoky, 
včitane s montažnými jamami“ a položka č. 31 „Rukav pE DN600“. Žiaľ je to málo informácii, aby sa dali 
naceniť tieto práce a dodávka rukáva. Vie nám verejný obstarávateľ poskytnúť informácie v akej 
vzdialenosti sú od seba šachty na odľahčovacej stoke a aký je vnútorný priemer šachiet a priemerná 
hĺbka stoky? 
Ad.19. 
Z dostupných nedostatočných podkladov môžeme doplniť : 
-vnútorný priemer kameninových rúr DN/ID600mm 
-na predpokladanej dĺžke odľahčovacej stoky dl. cca 467m je pravdepodobne cca 12 šachiet 
 Ø 1000 mm.(šachty sú zakryté zeminou resp. zaasfaltované a nachádzajú sa v areáli firmy SHP 
Slavošove,a.s.) Vzájomná vzdialenosť šachiet je menej ako 50m. Hĺbka šachiet sa pohybuje od 1,5m 
do 2,5m ( predpokladaný priemerný spád cca 15‰ , predpokladaný podľa kóty vyústenia stoky do 
potoka Štítnik  a predpokladanej hĺbky uloženia pod cestou Šlavošovce- Č.Lehota)  
Ďalšie informácie sú uvedené v odpovedi na otázku č.40   
 
Otázka č.20 
V projektovej dokumentácií, výkresovej časti, výkres č. D-7-13 PRIEČNY PROFIL RYHOU, je znázornená 
úprava miestnych komunikácií kde sa má nahradiť odfrézovaná časť vozovky novým asfaltovým krytom 
vozovky ½ jazdného pruhu. Vo výkaze výmer nie sú položky zahrnuté pre úpravu napojenia nového 
asfaltového koberca na jestvujúcu asfaltovú vozovku. Napr. asfaltová zálievka, alebo bitúmenová páska. 
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Doplní verejný obstarávateľ materiálové a konštrukčné položky súvisiace s touto prácou do výkazu 
výmer? 
Ad.20. 
Projektant  sa domnieva ( aj na základe poznámok v cenníku ODIS) , že spájanie nového asfaltového 
krytu so starým krytom je súčasťou  nového asfaltového koberca. Detail spojenia si volí dodávateľ 
podľa svojich technologických postupov a zvyklosti, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami 
MDVaRZ ( TP1/2014). Keď sa dodávateľ domnieva že použitie asfaltovej zálievky resp. pásky nie je 
súčasťou asfaltovania, tak do položiek „ uloženie asfaltových krytov“ si môže zahrnúť aj práce 
a materiál potrebný na spojenie asfaltových kobercov. Obstarávateľ položky   „uloženie asfaltových 
krytov “ vo výkaze výmer nedoplní  o práce a materiál potrebný na zhotovenia detailu spojenia.  
 
Otázka č.21 
V stavebnom objekte SO 12 – Kanalizačná sieť Rochovce, SO 14- Kanalizačná sieť Slavošovce, SO 16- 
Kanalizačná sieť Čierna Lehota, je navrhnuté uloženie potrubia do oceľovej chráničky. Oceľová chránička 
má byť realizovaná buď pretláčaním, alebo prekopaním. Výplň medzi chráničkou a kanalizačným 
potrubím je navrhnutý injektážnou maltou. Avšak ani v projektovej dokumentácií, ani vo výkaze výmer 
sa nikde nenachádzajú tesniace manžety chráničky. Doplní verejný obstarávateľ materiálové a 
konštrukčné položky súvisiace s touto prácou do výkazu výmer? 
Ad.21. 
Utesnenie koncov chraničiek pri injektáži  je súčasťou  injektovania. Utesnenie si zvoli dodávateľ 
podľa svojich zvyklosti a skúsenosti.  
Tesniace manžety chraničky projektant nenavrhol , lebo ma za to, že manžety súžia na utesnenie 
chráničky pred vnikaním napr. zeminy do neinjektovaného priestoru medzi potrubím a chráničkou.  
 
Otázka č.22 
Môže verejný obstarávateľ zverejnený výkaz výmer upraviť s nastavením automatického prepočtu 
uchádzačovej jednotkovej ceny a navrhnutého množstva? V prípade, že verejný obstarávateľ nezverejní 
výkaz výmer v takto nastavenej forme so zabudovanou matematikou, môže uchádzač odovzdať výkaz 
výmer vo vlastnej editovateľnej forme? 
Ad.22. 
Obstarávateľ upravil výkaz výmer a ako prílohu tohto vysvetlenia predkladáme upravený výkaz 
výmer.  
 
Otázka č.23 
Môže verejný obstarávateľ doplniť zverejnený výkaz výmer stĺpec s cenníkovými kódmi položiek? 
Ad.23. 
Obstarávateľ nemá k dispozícií cenníkové kódy položiek.  
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Otázka č.24 
V časti „SO 14“ k položke č. 40 „Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m“ chýba položka 
odstránenia paženia vo výmere 122,930 m2. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky do 
výkazu výmer. 
Ad.24. 
Odstránenie paženia nedopatrením chýba. 
Pre zachovanie číslovania výkazu výmer dopručujeme doplniť položku č.40 objektu SO 14 doplniť 
takto : 
Zhotovenie a odstránenie  paženia stien výkopu príložné hl.do 4 m v rozsahu 122,930 m2   
 
Otázka č.25 
V časti „SO 13“ v položke č. 5 „Frézovanie živ. krytu hr. do 60 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez 
prekážok“ chýba výmera a merná jednotka. Žiadame verejného obstarávateľa  
o doplnenie výmery a mernej jednotky do výkazu výmer. 
Ad.25. 
Položka č.5 v SO 13 je v množstve 0,0 m2. Existencia položky v SO 13 ma informačný charakter , 
ktorým sa informuje, že frézovanie pre prípojky je súčasťou frézovania živ.krytu pre kanalizáciu 
(zahrnuté v SO 12 pol. č. 8 ) 
  
Otázka č.26 
Vie nám verejný obstarávateľ poskytnúť inžiniersko-geologický prieskum, nakoľko nepoznáme 
geologické pomery oblasti potrebné hlavne na správne nacenenie technológie pretlakov a výkopov rýh. 
Ad.26. 
Obstarávateľ inžiniersky geologický prieskum robil pod objektom ČOV. Popis jedného vrtu je priložený 
ako príloha k tejto odpovedi  „V-2“ .  
Doporučujeme, podľa rozhovorov so starostami obcí ( skúsenosti z iných stavieb) , aby pri pretláčaní 
sa uvažoval výskyt valún  väčší ako uvádza popis vo vrte.  
 
Otázka č.27 
Vie nám verejný obstarávateľ uviesť, kde presne sa vo výkaze výmer nachádza zhotovenie zemných 
hrádzok pri križovaní potrubí s potokmi vrátane dodávky a uloženia oceľovej rúry DN 600 na prevedenie 
vody. Ak to nie je nikde vo výkaze výmer, doplní obstarávateľ položku zhotovenie hrádzok, dodávku a 
montáž oc. potrubia DN 600 alebo to máme zarátať niekde do výkazu výmer, a ak áno, tak do akej 
položky? 
Ad.27. 
Zemné hrádzky pri realizácii podchodov pod potokmi sú uvedené : 
SO 12 –pol.č.49 
SO13 – polč.26 
SO14 – pol.č.51 
SO16 – polč.69 
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Otázka č.28 
V časti „SO 15“ v položke č. 135 „Montáž revíznej šachty z PP, DN šachty 1000, DN potrubia 200, hl. do 
2000 mm“ je uvedený počet 0,332 kus, čo je v nesúlade s projektovou dokumentáciou, pretože v situácii 
č. „rp-D-8-6-sit 5“ sú uvedené 4 ks združených prípojok ukončených 4 šachtami DN 1000. Taktiež tomu 
nezodpovedá položka č. 136 „Medzisegmentové tesnenie DN1000“, kde by mala byť výmera 8ks a 
položka č. 139 „Dno šachtové, DN 1000 DN prietoku 200 priamo, h=1000“, kde by mala byť výmera 4ks. 
Žiadame preto verejného obstarávateľa o vysvetlenie týchto nesúladov a prípadnú opravu vyššie 
uvedených položiek vo výkaze výmer. 
Ad.28. 
V uvedených položkách nedopatrením sa stala chyba.  Množstva v jednotlivých položkách boli 
upravené : 
SO 15 –polč.135 : množstvo =4 ks ( nie 0,332 ks) 
SO 15 –polč.136 : množstvo =8 ks ( nie 4 ks) 
SO 15 –polč.139 : množstvo =4 ks ( nie 1 ks) 
Ako prílohu predkladáme upravený výkaz výmer.  
 
 
 
Otázka č.29  
Položka VV pre SO 14: 

Vtiahnutie rukava do DN600mm -do odľahčovacej stoky, včitane s 
montažnými jamami 

467,000 m 

Rukav pE DN600 467,000 m 

Avšak v Projektovej dokumentácii časť technická správa sa uvádza :  
-vytýčenie jestvujúcej kanalizácie. Vzhľadom na nedostatočné podklady o jestvujúcej kanali-zácii, 
urobia sa sondy v mieste navrhovaných šachiet č. S58 a S59. Sondami sa zistí poloha kanalizácie, 
výškové osadenie potrubí a profil potrubí. V prípad že sa sondami preukáže iný  
stav ako je predpokladaný v tejto dokumentácii, riešenie sa vykoná priamo na stavbe projektantom. 
V PD je nejaká existujúca zlomová šachta s označením 5  
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Otázka : 
Ako dospel obstarávateľ k priemeru existujúcej rúry DN 600 ?  Má to VO overené ?  
Jedná sa o zásadnú položku ktorá ma extrémny vplyv na cenu.  Mohol by VO s ohľadom na 
transparentnosť a efektívnosť potvrdiť, že existujúca stoka na ČOV je priemeru DN 600 ?  
Nakoľko technická správa hovorí o upresnení pri realizácii. 
Ad.29. 
Projektant (obstarávateľ ) dospel k priemeru existujúcej stoky DN/ID600mm na základe prehľadnej 
situácie kanalizačnej siete sídliska Slavošovce , poskytnutej prevádzkovateľom a majiteľom 
kanalizačnej siete Obecným úradom Slavošovce. Profil nebol zistený priamo v teréne napr. v šachtách, 
lebo tie neboli v teréne zistené. Z toho dôvodu projektant v dokumentácii upozorňuje na možný 
výskyt  iného profilu (plus – mínus) . Pri oceňovaní je potrebné brať do úvahy, že odľahčovacia stoka 
je profilu DN/ID 600mm.  
V prípade že pri realizácii sa ukáže iný profil a iná skutočnosť riešenia ako predpokladal PD, bude 
obstarávateľ  (investor) rozdiel medzi  nacenenými položkami  a skutočnými nákladmi  zohľadňovať  
(plus-mínus)     
Poznámka: v PD nie je označená existujúca šachta  č.5. ( šachta nie je očíslovaná). Číslo 5 je 5‰                    
projektovaného úseku kanalizácie DN800mm medzi šachtou č,S58 a Odľahčovacou komorou  
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Otázka č.30  
Môže verejný obstarávateľ poskytnúť uchádzačom informáciu, či už bola podaná žiadosť o financovanie 
stavby z fondov európskej únie? ak nie, kedy tak bude uskutočnené? 
Ad.30.  
Áno, žiadosť bola podaná 16.9.2021. Prebieha kontrola a schvaľovanie zo strany poskytovateľa.  
 
Otázka č.31  
Môže verejný obstarávateľ poskytnúť uchádzačom informáciu, či už bolo vydané právoplatné stavebné 
povolenie? ak áno, môže ho poskytnúť? 
Ad.31.  
Všetky tieto informácie a dokumenty, boli poskytnuté.  
 
Otázka č. 32  
K ustanoveniu VI. Cena diela návrhu Zmluvy o dielo - v návrhu Zmluvy o dielo absentuje tzv. indexácia, 
žiadame preto v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
o doplnenie predmetného ustanovenia, inak by neprimerané riziko vyplývajúce zo zvyšovania nákladov 
z dôvodu inflácie niesol výlučne Zhotoviteľ. Konkrétne do bodu 6.5 návrhu zmluvy doplniť ustanovenie 
napríklad takto: „Zhotoviteľ má právo na zvýšenie ceny  (tz. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien 
stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). 
Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta 
ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty na 
predloženie ponuky.“ Predmetné, tj. indexáciu dlhodobo odporúča reflektovať v zmluvách aj Úrad pre 
verejné obstarávanie vo svojej metodickej činnosti, konkrétne napr. aj vo Všeobecnom metodickom 
usmernení č. 10/2019 alebo metodickom usmernení 9408-5000/2021. Rovnako                                 aj v 
Rozhodnutie Rady ÚVO 12184-9000/2021, citujeme: „ 129. Na základe uvedeného rada konštatuje, že aj 
napriek skutočnosti, že absenciu inflačnej doložky v zmluve v predmetnom verejnom obstarávaní 
nemožno posudzovať ako porušenie zákona o verejnom obstarávaní zo strany kontrolovaného, rada na 
tomto mieste kontrolovanému odporúča, aby v budúcnosti pri zmluve uzatváranej na dlhšie obdobie (v 
tomto prípade na 48 mesiacov), aj v súvislosti s aktuálnym nárastom cien v oblasti stavebníctva, využil 
možnosti, ktoré mu ponúka § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a takúto inflačnú 
doložku v zmluve zahrnul, resp. aby v zmluve zahrnul jasné, presné a jednoznačné podmienky jej 
úpravy, vrátane úpravy ceny, keďže aj z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že k zmenám zmlúv je 
potrebné pristupovať mimoriadne opatrne. Zahrnutie inflačnej doložky v zmluvách môže byť pritom 
taktiež znížením podnikateľského rizika pre uchádzačov, ktoré si uchádzači nebudú musieť zahrnúť do 
ponukovej ceny, čo môže v konečnom dôsledku kontrolovanému dopomôcť k nižšej vysúťaženej cene 
za obstarávaný predmet zákazky.“ Upraví verejný obstarávateľ návrh Zmluvy o dielo?   
Ad. 32  
Znenie zmluvy o dielo s malými výnimkami ZVO neupravuje. Sám žiadateľ uvádza, že ÚVO odporúča 

možnosť indexácie cien zakotviť v zmluvách. Ak však inflačná doložka v zmluve o dielo absentuje, nie 

je tým porušené žiadne ustanovenie ZVO. K uvedenému pozri rozhodnutie Rady ÚVO 12184-

9000/2021 zo dňa 22.11.2021, v ktorom je v bode 126 uvedené: „Rada v tejto súvislosti zároveň 
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konštatuje, že zákon o verejnom obstarávaní nestanovuje verejnému obstarávateľovi povinnosť, 

ktorá by vyžadovala zahrnutie inflačnej doložky, resp. osobitného indexu do zmluvy, a z toho dôvodu 

nie je možné kontrolovanému v tomto prípade vytknúť ako porušenie zákona o verejnom obstarávaní 

skutočnosť, že do zmluvy takúto inflačnú doložku nezahrnul.” 

Obstarávateľ nebude upravovať zmluvu o dielo v zmysle vyššie uvedenej žiadosti o vysvetlenie. 

 
Otázka č. 33  
K ustanoveniu 8.3 návrhu zmluvy o dielo, posledná veta znie: „Objednávateľ je oprávnený v súvislosti so 
žiadosťou poskytovateľa preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto 
poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje.“ Žiadame 
verejného obstarávateľa o vyčiarknutie predmetnej vety z návrhu Zmluvy o dielo, keďže  na základe 
vyššie uvedeného môže objednávateľ zvyšovať náklady zhotoviteľa na poistenie. Máme za to, že verejný 
obstarávateľ je povinný presne špecifikovať už v zmluvných podmienkach aké poistné riziká požaduje. 
V preambule k výkazu sa uvádza, že jednotkové ceny zahŕňajú aj poistenie (okrem iných). Upraví verejný 
obstarávateľ návrh zmluvy o dielo? V prípade, že verejný obstarávateľ neupraví návrh Zmluvy o dielo, 
žiadame aby náklady na rozšírenie typu rizík znášal objednávateľ. 
Ad. 33  
Predmetná citácia je prevzatá zo všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP, 

ktorou je obstarávateľ viazaný. Konkrétne mu túto povinnosť ukladá článok 13 ods. 2 body (i) až (v) 

zmluvy, kde je uložená povinnosť zabezpečiť poistenie majetku počas realizácie diela a celého 

obdobia udržateľnosti projektu v zmysle požiadaviek zmluvy o NFP. Keďže je obstarávateľ ako 

prijímateľ finančných prostriedkov viazaný povinnosťou vyplývajúcou mu zo zmluvy s poskytovateľom 

NFP, je taktiež povinný ju implementovať v rovnakom rozsahu na zhotoviteľov, ak je to relevantné. 

Obstarávateľ nebude upravovať predmetné ustanovenie zmluvy o dielo. Obstarávateľ určí počas 

realizácie stavby ďalšie podmienky poistenia v súlade s dotknutým ustanovením zmluvy o dielo 

výhradne na pokyn poskytovateľa NFP. Uchádzač na to má prihliadať pri cenotvorbe podľa vlastného 

uváženia. 

 
Otázka č. 34  
K ustanoveniu 9.11 návrhu zmluvy o dielo – predmetné ustanovenie zakotvuje zmluvnú pokutu za 
porušenie povinnosti, ktorej dodržanie nie je výlučne v kompetencii zhotoviteľa. Konkrétne ide 
o povinnosť dodať doklady v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným 
orgánom. To je však možné dodržať len v prípade, že objednávateľ včas vyzve zhotoviteľa na ich 
predloženie tak, aby mal dostatočný priestor na ich obstaranie, ak ich obstaranie patrí medzi povinnosti 
zhotoviteľa. Žiadame o odstránenie predmetného ustanovenia alebo minimálne o vyváženie 
vzájomných práv a povinností a to odstránením zmluvnej pokuty a doplnením povinnosti objednávateľa 
vyzvať zhotoviteľa bezodkladne po obdržaní informácie o nutnosti predloženia ďalších dokladov 
a preukázaním skutočnosti, že na ich obstaranie je povinný zhotoviteľ v zmysle zmluvy. Upraví verejný 
obstarávateľ návrh zmluvy? 
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Ad.34  
Obstarávateľ upraví predmetné ustanovenie tak aby mal informačnú povinnosť voči zhotoviteľovi 

nasledovne: 

9.11. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, 

objednávateľ sa zaväzuje oznámiť to zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu a zhotoviteľ sa zaväzuje 

tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom 

určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený 

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v 

predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

K tomuto bodu dávame do pozornosti §365 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 
Otázka č. 35  
K ustanoveniu 12.6 návrhu zmluvy o dielo, v ktorom si objednávateľ vyhradzuje právo odmietnuť 
kedykoľvek akéhokoľvek poddodávateľa, čo sa javí ako svojvôľa objednávateľa. Žiadame verejného 
obstarávateľa o doplnenie predmetného ustanovenia o slovné spojenie „z objektívnych dôvodov, ktoré 
objednávateľ preukáže“. Upraví verejný obstarávateľ návrh zmluvy? 
Ad. 35 
Obstarávateľ neupraví predmetné ustanovenie zmluvy o dielo. Obstarávateľ bude v každom prípade 
pristupovať k schvaľovaniu poddodávateľov v ktoromkoľvek rade objektívne. Obstarávateľ však 
nebude taxatívne uvádzať dôvody možného odmietnutia schválenia poddodávateľa v ktoromkoľvek 
rade, keďže nie je reálne možné vopred vymenovať/stanoviť všetky možné situácie, súvisiace 
s poddodávateľom, ktoré môžu nastať počas platnosti zmluvy a budú mať vplyv na rozhodnutie 
obstarávateľa ako objednávateľa. Cieľom obstarávateľa pri schvaľovaní poddodávateľov v 
ktoromkoľvek rade nie je ich automatické vylúčenie, tým by totižto obstarávateľ ohrozil realizáciu 
diela. Preto obstarávateľ opätovne zdôrazňuje, že bude k schvaľovaniu poddodávateľov v 
ktoromkoľvek rade pristupovať objektívne. 
 
Otázka č. 36  
Vo výkaze výmer objekt PS 07 – telemetria a prenos údajov je v položke číslo 9 - Merač koncentrácie 
kyslíka s teplomerom v nitrifikačnej nádrži (dodávka technologie) uvedené množstvo 3 ks, aj podľa 
situačnej schémy by mali byť 3 kusy. Sme názoru, že aj v položke č. 145 - Optická kyslíková sonda, a č. 
146 - Montáž kyslíkovej sondy v objekte PS 06 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR by malo byť 
uvedené množstvo 3ks. Upraví verejný obstarávateľ výkaz výmer? 
Ad. 36 
Áno. Položka bola upravená vo výkaze výmer PS 06 , pol. č. 145 a č.146  upravená v množstve na 3 ks.  
 
Otázka č. 37  
Vo výkaze výmer objekt PS 04 – Biologické čistenie a kalové hospodárstvo, pre položku č.15 Odtokové 
žľaby je uvedené množstvo 339 ks – v rozpise položky vidíme, že sa jedná o 6ks žľabov s hmotnosťou 
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339kg. Merná jednotka vo výkaze výmer je uvedená nesprávne. Opraví verejný obstarávateľ výkaz 
výmer?  
Ad. 37 
Áno. Položka bola upravená vo výkaze výmer PS 04 , pol. č. 15 upravená mernú jednotku na kg  
 
Otázka č. 38  
V technickej správe je uvedené, že potrubia musia splňovať podmienky normy STN EN 1852, je možné 
uvažovať aj s PP potrubím spĺňajúcim požiadavky STN EN 14 758? 
Ad. 38 
V projektovej dokumentácii materiál a technické riešenie je uvedené po odsúhlasení so 
zainteresovanými ( investor, prevádzkovateľ..) pričom sa prihľadalo na požadované technické 
štandardy VVS ( investora a prevádzkovateľa). V tomto štádiu (obstarávanie) nie je dôvod meniť 
technický návrh uvedený v PD bez odsúhlasenia so zainteresovanými.    
 
Otázka č. 39  
V popise šácht je uvedené, že rebrík musí byť zabudovaný vo výrobe. Je možné použiť aj šachty s 
odnímateľným rebríkom, resp. s rebríkom montovaným do šachty priamo na stavbe. 
Ad. 39 
Dtto ako pri otázke č. 38. V tomto štádiu nie je dôvod meniť technický návrh uvedený v PD bez 
odsúhlasenia so zainteresovanými.    
 

Otázka č. 40.  
Vo výkaze výmer v stavebnom objekte SO 14 Kanalizačná sieť Slavošovce, sa nachádza položka 
„Vtiahnutie rukáva do DN600mm -do odľahčovacej stoky, včítane s montážnymi jamami.“ Nakoľko je k 
tejto položke špecifikovaný materiál : „Rukav PE DN600“. Máme zato, že tento typ sa používa pri 
vodovodnom potrubí je možné zameniť túto technológiu za alternatívnu? Napr. :“ Sanácia potrubia 
metódou krátkej vložky je typ bezvýkopovej, nedeštruktívnej opravy potrubia systémom CIP.“? 
1.1.CIP 
Medzinárodne používané označenie pre bezvýkopovú metódu opravy systémom „CURED INPLACE PIPE“ 
1.2.CCTV 
Ide o zariadenie pre inšpekčnú prehliadku potrubia vodotesnou samohybnou videokamerou, ktorej 
obraz je káblom prenášaný na povrch k operátorovi. 
1.3.Sanačný paker 
Zariadenie , slúžiace pre sanáciu miestnych (lokálnych) poškodení kanalizačného potrubia alebo pre jeho 
postupnú sanáciu. Jedná sa hlavne o trhliny, netesné spoje, presadenia, alebo koróziu. Je možné 
sanovať kanalizáciu každého druhu a materiálu od priemeru 50mm až do 800mm. 
Sanačný paker je vyrobený zo špeciálnej gumy vystuženej textíliou, ktorá zaručuje pružnosť, pevnosť a 
výbornú rozpínaciu vlastnosť. Kovové diely sú vyrobené z materiálov odolných korózii. 
1.4.Vložka 
Technická textília vystužená sklenenými vláknami. Je veľmi pevná a dostatočne flexibilná, vytvorená na 
vnútornej hydraulickej strane ostrenia potrubia. Druh použitej vložky: KM 900/L600/M300-1250mm 
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1.5. Pojivo vložky 
Dvojzložková, nízkoviskózna orgánominerálna živica, na začiatku v kvapalnom stave, po spolymerizovaní 
vzniká tvrdený plast – termoset, s vlastnosťami určenými typom a druhom 
použitej živice. Druh použitej živice : KONODUR 250 OM-PL 
Ad. 40 
Projektant uvažoval , že odľahčovacia stoka v súčasnosti slúžiaca na prítok odpadových vôd do ČOV 
Slavošovce nie je veľmi poškodená, predpokladal, že vodotesnosť stoky vzhľadom na dobu jej 
realizácie môže byť problematická. Z toho dôvodu navrhol renováciu stoky bez výkopovou technoló-
giou a vtiahnutím rukáva predpokladá aj zlepšenie odtokových pomerov v stoke.   
Projektant pri spracovaní PD usúdil, že presný technologický postup renovácie odľahčovacej stoky sa 
navrhne dodávateľom so špecializovanou firmou na základe výsledkov monitoringu. 
Projektant súhlasí s návrhom uchádzača uvedenom v otázke č.40 ,použiť na asanáciu stoky systém 
CIPP metódu krátkej vložky, pokiaľ účelnosť tejto asanácie preukáže monitoring.  V tomto štádiu   
projektant navrhuje uvažovať asanáciu stoky metódu dlhej vložky od šachty po šachtu. Pre informáciu 
uvádzame z podkladov špecializovaných firiem možný technologický postup : 
Technologický postup 
             
1. KROK – čistenie  
 
Pred samotnou sanáciou je potrebné v prvom kroku kanalizáciu dôkladne vyčistiť a odstrániť všetky 
tvrdé vloženiny, vyčnievajúce prípojky a pod. Na čistenie sa použijú tlakovo sacie vozidlá, ktoré sú 
vybavené špeciálnym príslušenstvom. 
V prípade, že tvrdé usadeniny v potrubí, prípadne koreňové systémy sa  nedokážu odstrániť 
tlakovosacími vozidlami, použije sa účinnejšie mechanické čistenie potrubia oceľovými škrabkami 
a gumovými kotúčmi. Odstránené pevné nečistoty z kanalizácie sú vyberané cez stavajúce revízne 
šachty za pomoci tlakovosacích vozidiel, prípadne ručne.  
 
2. KROK – odstavenie kanalizácie 
 
Počas realizácie čistenia, ale hlavne pred TV– monitoringom je potrebné odstaviť stoku mimo 
prevádzky. Túto činnosť vykonáme za pomoci gumových zátok a prípadne použitia čerpacej techniky.  
Renováciu odľahčovacej stoky doporučujeme po zrealizovaní prepojenia jestvujúcej kanalizá-cie na 
sídlisku Slavošovce do odľahčovacej komory a kanalizácie smerom na ČOV v Rochov-ciach. Týmto sa 
zabezpečí odtok splaškových vôd smerom na ČOV a utesnením odľahčovacej stoky sa vyradí stoka 
z prevádzky. (najvhodnejšie obdobie renovácie je bezdažďové obdobie)   
 
3. KROK –TV – monitoring kanalizácie 
 
Na zistenie skutočného technického stavu potrubia, presnú a detailnú charakteristiku poškodenia a na 
staničenie všetkých mimošachtových prípojok je potrebné uskutočniť TV – monitoring kanalizácie. 
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Všetky informácie o potrubnom systéme je možné uložiť do pamäti počítača a sú podkladom pre 
vypracovanie koncepcie riešenia sanácie potrubných rozvodov. Výstupy z TV – monitoringu sú:  
-videozáznam vo farbe na CD alebo DVD nosiči 
 -správa z TV – monitoringu s grafickou časťou 
TV – monitoring je aj súčasťou technologického postupu sanácie bezvýkopovou CIPP technológiou. Je 
vykonávaný pred sanáciou za účelom bezpečného vtiahnutia „rukáva“ do jestvujúceho potrubia a po 
sanácii za účelom kontroly kvality zrealizovaných sanačných prác.  
 
4. KROK – oprava CIPP bezvýkopovou technológiou   
 
Oprava CIPP (Cured-In-Place Pipe) bezvýkopovou technológiou spočíva z vtiahnutia živicami 
nasýteného „rukáva“ do jestvujúceho potrubia, ktorý je následne tepelnou cestou vytvrdený a stáva 
sa z neho staticky samonosné potrubie bez spojov, ktoré zmenší pôvodnú svetlosť rúry o hrúbku steny 
nového potrubia (hrúbka steny potrubia vyplýva od priemeru sanovanej rúry, profilu sanovanej rúry, 
hĺbky jej uloženia a druhu poškodenia podložia, v ktorom je rúra uložená a výšky hladiny spodnej 
vody). Minimálna hrúbka steny je určovaná statickým výpočtom a je zaokrúhľovaná na najbližšiu 
vyššiu vyrábanú hrúbku steny. „Rukáv“ môže byť do jestvujúceho potrubia aplikované 2 - mi 
spôsobmi: 
-Hydrostatickým tlakom vody pri väčších sanovaných dĺžkach a priemeru od DN 300 vyššie (rukáv je 
impregnovaný továrensky a na stavbu je dopravovaný nákladnou dopravou v špeciálnych 
kontajneroch zabalených v snehu a ľade). 
-Stlačeným vzduchom pri kratších dĺžkach (väčšinou prípojky) od DN 300 nižšie. Rukáv je 
impregnovaný priamo na stavbe. Táto technológia je rýchla a umožňuje nám sanovať aj prípojky, 
ktoré z 1 strany nie sú dostupné (inverzia s otvoreným koncom).  
 
CIPP technológiou možno sanovať rúry všetkých profilov a v jednom ťahu je možné vyvložkovať až 600 
m rúry. Počet inverzií je určovaný členitosťou kanalizácie. Po vysanovaní úseku sa realizujú úpravy na 
novom potrubí v inverznej a koncovej šachte. V medzišachtách sa realizujú výrezy len do pol profilu 
sanovanej rúry, dno šachty sa dobetónuje do výšky výrezu a takto vytvoríme kynetu, ktorej dno tvorí 
materiál nového potrubia. Potom vykonáme skúšku na vodotesnosť podľa STN EN ( vodou alebo 
stlačením vzduchom ). V závere vykonáme TV – monitoring po sanácii, ktorého výstupom je 
videozáznam a správa z TV – monitoringu. O vodotesnosti sanovaného úseku je vydaný protokol 
o skúške na vodotesnosť. Pre realizáciu opravy technológiou CIPP treba  zabezpečiť len hydrantovú 
vodu. 
 
MATERIÁL vyvložkovania : Materiál vyvložkovania je materiál - hadica ušitá z ihličkového 
pretkávaného  filcu z jednej strany opatrená fóliou z PE, PP, PU (podľa potreby) a nasýtená 
polyesterovými /vinylesterovými/  živicami. 
 
 
 



 
 

 

ISO 9001:2008 - ISO 140001:2005 – ISO 18001:2009  CERTIFICATE 

MP Profit PB, s.r.o.  +421 42 44 43 891  IČO: 50 068 849 

Hliníky 712/25  info@mpprofit.sk  DIČ: 212 016 7126 

017 01 Považská Bystrica www.mpprofit.sk  IČ DPH: SK 212 016 7126 

 

Otázka č. 41.  
V stavebnom objekte SO 12 – Kanalizačná sieť Rochovce, SO 14- Kanalizačná sieť Slavošovce, SO 16- 
Kanalizačná sieť Čierna Lehota, je navrhnuté uloženie potrubia do oceľovej chráničky. Oceľová chránička 
má byť realizovaná buď pretláčaním, alebo prekopaním. Výplň medzi chráničkou a kanalizačným 
potrubím je navrhnutý injektážnou maltou. Avšak ani v projektovej dokumentácií, ani vo výkaze výmer 
sa nikde nenachádzajú tesniace manžety chráničky. Doplní verejný obstarávateľ materiálové a 
konštrukčné položky súvisiace s touto prácou do výkazu výmer? 
Ad. 41 
Utesnenie koncov chraničiek pri injektáži  je súčasťou  injektovania. Utesnenie si zvoli dodávateľ 
podľa svojich zvyklosti a skúsenosti.  
Tesniace manžety chraničky projektant nenavrhol , lebo ma za to, že manžety súžia na utesnenie 
chráničky pred vnikaním napr. zeminy do neinjektovaného priestoru medzi potrubím a chráničkou.  
 
Otázka č.  42.  
Môže verejný obstarávateľ zverejnený výkaz výmer upraviť s nastavením automatického prepočtu 
uchádzačovej jednotkovej ceny a navrhnutého množstva? 
V prípade, že verejný obstarávateľ nezverejní výkaz výmer v takto nastavenej forme so zabudovanou 
matematikou, môže uchádzač odovzdať výkaz výmer vo vlastnej editovateľnej forme? 
Ad. 42 
Obstarávateľ upravil výkaz výmer, ktorý prikladá ako prílohu tohto vysvetlenia.  
 
Otázka č. 43. 
Môže verejný obstarávateľ doplniť zverejnený výkaz výmer stĺpec s cenníkovými kódmi položiek? 
Ad. 43  
Obstarávateľ nemá k dispozícií cenníkové kódy položiek.  
 
Otázka č. 44.  
V projektovej dokumentácií, výkresovej časti, výkres č. D-7-13 PRIEČNY PROFIL RYHOU, je znázornená 
úprava miestnych komunikácií kde sa má nahradiť odfrézovaná časť vozovky novým asfaltovým krytom 
vozovky ½ jazdného pruhu. Vo výkaze výmer nie sú položky zahrnuté pre úpravu napojenia nového 
asfaltového koberca na jestvujúcu asfaltovú vozovku. Napr. asfaltová zálievka, alebo bitúmenová páska. 
Doplní verejný obstarávateľ materiálové a konštrukčné položky súvisiace s touto prácou do výkazu 
výmer? 
Ad. 44 
Projektant  sa domnieva ( aj na základe poznámok v cenníku ODIS) , že spájanie nového asfaltového 
krytu so starým krytom je súčasťou  nového asfaltového koberca. Detail spojenia si volí dodávateľ 
podľa svojich technologických postupov a zvyklosti, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami 
MDVaRZ ( TP1/2014). Keď sa dodávateľ domnieva že použitie asfaltovej zálievky resp. pásky nie je 
súčasťou asfaltovania, tak do položiek „ uloženie asfaltových krytov“ si môže zahrnúť aj práce 
a materiál potrebný na spojenie asfaltových kobercov. Obstarávateľ položky   „uloženie asfaltových 
krytov “ vo výkaze výmer nedoplní  o práce a materiál potrebný na zhotovenia detailu spojenia.  
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Otázka č. 45.  
Obj. „SO 15 – Kanalizačné odbočky Slavošovce“ – Prečo niektoré položky v popise začínajú (X)? Ako to 
máme chápať? Oceňujú sa aj tieto položky? 
Ad. 45 
Na tuto otázku bolo vysvetlenie podané už pri otázke č.10     

Položky v SO 15 označené (X) sú položkami kanalizačných odbočiek v Slavošovciach, ktoré sa 

zrealizujú napojením na už existujúcu kanalizáciu vybudovanú v obcou Slavošovce. 

Pre uchádzača označenie nie je podstatné, označenie slúži ako informácia pre obstarávateľa. 

Aj položky označene (X) sa oceňujú. 

 

Otázka č. 46. 
VV obsahuje okrem hlavnej rekapitulácie „Výkaz C“ – SO a PS aj iné rekapitulácie objektov. Napr: „SO 09 
Studňa úžitkovej vody“ 

1. Studňa úžitkovej vody – studňa 
2. -//- - vodovodná prípojka s vodárničkou 
3. -//- - elektroinštalácia 

V tabuľke je uvedená JC a Cena celkom. Čo máme uviesť ako JC v rekapitulácií? 
Ad. 46 
Napr.: vo VV (SO 09) objektu SO 09 –Studňa úžitkovej vody v stĺpci JC sa uvedie „rozpočet celkom“ 
uvedený v : 
VV (SO 09-s) Studňa úžitkovej vody – studňa 
VV (SO 09-p) Studňa úžitkovej vody – vodovodná prípojka s vodárničkou 
VV (SO 09-p) Studňa úžitkovej vody – elektroinštalácia 
Pri množstve 1 súbor x JC = Celková cena t.j. jednotková cena = celkovej cene  
Sčítaním celkových cien jednotlivých časti SO 09 v riadku „Rozpočet celkom“ sa uvedie 
celková cena SO 09-Studňa úžitkovej vody ( ktorá sa prenesie do výkazu „C“ )  
 
47.  
Vo výkaze výmer v časti SO 15 – Kanalizačné odbočky Slavošovce. 
Položka č. 135 Montáž revíznej šachty z PP, DN šachty 1000, DN potrubia 200, hl. do 2000 mm .... v 
počte 0,332 kus. 
Upraví verejný obstarávateľ množstvo v tejto položke? 
Nakoľko 0,332 kusa šachty sa nedá zhotoviť 
Ad. 47 
Na tuto otázku bolo vysvetlenie podané už pri otázke č.28   

V uvedenej položke nedopatrením sa stala chyba.  
Položke č.135 bola upravená. 
SO 15 –polč.135 : množstvo =4 ks ( nie 0,332 ks) 
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48.  
K Položka č. 135 Montáž revíznej šachty z PP, DN šachty 1000, DN potrubia 200, hl. 
do 2000 mm .... v počte 0,332 kus. Je špecifikovaný materiál 

- položka č. 136 Medzisegmentové tesnenie DN1000 ..... 4,00ks 

- položka č. 137 Kus predlžovací DN 1000 - dl. 500 vratane rebrika .... 4,00ks 

- položka č. 138 Medzisegmentové tesnenie DN625mm .... 4,00ks 

- položka č. 139 Dno šachtové, DN 1000 DN prietoku 200 priamo, h=1000 ..... 1,00ks 

- položka č. 140 Šachtový konus PP 1000/625 vratane rebríka .... 4,00 ks 

- položka č. 141 Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg 

- položka č. 142 Poklop vstupný šachtový DN600 B 125KN, kompozitný uzamykatelny 

s tesnením ..... 4,00 ks 
Prosíme o úpravu VV v položke č. 139 nakoľko na jedno šachtové dno sa nedá osadiť 4,00ks 
kónusov, 4,00 ks poklopov a podobne, resp. o vysvetlenie nezrovnalosti. 
Ad. 48 
Na tuto otázku bolo vysvetlenie podané už pri otázke č.28   

V uvedených položkách nedopatrením sa stala chyba.  
Položky boli upravené : 
SO 15 –polč.136 : množstvo =8 ks ( nie 4 ks) 
SO 15 –polč.139 : množstvo =4 ks ( nie 1 ks) 
 
49.  
Prijeme verejný obstarávateľ bankovú zábezpeku aj vo forme elektronickej konverzie vystavenej 
notárom? 
Ad. 49 
Áno v prípade ak banka bude akceptovať aj bankové zábezpeky predložené vo forme zaručenej 
konverzie a v predmetnej bankovej záruke to bude vyslovene uvedené.  
 
50.  
Obj.: PS 07 –„Telemetria a prenos údajov“ – pol č. 8 – Indukčný prietokomer – 5 ks, pol č. 9 – Merač 
koncentrácie kyslíka s teplomerom .... – 3 ks, pol č. 10 – Ultrazvukový snímač – 3 ks, pol č. 13 – Snímač 
kalovej vody – 1 ks 
Pri všetkých uvedených položkách je v popise napísané, že (dodávka technológie). Dané položky nemajú 
byť ocenené v objekte PS 07? Ich JC a cena celkom bude 0,00 EUR? 
Ad. 50 
Áno, uvedené položky v PS 07 majú informatívny charakter, nie je potrebné ich oceňovať. 
Tieto položky sa oceňujú v PS 06 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR  
 
51.  
Požaduje Verejný obstarávateľ aby k Zoznamu technologických zariadení a materiálov boli doložené aj  
technické listy? 
Ad. 51 
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Nie, obstarávateľ nepožaduje predloženie technických listov v ponuke. 
 

!Obstarávateľ z dôvodu zmien vo výkaze výmer upravuje predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle 

opravy oznámenia a opravy súťažných podkladov. Predmetné dokumenty predkladáme ako prílohu 

vysvetlenia.  

Obstarávateľ okrem uvedeného upravuje prílohu č.5 Návrh zmluvy o dielo, úpravy sú nasledovné: 

Upravený bod 9.11. v zmysle otázky č. 34: 

Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, 

objednávateľ sa zaväzuje oznámiť to zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu a zhotoviteľ sa zaväzuje 

tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom 

určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený 

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v 

predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

 

Upravený bod 4.4. ZOD 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym 

dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 30 dní po prevzatí 

staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho 

nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác  - finančný harmonogram, a to v lehote do 30 dní po 

prevzatí staveniska.  

 

Upravený bod 11.7. ZOD 

Ak z dôvodu nedodržania termínu ukončenia diela a/alebo nedodržania finančného harmonogramu 

odovzdaného objednávateľom  poskytovateľovi vypracovaného na základe finančného 

harmonogramu zhotoviteľa (v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy) z dôvodov na strane zhotoviteľa, určí 

poskytovateľ objednávateľovi ako prijímateľovi NFP povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť poskytnutú 

na tento predmet zmluvy, a/alebo bude poskytovateľ krátiť NFP formou akejkoľvek sankcie, je 

objednávateľ  oprávnený požadovať a zhotoviteľ mu je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

rovnajúcej sa  celej sume NFP, ktorú bude musieť objednávateľ poskytovateľovi vrátiť, resp. vo výške 

rovnajúcej sa udelenej sankcie v zmysle vyššie uvedeného. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť sumu, ktorú 

objednávateľ vráti poskytovateľovi v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve objednávateľa. 

Právo na náhradu škody  a zmluvnú pokutu  podľa bodu 11.1. zmluvy tým nie je dotknuté. 

 

Doplnený bod 6.5.1.: 

v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania stavebným dozorom, v zmysle 

bodu 6.15. zmluvy 
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Nový bod 6.15. 

Dielo bude merané a oceňované pre účely platby v súlade s touto zmluvou. Premeraním stavebným 

dozorom sa rozumie meranie netto skutočného množstva každej položky diela, ak je to vhodné. 

Metóda merania bude v súlade s výkazom výmer. Kedykoľvek stavebný dozor požiada, aby bola 

nejaká časť diela meraná, vydá v primeranom čase oznámenie stavbyvedúcemu zhotoviteľa, ktorý sa 

bezodkladne zúčastní merania a dodá všetky podrobnosti vyžadované stavebným dozorom. Ak sa 

zhotoviteľ nezúčastní merania, bude meranie vykonané stavebným dozorom (alebo v jeho mene) 

považované za správne. 

 

Doplnený bod 7.1. 

Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do 

15. dňa nasledujúceho mesiaca faktúru na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne 

vykonaných prác za fakturované obdobie potvrdeného stavebným dozorom. Zhotoviteľ doručí faktúru 

objednávateľovi v piatich (5) vyhotoveniach. 

Platby budú realizované na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom v 

súlade s čl. VI. bod 6.15 tejto zmluvy. 

 

Ako prílohu vysvetlenia predkladáme upravené znenie prílohy č. 5. SP – návrh zmluvy o dielo.  

 

 

V Považskej Bystrici, 10.02.2022    Ing. Anton Gardian  

       Splnomocnená osoba 

 

 


