Všetkým známym záujemcom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Mesto Považská Bystrica
IČO: 00317667
Centrum 2/3
017 01 Považská Bystrica

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 24.02.2021

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie k zákazke pod názvom: ***„PB, Považská Bystrica Teplá, splašková kanalizácia - 2. etapa“,*** publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 37/2021 dňa 04.02.2021 pod značkou 10284 – WYP. Pre žiadosť predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

1.
K ustanoveniu 6.6 návrhu zmluvy o dielo, ktoré znie: „V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov.“
Zo znenia predmetného ustanovenia vyplýva povinnosť zhotoviteľa odstrániť akékoľvek vady bez ohľadu na to, či za ne zhotoviteľ nesie zodpovednosť. Môže verejný obstarávateľ do predmetného ustanovenia doplniť za slovné spojenie akýchkoľvek vád nasledovné: „za ktoré zodpovedá zhotoviteľ“?
Ad. 1.:
Nie verejný obstarávateľ nemôže doplniť predmetné slovné spojenie. Zo znenia bodov uvedených v Čl. 6 návrhu zmluvy o dielo vyplýva, že sa jedná o vady na diele, ktoré vykonával zhotoviteľ a taktiež uvedené vyplýva aj z logiky veci pri záručnej dobe diela.

2.
K ustanoveniu 4.9 návrhu zmluvy o dielo, 3. veta ktorá znie: „Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.“
Bude verejný obstarávateľ akceptovať systém Cenkros?
Ad. 2.:
Viď *„Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 19.02.2021 č.2“*

3

K ustanoveniu 5.22 návrhu zmluvy o dielo, ktoré obsahuje odvolávku na Technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy a výstavby SR s názvom TKP časť 2 Zemné práce s účinnosťou od 1.1.2011. Žiadame o opravu, účinnosti takto: s účinnosťou od 20.12.2019.

Ad. 3.:

Viď *„Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 19.02.2021 č.2“*

V Považskej Bystrici, 24.02.2021

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba