

KD	Názov	Plocha miestnosti [m²]	Poznámka
1.01	HLAVNÝ VSTUP	12,87	
1.02	ATRA	16,48	
1.03	ZÁHRADA	6,1	
1.04	TECHNICKÁ MIESŤNOSŤ	8,75	
1.05	PRÍEM A VÝDAJ STRAVY	21,21	
1.06	SKLAD	3,98	
1.07	SKLAD	3,98	
1.08	SKLAD	3,98	
1.09	BAR	27,24	
1.10	CHOĎBA	13,54	
1.11	CHOĎBA	4,64	
1.12	WC žení	4,02	
1.13	WC žení	1,97	
1.14	WC muž	4,75	
1.15	WC muž	2,14	
1.16	WC muž	2,16	
1.17	SPOLUŽITELSKÁ MIESŤNOSŤ	17,79	
1.18	SKLAD	13,3	
1.19	SKLAD	14,15	
1.20	CHOĎBA	7,43	
1.21	WC	2,21	

Predajňa	Názov	Plocha miestnosti [m²]	Poznámka
1.22	SKLAD	7,84	
1.23	WC s chodbou	2,89	
1.24	SKLAD	7,19	
1.25	SKLAD	1,89	
1.26	KOŤIŠŤA	3,08	
1.27	PREDAJŇA	63,45	



10,000 = 166,560 mm - 1,1 úrovň podlahy novej

Výpracoval Peter Ondro	Zodp. projektant Ing. arch. Ľubor Čimelčí	Techn. kontrola	AEON plus s.r.o.
Konval Peter Ondro			formát 4A4
Miesto Obec Bašovce, Bašovce 160			datum 01/2025
Zákazník Zvyšovanie energetickej hospodárnosti KO Bašovce			časť 046
	Zdravotníctvo		z. stavby Slovesné poradenie
	SO 01 - Kultúrny dom		4. kupa Zdravotníctvo
Obdobie výstavby 1.NP - vodovod, kanalizácia			architekt Miroslav
			1:200 ZT-101

Vsakovacie
boxy

Vsakovacia
studňa 300/600/4000