\ \ \ \

SITUACIA POV - EXTERIEROVA CAST - ETAPA II.

R LEGENDA POVRCHOV / OBJEKTOV
CAST RIESI VYMENU OKIEN A ZATEPLENIE OBJEKTU Z NOVO e
UPRAVOU FASADY Z VYCHODNEJ STRANY A ATRIA OBJEKTU. o= -
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RIESENY OBJEKT ZDRAVOTNEHO STREDISKA

JESTVUJUCE OBJEKTY

NAVRHOVANE PLOCHY SPEVNENYCH KOMUNIKACII A PARKOViSK PRE MOTOROVE VOZIDLA
PLOCHA = 702 m2 - ASFALT

NAVRHOVANE PLOCHY ZELENE V ATRIU PLOCHA = 10,5 m?

LEGENDA CIAR LEGENDA ZNACIEK
INFORMATIVNY STAV KATASTER A HLAVNY VJAZD DO ATRIA
_— . — EXISTUJUCE OPLOTENIE ,
L, A VJAZD DO PODJAZDU Z ATRIA
- as a» e HRANICA RIESENEHO UZEMIA
am» ¢ am» HRANICA POZEMKU % ZELER

HRANICA JESTV. SPEVNENYCH PLOCH

LEGENDA POV

P i

KK - MOBILNY TYPIZOVANY KONTAJNER , e ", -PRIESTOR PRE DOCASNE UMIESTNENIE
J KANCELARSKEHO TYPU, PRE ADMINISTRATIVNE  / { \,  SAMOSKLADAGIEHO MOBILNEHO
( \

UKONY SPOJENE SO STAVBOU \ ZERIAVU, PREHODNOTIT PODMIENKY
HMOTNOSTI MATERIALOV PRE POUZITIE

v

SK 7 - MOBILNY TYPIZOVANY KONTAJNER : MOBILNEJ MONTAZNEJ PLOSINY. URCI

\ / REALIZATOR V ZAVISTLOTI VYBERU

SATNOVEHO TYPU, PRE STAVEBNYCH \ /' KONKRETNYCH (HMOTNOSTI)
ROBOTNIKOV N\, / MATERIALOV.
~— _-

SK 7 MOBILNY TYPIZOVANY KONTAINER r -TRUBKOVE STAVEBNE LESENIE PO

SOCIALNEHO TYPU M CELEJ VYSKE OBJEKTU OPATRENE

- OCHRANNOU SIETOU PRE
. . ZACHYTAVANIE STAVEBNEHO ODPADU

SKK z - MOBILNY TYPIZOVANY KONTAJNER A PRACHU

SKLADOVEHO TYPU

-SKLADKA PEVNYCH MATERIALOV

KS - MOBILNY TYPIZOVANY KONTAJNER VYBAVENY i , )
7 PRE STRAZNIKA STAVENISKA SKLADKA SYPKYCH MATERIALOV

. . . -STAVEBNY VYTAH PRE PREKONAVANIE
> - MOBILNY TYPIZOVANY KONTAJNER NA VYVOZ VYSKOVEJ UROVNE PODLAZI
STAVEBNEHO A KOMUNALNEHO ODPADU PRACOVNIKOV A MATERIALU
7 ) -PRIESTOR DOSAHU RAMENA ZERIAVU
, , , . A MIMO STAVENISKOVU PLOCHU
o - MOBILNE SILO NA MALTOVE A BETONOVE - ’
, SUCHE ZMESY
7 g
o ——— - MOBILNE OPLOTENIE STAVENISKA, S
/ DVOJKRIDLOVOU BRANOU, OPLOTENIE S
/ PLNOU VYPLNOU

- VSTUPNA DVOJKRIDLOVA BRANA V
MOBILNOM OPLOTENI ROZMER 4800x2000 mm

_____ - JEDNOSMERNA STAVENISKOVA
o KOMUNIKACIA, MAX. DOVOLENA
RYCHLOST 10 km/h

I | I -PRIESTOR PRE PARKOVANIE STAVEBNIKOV

VAN - VJAZD A VYJAZD ZO STAVENISKA
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POZNAMKA

SITUACIA PROJEKTU ORGANIZACIE VYSTAVBY UVAZUJE S VYUZITiM SUSEDNYCH
POZEMKOV. INVESTOR MUS{ PREVERIT A PODL'A POTREBY RIADNE ODSUHLASIT
VYUZITIE POZEMKOV S MAJITELMI TYCHTO POZEMKOV.

PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE ABY INVESTOR V SPOLUPRACI S
REALIZACNOU FIRMOU VYRIESIL PRIPADNE OBMEDZENIE DOTKNUTEHO
SUSEDNEHO POZEMKU VO FORME PRIJAZDU/VSTUPU NA POZEMOK.

3733/1

OBLAST DOSAHU ZERIAVU
MIMO OBLAST STAVENISKA
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Rsiesd BODY NAPOJENIA NA ELEKTRICKU SIET A VODOVODNU SIET BUDU URCENE PRE
R ZACATIM STAVEBNYCH PRAC A ZARIADENIM STAVENISKA INVESTOROM A
R SPRAVCOM OBJEKTU

POZNAMKA

- PRED ZACATIM VYTVORENIA STAVENISKA A STAVEBNYCH PRAC JE POTREBA DEMONTOVAT VSETKY OBJEKTY
NACHADZAJUCE SA V OBLASTI STAVENISKA, KTORE BY MOHLI BYT STAVEBNYMI PRACAMI POSKODENE ALEBO BY
MOHLI OBMEDZOVAT VYKON STAVEBNYCH PRAC

-V PRIPADE POTREBY JE TREBA DOPRACOVAT PROJEKT DOGASNEHO DOPRAVNEHO ZNAGENIA

- NAKOLKO SA PROJEKTOVA DOKUMENTACIA DELI NA ETAPY, KTORE SA BUDU REALIZOVAT POSTUPNE JE,
POTREBNE POV VYPRACOVAT KONKRETNOU REALIZAGNOU FIRMOU A PRISPOSOBIT KAZDEJ ETAPE ZVLAST TAK,
ABY NEBOLA PRERUSENA PREVADZKA BUDOVY.

- NAVRH POV SLUZ| LEN PRE POTREBY STA\/EBNEHQ POVOLENIA PRED REALIZACIOU STAVBY JE POTREBA
SPRACOVAT POV DODAVATELOM STAVEBNYCH PRAC.
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’ ~ +0,000 m.n.m. = EXISTUJUCA PODLAHA NA PRIZEMI
N4 INVESTOR: Mesto Kosice, Trieda SNP 48A, 040 10 Kosice
@@ MIESTO STAVBY:  Cottbuska 13, Kosice 2 - sidlisko KVP, Kosicky kraj
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