KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cierne nad Toplou - kanalizacia a COV 2
Objekt:
12.4 - PS 01.4 Motoricka inStalacia PCS2
JKSO: KS:
Miesto: Cierne nad Toplou Datum: 21. 3. 2025
Objednavatel: ICO:
Obec Cierne nad Toplou IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 321,21
Zé&klad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 8 321,21 23,00% 1913,88
Cena s DPH v EUR 10 235,09
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a podpis: Pekika Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Cierne nad Toplou - kanalizacia a COV 2
Objekt:

12.4 - PS 01.4 Motoricka instalacia PCS2

Miesto: Cierne nad Toplou

Objednavatel: Obec Cierne nad Toplou
Zhotovitel"

Kod dielu - Popis

Datum: 21. 3. 2025

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 8 321,21
M - Prace a dodavky M 8 321,21
21-M - Elektromontaze 3 852,55

22-M - Montaze oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni 4 081,00

36-M - Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni 298,80

46-M - Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 88,86
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ROZPOCET

Stavba:
Cierne nad Toplou - kanalizacia a COV 2
Objekt:
12.4 - PS 01.4 Motoricka instalacia PCS2
Miesto: Cierne nad Toplou Datum: 21.3.2025
Objednavatel: Obec Cierne nad Toplou Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MmJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 8 321,21
p M Prace a dodavky M 8 321,21
D 21-M Elektromontaze 3 852,55
1| K |210010571.5p S:\ll'ﬁ: ohybné elektroinstalacna plastova, D 16 ulozena - 26,000 2,00 52,00
2 | M |345710009000.S |Rurka ohybna vinita pancierova plastova, D 16 m 26,000 0,41 10,66
Prichytka jednostranna kovové pre ohybné a pevne 0.12 10.20
3 | M |345710036520.S rirky D 16 mm vrétane skritky ks 85,000 , ;
4 | K |210010572.8p pR:\;;: ohybna elektroinstalaéna plastova, D 20 ulozena - 18,500 2.00 37,00
5 | M |345710009100.S |Rurka ohybna vinita pancierova plastova, D 20 m 18,500 0,45 8,33
6| m 345710036530.S P’richytka Jjednostranné kovové pre ohybné a pevné ks 56,000 0,13 7,28
p rarky D 23 mm
Rurka elektroinstalaéna pancierova z PH, D 63 ulozena
! 4
7 | K |210010707.Sp M ——— m 3,000 1,50 ,50
8 | M |286130073500.S /C-:/nggdka ohybna dvojplastova korugovana DN 63, 5 3,000 1,13 3,39
9 | K 2100113025 [C;i?ig:me polyamidovej prichytky HM 8, do tehlového Ks 145,000 1,00 145,00
10 | M |311310003300 HmoZdinka klasické so ber. skrutkou, sivda, M 8x40 mm.| ks 145,000 0,15 21,75
Ukongenie vodicov v rozvadzag. vratane zapojenia a
11| K |210100001.S vodicovej koncovky do 2,5 mm2 ks 76,000 2,00 152,00
Ukoné&enie vodiCov v rozvadzag. vratane zapojenia a
12| K [210100002.S vodiéovej koncovky do 6 mm2 ks 12,000 3,00 36,00
Ukoncenie vodi¢ov v rozvadzag. vratane zapojenia a
13| K |210100003.S voditovej koncovky:do 16 mm2 ks 4,000 5,00 20,00
14| K |210110101.8 Spina¢ koncovy /dverovy/, vratane zapojenia ks 1,000 10,00 10,00
15| M 24534000652 5.5 | spina¢ koncovy dvemy, rozpinaci kontakt ks 1,000 55,85 55,85
16| K |210190003.8 Montaz vonkajsej rozvodnice do vahy 100 kg ks 1,000 100,00 100,00
17| M |357p¢ Rozvadzac¢ RT - komplet dodévka rozvadzaca s ks 1,000 2 500,00 2 500,00
naplriou
18| K |210220021.S Uzemrovacie vedenie v zemi FeZn m 20,000 2,80 56,00
19 | M |354pcv Uzemriovaci vodi¢ FeZn, d 10 mm m 20,000 1,35 27,00
20| K [210220240.S Svorka FeZn k uzemnovacej ty¢i SJ ks 8,000 8,00 64,00
21| M |354410001500.S |Svorka FeZn k uzemriovacej tyéi oznacenie SJ 01 ks 8,000 2,48 19,84
22| K |210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 5,00 5,00
23 | M |354410004000.S |Svorka FeZn prip4jaca ozna&enie SP 1 ks 1,000 0,79 0,79
24 | K |210220250.S Svorka FeZn univerzalna SU, SU A-B ks 5,000 5,75 28,75
25 | M |354410005800.S |Svorka FeZn univerzaina oznacenie SU ks 5,000 0,77 3,85
26 | K [210220280.S Uzemfiovacia ty¢ FeZn ZT m 4,000 20,00 80,00
27 | M |354410055700.S | Ty¢ uzemriovacia FeZn oznacenie ZT 2 m ks 4,000 24,00 96,00
Ochranné pospéjanie v praovniach, kipelniach, pevne
28 | K [210220301.8 ulozené Cu 4-16mmz2 m 58,000 1,00 58,00
29 | M |341110012300.S | Vodi¢ medeny HO7V-U 6 mm2 m 40,000 0,75 30,00
30| M (341110012500.S | Vodi¢ medeny HO7V-U 16 mm2 m 18,000 2,22 39,96
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Montaz motorického spotrebica, elektromotora (s
31| K [210290742.S prenesenim do vzdialenosti 5 m) do 3 kW, bez ks 2,000 70,00 140,00
zapojenia
32| K |210800146.S Kéabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 20,000 0,90 18,00
33 | M |341110000700.S |Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 20,000 0,57 11,40
D 22-M MontazZe oznamovacich a zabezpec&ovacich zariadeni 4 081,00
Kompletny systém DIRAS loT - ovladanie a chod
34| K |pcRS éerpgdla a prenos mfprméyn do Web aplllféme /max.. K 1,000 4 081,00 408100
hladina, chod erpadiel, vypadok el.energie, narusenie
objektu/
D 36-M Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni 298,80
35| K [361410231.Sp Montaz plavakového spinaéa ks 3,000 8,37 25,11
Spina¢ plavakovy s kédblom 3x1,5 dl.10 m prepinaci
36 | M |374pcs Kontakt 230V/154, IP 68 ks 3,000 91,23 273,69
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 88,86
37| K |460200163.S Hibemg kéblov'ej ryt.ly ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm . 5,000 7.00 35,00
hibokej, v zemine triedy 3
Zriadenie, rekonst. kablového 16zka z piesku bez
98| K 14c0d20022:0 zakrytia, v ryhe §ir. do 65 cm, hribky vrstvy 10 cm m 2 ,00d g;8% 425
39 | M |583110000300.S |Drvina vépencova frakcia 0-4 mm t 0,520 16,75 8,71
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy,
40| K |460490012.S sirka do 33 cm m 5,000 1,00 5,00
41| M 1283230008000 Vystraz'na féla PE, $xhr 300x0,08 mm, di. 250 m, farba i 5,000 0,08 0,40
cervena
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy,
42| K 1460560163.S |35 o Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3 m =000 250 12,50
43| K |460620013.S Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti m2 10,000 2.30 23.00

terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
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