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1.00 Identifikačné údaje stavby 
 
Názov stavby     : Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 
Miesto stavby    : Extravilán a intravilán obce Čierne nad Topľou 

Okres                  : Vranov nad Topľou 

Kraj                     : Prešovský 

Odvetvie             : Vodné hospodárstvo 

Charakter           : Nová stavba 

Projektant          : Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS, Prešov 

Obstarávateľ      : Obec Čierne nad Topľou 

 
Stavba rieši odkanalizovanie a čistenie splaškových odpadových vôd obce Čierne nad Topľou, okr. Vranov nad Topľou. 
Čierne nad Topľou leží v Podslanskej pahorkatine v doline Tople na nive a nízkej terase. Nadmorská výška v strede ob-
ce je 150 m n. m. a v chotári 147-250 m n. m. V severnej a východnej časti rovinatý, v juhozápadnej mierne zvlnený po-
vrch chotára tvoria prevažne štvrtohorné uloženiny a centrálnokarpatský flyš. Les je iba v juhozápadnej časti.  
Obcou vedie cesta I. triedy a železničná trať Prešov – Vranov n/T.  
 
 

2.00 Základné údaje o stavbe  

 
2.1 Účel a funkcia stavby  

Účelom výstavby kanalizácie pre obec je odvedenie odpadových splaškových vôd od obyvateľov a zariadení občianskej 
a technickej vybavenosti obce. Likvidácia splaškových odpadových vôd bude v navrhovanej ČOV. 
Výstavba kanalizácie zabezpečí zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva, rozvoj poskytovaných služieb a ochranu život-
ného prostredia.  
 
2.2 Požiadavky na urbanistické a architektonické riešenie 
Predmetná stavba je líniová, spadajúca do rámca kritérií podzemného urbanizmu. Trasa stôk je navrhnutá tak, že reš-
pektuje jestvujúcu zástavbu, zohľadňuje výhľadový stav a umožňuje napojenie jednotlivých producentov cez čo najkrat-
šie domové prípojky. Objekt ČOV predstavuje prízemnú murovanú budovu so sedlovou strechou.   
 
2.3 Navrhované kapacity 
2.3.1 Množstvo splaškových odpadových vôd 
Množstvo odpadových splaškových vôd je na základe STN 75 6101 stanovené z výpočtu potreby vody pre odkanalizo-
vanú lokalitu. 
Špecifická potreba vody je určená podľa Vyhlášky MŽp SR č. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  
Počet obyvateľov 745 súčasnosť, výhľad 800 obyvateľov. 

Množstvo a prietok splaškových odpadových vôd        

Priemerný denný prietok splaškov:  Q24       

Priemerný hodinový prietok splaškov:  Qh24=Q24 : 24      

Maximálny denný prietok splaškov:  Qd=kd x Q24       
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Maximálny hodinový prietok splaškov:  Qsmax=/kmax x kd x Q24/:24     

Minimálny hodinový prietok splaškov:  Qhmin=/kmin x Q24/:24      
Spotrebisko Počet Špecifická Priemerný Priemerný Koeficient Maximálny Koeficient Maximálny Minimálny  

  obyva- potreba denný hodinový dennej denný hodinovej hodinový hodinový  
  teľov vody prietok prietok nerovno- prietok nerovno- prietok prietok  
     splaškov splaškov mernosti spláškov mernosti spláškov splaškov  

  M go Q24 Qh24   Qd   Qhmax Qhmin  

  osoby l/os/d m3/d m3/hod kd m3/d kmax kmax m3/hod m3/hod  

Čierne n/T 800 150 120,00 5,00 2,0 240,00 2,998 0,60 29,98 3,00  
Q24 = 120,00 m3/d  = 5,00 m3/hod = 1,39 l/s      
Qd = 240,00 m3/d  = 10,00 m3/hod = 2,78 l/s      

Qhmax = 29,98 m3/h  = 8,33 l/s        

    

Denná produkcia znečistenia podľa BSK, CHSH a NL    

BSK5 = M x 0,060 kg/os/d, CHSK = M x 0,120 kg/os/d, NL = M x 0,055 kg/os/d  

  Počet              

 Spotrebisko obyvateľov Znečistenie         

  M BSK5 CHSK NL         

  osoby kg/d kg/d kg/d         

Čierne n/T 800 48,00 96,00 44,00         

 
2.3.2 Čerpacia stanica 
Prečerpávanie splaškových vôd zo spádovo nepriaznivej oblasti navrhujeme pomocou 2 ks čerpacích staníc. 
Navrhujeme čerpací systém separácie pevných látok, ktorý pracuje v režime – Qč = 5,5-6,0 l.s-1, Hmax = 15,0 m. 
 
2.3.3 Kanalizačné potrubie 
Potrubie kanalizačnej siete  

– stoky, navrhujeme v zmysle STN 736701 na dvojnásobok max. prietoku splaškových vôd max Qsh = 8,33 l/s, 
t.j. na prietok 16,66 l/s. 

– výtlak, navrhujeme na čerpané množstvo splaškových vôd max Qč = 2xQp, pričom ČS bude pracovať 
v režime pre dodržanie min. rýchlosti prúdenia v potrubí 0,70 m/s. 
ČS so separáciou pevných látok pracuje v režime 5,5 – 6,0 l/s pre dodržanie min. rýchlosti prúdenia v potrubí 0,70 m/s. 

Výpočet strát na výtlačnom úseku: 
Navrhujeme výtlačné potrubie DN/ID 80 mm 

Úsek 
Potrubie 

 dĺžka Materiál Profil Prietok 
Rýchlosť 
prietoku Merná strata  

Strata  
na dĺžke 

Strata 
spolu 

výtlak od PČS1 65 HDPE 80 6,0 1,24 0,020061 1,30 1,30 
výtlak od PČS2 75 HDPE 80 6,0 1,24 0,020061 1,50 1,50 

 
Výstavbu kanalizačných potrubí navrhujeme v rozsahu 

Objekt Materiál, profil /mm/ Dĺžka /m/ 

Stoková sieť  PVC DN/ID 250 5 565,0 

Výtlak PE DN/ID 80 140,0 

Kanalizačné prípojky  PVC DN/ID 150 3 000,0 

Odtok z ČOV         PVC DN/ID 250   156,0 

                                                                 spolu: 8 861,0 
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2.3.4 Čistiareň odpadových vôd 
Počet napojených obyvateľov: 

M = 800 EO  
Množstvo splaškových vôd:  
              Q24 = 120,0 m3/d = 5,00 m3/h = 1,39 l/s 
Kvalita vyčistenej vody na odtoku z ČOV 
Technológia čistenia je založená na biologickom čistení s nízkozaťažovanou aktiváciou s úplnou aeróbnou stabilizáciou 
kalu. 
Garantované parametre vyčistenej odpadovej vody pre spoločnú ČOV predstavujú maximálne koncentrácie jednotlivých 
zložiek odpadovej vody namerané v zlievanej vzorke. 
Odtok z biologickej ČOV:  
 

Parameter Hodnota na odtoku Limit: NV SR č.269/2010  
 hodnota „p“ v zlievanej vzorke 
BSK5          mg/l 30 mg/l 30 mg/l 
CHSKcr       mg/l 135 mg/l 135 mg/l 
NL              mg/l   30 mg/l 30 mg/l 

 
2.3.5 Meranie a ASR 
Meranie množstva vyčistených vôd odtekajúcich do recipientu je na odtoku z ČOV. Chod čerpadiel je automatické a to 
od hladiny naakumulovanej OV v PČS. 
MaR - meranie a regulácia technologického procesu čistiarne odpadových vôd rieši v automatickej prevádzke všetky 
operácie prebiehajúce kontinuálne a cyklicky opakovane.  
Všetky technologické zariadenia bude však možné prevádzkovať aj v ručnom režime. K prepínaniu medzi ručným 
a automatickým režimom budú slúžiť prepínače R - 0 - A, inštalované na čelnom panely technologického rozvádzača. 
 
2.3.6 Potreba elektrickej energie 
Chod a prevádzka navrhovaného kanalizačného systému vyžaduje napojenie na zdroj elektrickej energie. 
- Pre prevádzku PČS č.1  - technológia  PČS : Pi = 7,5 kW       
- Pre prevádzku PČS č.2  - technológia  PČS : Pi = 7,5 kW                    
- Pre prevádzku ČOV: - technológia  ČOV : Pi = 35,0 kW                                               
Celková potreba el. energie pre prevádzku PČS a ČOV je Pi = 50,0 kW.               
 
2.3.7 Potreba vody 
Prevádzka ČOV vyžaduje zabezpečenie úžitkovej vody pre potrebu prevádzky ale aj soc. zariadenie. Potreba pre pitie 
bude zabezpečená dovozom balených minerálnych alebo stolových vôd. 
Potreba úžitkovej vody : - pre hygienické potreby obsluhy    15,6 m3/rok 
                                       - pre čistenie TG zariadení                     50,0 m3/rok 
                  Spolu                                 65,6 m3/rok 
2.3.8 Záber PPF 
Výstavba kanalizácie a ČOV vyžaduje trvalý záber pôdneho fondu. 
a) Trvalý záber pôdneho fondu: 

- areál ČOV 33 m x 25 m      ............ 0,0825 ha 
- cesta k ČOV 14,5 m x 6 m ............ 0,0087 ha 
- areál ČS 5 m x 5 m            ............ 0,0025 ha 
                                                          0,0937 ha     
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b) Dočasný  záber pôdneho fondu   
Doba výstavby jednotlivých objektov /kanalizačné potrubia/ bude kratšia ako 1 rok, čo nepredpokladá nároky na dočasný 
záber. 
 
2.03.9 Posúdenie vplyvu zbytkového znečistenia na recipient 
            Vyčistená splašková voda bude z ČOV odvádzaná do vodného toku Topľa v rlm 37,4. 
 Recipient : rieka Topľa, rkm 37,4 
                   prietok Q355 = 1,480 m3.s-1 

                   znečistenie BSK5 =     2,4 mg.l-1 

                                      CHSKcr =  23,6 mg.l-1 
                                      NL =  36,0 mg.l-1 
Voda odtekajúca z ČOV: 
                   odtok Qp = 1,39 l.s-1 

                   znečistenie BSK5 = 30 mg.l-1 
                                      CHSKcr =  135,0 mg.l-1 
                                      NL =  30,0 mg.l-1 
 
                                                          30 x 1,39 + 2,4 x 1480,0 
 Celkové znečistenie BSK5  C =                                                 =  2,426 mg.l-1   <  7 mg.l-1    

                                                                  1,39 + 1480,0 
 
                                                            135 x 1,39 + 23,6 x 1480,0 
 Celkové znečistenie CHSKcr  C =                                                  =  23,705 mg.l-1   <  35mg.l-1    

                                                                  1,39 + 1480,0 
 
                                                          30 x 1,39 + 36,0 x 1480,0 
 Celkové znečistenie NL     C =                                                 =  30,006 mg.l-1     bez limitu /NV č.269/2010/ 

                                                                  1,39 + 1480,0 
 
Z týchto údajov je zrejme, že po vypustení vyčistených odpadových vôd z ČOV v recipiente nastane koncentrácia vyho-
vujúca ukazovateľom prípustného množstva látok v povrchových vodách podľa prílohy č.1 nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 269/2010 Z.z. 
 
2.4 Údaje o prevádzke a výrobe 
Stavba je nevýrobného charakteru. Slúži na odkanalizovanie obce Čierne nad Topľou. 
Pri vypočítanom priemernom množstve odpadových vôd 120,00 m3/deň sa predpokladá množstvo vody odkanalizovanej 
cca 43 800,0 m3 /rok. 
Technologický návrh a dimenzovanie veľkosti jednotlivých objektov a prevádzkových súborov bol vykonaný na základe 
STN 75 6401 a STN 75 6221. 
Odtok splaškovej odpadovej vody priamo od producenta do stokovej siete je gravitačný. Prietok vody v stokovej sieti je 
kombinovaný, gravitačný a tlakový.  
Likvidácia splaškových odpadových vôd bude v navrhovanej mechanicko-biologickej ČOV obce Čierne nad Topľou.  
 
2.5 Charakteristika územia 
Ako sme už uviedli, stavba sa nachádza na k.ú. obce Čierne nad Topľou, okres Vranov nad Topľou. 
Čierne nad Topľou leží v Podslanskej pahorkatine v doline Tople na nive a nízkej terase. 
Obcou vedie cesta I/18 a železničná trať Prešov – Vranov n/T.  
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Územie výstavby kanalizácie je čiastočne členité a čiastočné rovinaté v sklone k miestu osadenia ČOV, bez stŕži.  
Stavenisko tvoria v intraviláne obcí prevažnej väčšine verejné plochy, ktoré prestavujú predstavujú plochy na verejnú 
dopravu /štátne a obecné cesty/. V menšej miere stavenisko tvoria plochy nehnuteľností – záhrady pozemkov. 
V extraviláne stavenisko tvoria plochy poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  
Pri vedení trasy kanalizačných potrubí dôjde ku križovaniu železničnej trate, vodného toku, cesty I. triedy a podzemných 
vedení.  
Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité mapové listy 1 : 10 000 a 1:2 000. Pre spracovanie ďalšieho stup-
ňa projektovej dokumentácie je potrebné zabezpečiť výškopisné a polohopisné zameranie územia v mierke 1:500. 
 
2.6 Dotknuté ochranné pásma a prieskumy staveniska 
Stavba rešpektuje prírodné podmienky, stav podzemných a nadzemných inžinierskych vedení a jestvujúcu zástavbu. 
Pri vedení trasy potrubia v miestach križovania resp. súbehu s jestvujúcimi vedeniami je potrebne dodržať bezpečnostné 
a dovolené vzdialenosti podľa STN 736005.V ochranných pásmach podzemných vedení nepoužívať mechanizačné pro-
striedky - výkop ručne.  
Jestvujúce podzemné vedenia je potrebné pred zahájením prác vopred vytýčiť. 
Na predmetnú stavbu doposiaľ nebol zrealizovaný inžiniersko-geologický prieskum. Z tohto dôvodu boli pre určenie ťaži-
teľnosti hornín využité poznatky a skúsenosti z podobných stavieb realizovaných v tejto lokalite. Pre spracovanie ďalšie-
ho stupňa projektovej dokumentácie  odporúčame zabezpečiť inžiniersko-geologický prieskum územia.  
Výstavbou kanalizačného potrubia vzniká ochranné pásmo nad každým potrubím samostatne 1,5 m na obe strany od 
okraja potrubia. 
Výstavbou ČOV vzniká ochranné pásmo v okruhu 100 m.  
Narušené plochy resp. povrch výstavbou, po ukončení zemných prác, sa uvedú do pôvodného stavu. 
 
2.7 Chránené časti územia 
Z hľadiska ochrany prírody stavba nezasahuje do chráneného územia. 
 
2.8 Kultúrne pamiatky 
Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti stavba nemá nároky. Výstavbou kanalizácie a ČOV nedochádza k narušeniu ob-
jektov pamiatkovej starostlivosti.  
 
2.9 Požiadavky na demolácie 
Predmetná stavba nevyžaduje žiadne sanácie jestvujúcich objektov. 
 
2.10 Vyrub nerastnej zelene – záber PPF a LPF 
Počas výstavby kanalizácie a ČOV nevyžaduje sa výrub stromov, avšak je potrebný výrub kríkov.  
Výstavbou kanalizačného potrubia nedochádza k dočasnému pôdneho fondu /výstavba kratšia ako 1 rok/.  Výstavbou 
kanalizácie dochádza k narušeniu povrchu územia v obvode staveniska. Počas výstavby potrubia pred samotnými výko-
povými prácami, sa zrealizuje zobratie ornice v šírke pracovného pásu. Orničná vrstva sa uloží vedľa ryhy. Po ukončení 
montážnych prác na potrubí, úspešných tlakových skúškach, resp. skúškach vodotesnosti a opätovnom zásype ryhy po-
trubia, uvedie sa povrch staveniska do pôvodného stavu. Výtlačná kubatúra z výstavby potrubí sa rozprestrie 
v pracovnom páse potrubia. 
Výstavbou ČOV dochádza k trvalému záberu pôdneho fondu.   
 
2.11 Vplyv stavby na životné prostredie 
Stavba svojím charakterom má jednoznačne kladný vplyv na životné prostredie. Počas jej realizácie sa nenaruší priro-
dzený režim prostredia, bude len ovplyvnené zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou stavebnou mechanizáciou. 
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Počas výstavby kanalizácie a ČOV, prevádzaním jednotlivých stavebných postupov dôjde k miernemu narušeniu bež-
ného stavu okolia v rámci obvodu staveniska. Preto je potrebné zo strany zhotoviteľa stavby práce realizovať rýchlo, pri 
dodržaní všetkých kvalitatívnych a bezpečnostných podmienok tak, aby sa minimalizoval negatívny vplyv. 
Prevádzka kanalizácie a ČOV v konečnom dôsledku ma pozitívny vplyv na danú lokalitu, minimalizáciou nepriaznivých 
hygienických rizík, zlepšením úrovne a kultúry bývania.  
Likvidácia splaškových odpadových vôd bude na ČOV. Vypúšťaním vyčistených vôd z ČOV do recipientu je  výsledné 
znečistenie toku v zmysle prílohy č.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z. 
Prípadný negatívny vplyv stavby ČOV nežiaducími aerosolmi na okolité stavby je zamedzený tiež situovaním ČOV v 
dostatočnej vzdialenosti od okolitej súvislej zástavby, kde je dodržná vzdialenosť ČOV v súlade s STN 75 6401. 
 
 2.12 Zabezpečenie stavby z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej obrany 
Z charakteru stavby nevyplývajú žiadne požiarne riziká. Stavba je líniová, podzemná bez nadzemných objektov. 
Počas výstavby je však žiaduce dodržiavať protipožiarne predpisy pri skladovaní PVC a HDPE rúr, nakoľko navrhovaný 
stavebný materiál je v zmysle STN 73 08 23 zaradený do stupňa horľavosti B.  
Z hľadiska civilnej obrany sú objekty riešené tak, aby nemohlo dôjsť k cudzím zásahom.   
 
 

3.00 Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie  
 
3.1 Súčasný stav a zdôvodnenie stavby  
Súčasný stav odkanalizovania 
Obec Čierne nad Topľou nemá vybudovanú kanalizáciu. Vzniknutá produkcia splaškových odpadových vôd 
z domácnosti, občianskej a technickej vybavenia obce je zachytávaná v domových žumpách s následným odvozom do 
najbližšej ČOV na čistenie. Tento spôsob likvidácie, resp. čistenia splaškových vôd je v dôsledku nedostatočného zachy-
távania a tesnosti žúmp nevyhovujúci, resp. ekonomický nevýhodný. Tým vzniká znečisťovanie povrchových a podzem-
ných vôd v záujmovej   oblasti.  

Na základe zhodnotenia jestvujúceho stavu, aby sa zamedzilo zhoršovaniu životného prostredia a vytvorili 
podmienky pre zlepšenie úrovne a hygieny bývania v obci, ako najvhodnejší spôsob zabezpečenia požadovanej 
likvidácie splaškových odpadových vôd je ich odvedenie splaškovou kanalizáciou do ČOV. 
 
Zdôvodnenie stavby 
Odkanalizovanie obce zabezpečí spoľahlivé odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd od obyvateľ-
stva, technickej a občianskej vybavenosti obce.  
Výstavbou kanalizácie a ČOV zabezpečia sa základné požiadavky na kvalitu úrovne bývania a ochranou životného pro-
stredia. 
 
3.2 Technický návrh 
Projektová dokumentácia rieši odkanalizovanie zastavanej časti obce.   
Technické riešenie pozostáva z výstavby delenej kanalizácie na odvedenie splaškových odpadových vôd od producen-
tov cez domové prípojky, uličné stoky do navrhovanej ČOV.   
Návrh riešenia odkanalizovania vychádza  

z požiadavky zabezpečenia spoľahlivého odvedenia splaškových odpadových vôd od producentov, 
z konfigurácie terénu záujmového územia a z možnosti likvidácie, resp. čistenia odpadových vôd.  

Záujmové územie odkanalizovania predstavuje obvod zastavanej časti obce. Navrhujeme výstavbu delenej splaškovej 
kanalizácie. Vzhľadom na spádové pomery v riešenej oblasti je navrhovaný kombinovaný /gravitačný a tlakový/ prietok 
splaškových odpadových vôd.  
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Technické riešenie odkanalizovania pozostáva z výstavby delenej kanalizácie, ktorú predstavuje kanalizačný systém 
pozostávajúci zo    

-  stoková sieť 
-  čistiareň odpadových vôd 

Splaškové vody od jednotlivých producentov sú privádzané cez domové kanalizačné prípojky do stokovej siete. Stoky 
stokovej siete ústia do ČOV. 
Prietok vody v stokovej sieti je gravitačný. Časť OV v rámci stokovej siete je potrebné prečerpávať pomocou prečerpá-
vacie stanice odpadových vôd cez výtlačné potrubie do vyššie osadených stôk. 
Pre čistení splaškových odpadových vôd navrhujeme mechanicko-biologickú ČOV pre 800 EO.  
Čistiareň odpadových vôd bude pozostávať z prečerpávacej komory s mechanickým predčistením, z biologického čiste-
nia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu a z odvodu vyčistených odpadových vôd cez merný objekt do recipientu. Ka-
nalizácia, privádzajúca splaškové odpadové vody z obce na ČOV, bude zaústená do objektu mechanického predčiste-
nia.  
V rámci areálu ČOV je navrhnuté obtokovanie ako celej ČOV, tak aj obtokovanie biologického stupňa čistenia (čl. 5.14 
normy STN 75 6401). V rámci obtokového potrubia je navrhnuté zachytávanie plávajúcich látok ručne stieranými hrabli-
cami.  
Na odtoku z ČOV bude zabezpečené merania množstva odtekajúcich, odpadových vôd. 
Vzhľadom na to, že čistenie odpadových vôd bude prebiehať v dvoch nezávislých reaktoroch, ktoré sa môžu prevádzko-
vať samostatne, je daná možnosť zaťažovať ČOV na začiatku prevádzky len na 25% navrhovanej kapacity.  
Prebytočný kal je zahusťovaný a uskladnený v kalojeme. Produkovaný aeróbne stabilizovaný kal bude sa ďalej likvido-
vať resp. spracovávať zariadením na odvodnenie kalu.  
Odpadové vody vyčistené v biologickej ČOV pre sú cez potrubie odtoku z ČOV vyústené do recipientu, rieky Topľa v 
rkm 37,4. 
Elektrická energia pre jednotlivé technologické zariadenie zabezpečí sa výstavbou el. NN prípojky k ČOV.  
Prístup k areálu ČOV je možný po spevnenej účelovej ceste, ktorá sa napája na cestu I/18. 
 
3.3 Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory  
Stavebné objekty 

SO 01 Stoková sieť  
SO 02 Domové prípojky 
SO 03 Prečerpávacie stanice PČS 
SO 04 Výtlačné potrubie  
SO 05 Odberné zariadenie el. energie - NN prípojka k PČS 
SO 06 Čistiareň odpadových vôd  
SO 07 Odberné zariadenie el. energie - NN prípojka k ČOV  
SO 08 Cesta k ČOV 
SO 09 Oplotenie ČOV 
SO 10 Vodovodná prípojka ČOV  
SO 11 Odtok z ČOV 

 
Prevádzkové súbory 

PS 01 Technologické zariadenie PČS 
PS 02 Technologické zariadenie ČOV  
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3.4 Stavebno-technické riešenie 
3.4.1 Príprava územia pre výstavbu  
Územie navrhnuté v projekte stavby pre výstavbu je voľné. V ochranných pásmach podzemných vedení nepoužívať me-
chanizačné prostriedky - výkop ručne.  
Pred zahájením zemných prác zabezpečiť presné vytýčenie identifikovaných podzemných vedení po prípade 
dodatočne uložených po termíne vyjadrení. 
Pri križovaní resp. súbehu dodržať bezpečnostné a dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005. 
 
3.4.2 Stručný opis jednotlivých stavebných objektov 
SO 01 Stoková sieť  
Stoková kanalizačná sieť obce zabezpečuje odtok splaškových odpadových vôd z rodinnej zástavby a občianskej vyba-
venosti obce v rozsahu intravilánu obce.   
Vzhľadom na spádové pomery v riešenej oblasti je navrhovaný predovšetkým gravitačný prietok splaškových odpado-
vých vôd. Z časti obce je však potrebné odpadovú vodu prečerpávať pomocou čerpacích staníc.   
Navrhovaná stoková sieť predstavuje vetvový systém, umiestnený v intraviláne obce tak, aby umožňoval napojenie 
všetkých producentov splaškových vôd cez čo najkratšie kanalizačné domové prípojky. Jednotlivé uličné stoky sú napá-
jané na  hlavné. 
Celková dĺžka potrubia stokovej siete  obce je 5 565,0 m, vybuduje sa z profilu DN/ID 250 mm. Pre výstavbu sa vyu-
žijú rúry a tvarovky z PVC SN8 podľa STN 1401-1. 
Stoková sieť pozostáva z uličných stôk:  

-stoka A 890,0 m p.č. 969, 1175, 971, 677, 680, 683, 686, 689, 692, 698, 700/1, 702, 704, 707/1, 
709, 712, 715, 717, 718, 720, 721, 722, 723, 726, 729, 731, 732, 737, 739, 
741, 743, 745,  810,  750, 749, 751, 753, 754, 760, 762, 764, 767, 770, 773, 
772, 775, 776, 778        

-stoka A1 230,0 m p.č. 810,  1181 
-stoka B 610,0 m p.č. 1061, 1060, 676/1, 674/1, 673/1, 672/1, 670, 669/1, 667/1, 666/1, 665/1, 664/1, 

663/1, 662/1, 661/1, 658/1, 657/1, 656/1, 655/1, 654/1, 653/1, 652/1, 651/1, 
650/1, 649/1, 648/1, 647/1, 646/1, 645/1, 642, 640, 636, 635, 633/1, 630/1, 
628/1, 629/1, 623/1, 621/1, 619/1, 617/1, 616/1, 615/1, 612/1, 609/1, 604/1, 
599/1, 597/1, 593/1, 591/1, 589/1, 586, 584/1, 582, 579, 575   

-stoka C 1 655,0 m p.č. 809/1, 809/2, 808/1, 808/4, 808/2, 808/5, 808/6, 808/3, 802, 812, 803, 804, 
811/1, 805, 176, 179, 181, 183, 185/1, 187, 189, 192, 191, 196/1, 200, 199, 
198, 814, 205,  207/1, 207/2, 209, 209/1, 210, 211 

-stoka C1 215,0 m p.č. 809/1, 802, 567, 568, 570 
-stoka C1-1 55,0 m p.č. 802, 811/1, 800/3, 800/1, 791/1, 796 
-stoka C2 365,0 m p.č. 802 
-stoka C2-1 100,0 m p.č. 802 
-stoka C2-2 48,0 m p.č. 802, 801 
-stoka C2-3 550,0 m p.č. 802, 10, 14, 16/2, 20, 22, 26, 30, 35/2, 40/2, 43, 47/1, 50, 57, 62/2, 67/2, 70, 

73, 76, 79, 85, 89, 98/3, 104, 103/2, 113, 124, 131, 134, 137, 149, 158 
-stoka C3 196,0 m p.č. 802 
-stoka C4 315,0 m p.č. 812, 806, 807  
-stoka C4-1 190,0 m p.č. 812, 815/1, 257, 804 
-stoka C5 146,0 m p.č. 804, 235/1, 235/2, 234/3, 234/2, 225, 222/2  

Trasa potrubia rešpektuje jestvujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005.  
Trasa stôk je vedená vo verejnom priestranstve, predovšetkým po miestnych cestách a časť stokovej siete vedie záhra-
dami rodinných domov, resp. v predzáhradách.  
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Trasa stoky „A1“ je vedená v nespevnenej krajnici cesty III/3607. 
Trasa stoky „B“ je vedená v trase výhľadovej miestnej cesty, navrhovanej v územnom pláne obce. 
Trasovanie je ovplyvnené charakterom zástavby, spádovými pomermi a konfiguráciou rastlého terénu, existenciou pod-
zemných inžinierskych sieti.    
Pri vedení trasy stokovej siete dochádza ku križovaniu: 

- s cestami : 3 x s cestou I/18  
- s potokom : 3 x s bezmenným potokom 

Križovanie cesty bude v zmysle STN 75 6230 zrealizované pretláčaním oceľovej chráničky pod telesom komunikácie a 
uložením potrubia do chráničky. 
Križovanie potrubia s vodným tokom bude v zmysle STN 73 6822 zrealizované podchodom pod dnom koryta vodného 
toku a to, uložením potrubia pod dno toku do betónového bloku. 
Zároveň dochádza ku križovaniu vzdušného VN vedenia a podzemných vedení, ktoré je potrebné pred zahájením zem-
ných prác vytýčiť. 
Pri križovaní a súbehu s podzemnými vedeniami budú dodržané zásady stanovené STN 736005. 
Na trase potrubia budú pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky osadené kanalizačné  vstupné šachty. Šachty budú 
osadené v zmysle STN lomové, spojovacie a revízne kanalizačné šachty umiestnené v maximálnej vzdialenosti od seba 
50 m v zmysle STN 75 6101. 
 
SO 02 Domové prípojky  
Napojenie jednotlivých producentov na stokovú sieť bude výlučne cez kanalizačné domové prípojky. 
Navrhujeme výstavbu 200 ks verejnej časti kanalizačných prípojok v priemernej dĺžke 15,0 m na jednu prípojku. Na vý-
stavbu navrhujeme rúry PVC DN 150 mm v celkovej dĺžke 3 000 m. Napojenie prípojky na jednotlivé stoky bude cez 
jednoduchú odbočku typu PJN osadenú na trase stoky. 
Prípojka je vedená verejným priestranstvom a je ukončená na hranici nehnuteľnosti. 
 
SO 03 Prečerpávacia stanica /PČS/   
Osadenie ČS1 je na p.č. 1061 a ČS2 je na p.č. 559. Čerpacie stanice cez výtlačné potrubia zabezpečia dopravu splaš-
kovej vody z oblasti spádovo nevyhovujúcich do stoky s gravitačným prietokom. Osadenie PČS je na najnižšom mieste 
spádovej oblasti. 
Čerpacia stanica predstavuje podzemný objekt. Ide o jednokomorovú kruhovú suchú šachtu so stropnou železobetóno-
vou doskou. Zrealizuje sa z prefabrikovaných dielcov pôdorysným rozmerom Ø 2500 mm – šachtové dno, priame skruže 
a stropná doska. V stropnej doske sú navrhnuté tri otvory – vstupný otvor a dva manipulačné otvory nad čs zariadením, 
ktoré sú zabezpečené uzamykateľnými poklopmi z kompozitu.  
Okolie PČS je zabezpečené terénnymi úpravami. 
Vystrojenie PČS je technologickým zariadením. 
 
SO 04 Výtlačné potrubie OV 
Doprava prečerpávanej splaškovej vody z nižšie položených lokalít do vyššie položených, za účelom ďalšieho gravitač-
nému prietoku bude cez výtlačné potrubie.  
V rámci stavby navrhujeme vetvu výtlačného potrubia č.1 z HDPE rúr tlakových DN/ID 80 mm v celkovej dĺžke 65,0 m.  
V rámci stavby navrhujeme vetvu č.2 výtlačného potrubia z HDPE rúr tlakových DN/ID 80 mm v celkovej dĺžke 75,0 m.  
Trasa potrubí je vedená od PČS k trase stoky „B“ a „A“ po plochách PPF a miestnej ceste. Osadenie výtlaku č.1 je na 
p.č. 1061, 811/2,811/1 a výtlaku č.2 je na p.č. 559, 817, 584/1 
Pri vedení trasy výtlačných potrubí dochádza ku križovaniu: 

- s cestami : 1 x s cestou I/18  
- s potokom : 1 x s potokom  Brusné 
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Križovanie cesty bude v zmysle STN 75 6230 zrealizované pretláčaním oceľovej chráničky pod telesom komunikácie a 
uložením potrubia do chráničky. 
Križovanie potrubia s vodným tokom bude v zmysle STN 73 6822 zrealizované podchodom pod dnom koryta vodného 
toku a to, uložením potrubia pod dno toku do betónového bloku. 
Zároveň dochádza ku križovaniu vzdušného VN vedenia a podzemných vedení, ktoré je potrebné pred zahájením zem-
ných prác vytýčiť. 
Pri križovaní a súbehu s podzemnými vedeniami budú dodržané zásady stanovené STN 736005. 
 
SO 05 Odberné zariadenie el. energie - NN prípojka k PČS  
Prívod el. energie pre PČS zabezpečí sa výstavbou samostatnej el. NN prípojky s napojením na jestvujúcu sekundárnu 
sieť obce. NN prípojka bude podzemná kábelová ukončená v rozvádzacej skrini. Elektromer bude osadený na podpor-
nom bode napojenia. Potrebný príkon pre každú PČS samostatne je P = 7,5 kW, spolu 15,0 kW. 
 
SO 06 Čistiarne odpadových vôd 
SO 06.1 Objekt ČOV  

Stavebný objekt ČOV slúži k osadeniu strojnotechnologických zariadení ČOV. Osadenie je na p.č. 969. 
Čistiareň odpadových vôd bude pozostávať z prečerpávacej komory s mechanickým predčistením, z biologického čiste-
nia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu a z odvodu vyčistených odpadových vôd cez merný objekt do recipientu. 
Mechanické predčistenie: 

Splaškové odpadové vody privádzané kanalizačnou stokou na mechanický stupeň predčistenia. Pred vstupom 
odpadových vôd na ČOV je stavebne riešená vypínacia šachta, ktorá umožňuje, v prípade potreby, obtokovať 
celú ČOV a zároveň slúži aj ako havarijný prepad. Mechanické prečistenie s prečerpávacou komorou sú rieše-
né ako samostatný objekt tvoriaci podzemnú a nadzemnú časť. Podzemnú časť predstavuje nádrž z prefabri-
kovaných dielcov Ø 2200 mm. Nadzemnú časť predstavuje kontajnerovej bunky rozmerov 4,0 x 2,435 m. 

Biologické čistenie a kalové hospodárstvo: 

Biologické čistenie a kalové hospodárstvo sú riešené ako samostatný objekt tvoriaci podzemnú a nadzemnú 
časť. Objekt ČOV je pôdorysného rozmeru 18,90 m x 11,15 m s konštrukčnou výškou nádrží 3,35 až 4,0 m 
a svetlou výškou nadzemnej časti 2,45 m. 
Biologické čistenie je riešené v železobetónovej nádrží členenej na nádrže bioreaktorov (2 ks). V nádrži sú for-
mou priečky a vostavby vytvorené denitrifikačný, nitrifikačný a separačný priestor. Nádrž bioreaktorov je otvore-
ná. 
Nádrž kalojemu je pričlenená k nádrži BČ. Nádrže kalojemu je prekrytá stropnou doskou nad ktorou  je navrh-
nutá nadzemná časť ČOV. 
Nadzemná časť rozmerov  19,90 x 11,15 m s konštrukčnou výškou 3 000 až 5 000 mm, ktorá sa vymuruje a 
zastreší je dispozične rozdelená na : 

-miestnosť obsluhy 
-miestnosť soc. zariadení 
-miestnosť duchadiel a el. rozvádzača 
-miestnosť osadenia odvodňovacieho zariadenia  

V rámci tohto objektu sa osadí osvetlenie vnútorných priestorov /žiarivkové svietidlá / a vonkajších priestorov /žiarovkové 
svietidlá/, bleskozvod, uzemňovacia sústava, zásuvkové obvody /potrebný počet zásuviek 220 V a 3x380V/ a zdravotná 
inštalácia - vnútorný vodovod / k odvodneniu kalu a pre čistenie nádrží/. 
 
SO 06.2 Prepojovacie potrubie ČOV 

Pri vstupe odpadových splaškových vôd do ČOV sú splaškové vody vedené do vypínacej šachty, z ktorej budú vedené 
gravitačne do objektu mechanického predčistenia. V rámci areálu ČOV je navrhnuté obtokovanie ako celej ČOV tak aj 
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obtokovanie biologického stupňa čistenia (čl. 5.14 normy STN 75 6401). V rámci obtokového potrubia je navrhnuté za-
chytávanie plávajúcich látok ručne stieranými hrablicami.  
Prepojovacie potrubie bude z PVC rúr DN 250 mm. Na trase budú osadené kanalizačné  vstupné šachty. 
 
SO 06.3 Spevnené plochy , terénne a sadové úpravy ČOV 

Spevnené plochy 

V rámci areálu je navrhnutá od vstupnej brány v predĺžení prístupovej cesty obslužná komunikácia so živičnou povrcho-
vou úpravou. Okolo objektov biologického čistenia je navrhnutý okapový chodník.    
Terénne a sadové úpravy 

Areál ČOV po osadení všetkých objektov úpravy sa a urovná zeminou. Zahumusovanie sa prevedie humusom z odhu-
musovania areálu ČOV. Nezastavané plochy sa zatrávnia osiatím trávneho semena. 
 
SO 07 Odberné zariadenie el. energie - NN prípojka k ČOV  
Prívod el. energie pre PČS zabezpečí sa výstavbou samostatnej el. NN prípojky s napojením na jestvujúcu sekundárnu 
sieť obce. NN prípojka bude podzemná kábelová ukončená v rozvádzacej skrini. Elektromer bude osadený na podpor-
nom bode napojenia. Potrebný príkon pre ČOV je P = 35,0 kW. 
 
SO 08 Cesta k ČOV 
Prístup k areálu ČOV počas výstavby a následne počas prevádzky zabezpečí sa výstavbou spevnenej cesty s povrcho-
vou úpravou asfaltovou o šírke 4,0 m /0,5 m obojstranná nespevnená krajnica, 3,0 m vozovka/ a dĺžke 15,50 m. 
Odbočenie cesty k ČOV je z cestu I. triedy I/18. 
 
SO 09 Oplotenie ČOV 
Oplotenie areálu ČOV je navrhnuté v rozsahu 33,00 x 25,00 m. Vytvorí sa z pozinkovaného pletiva na betónových stĺpi-
koch. Stĺpiky sú osadené do betónových pätiek. 
Celková dĺžka oplotenia je 116,00 m. Pre zabezpečenie vstupu do areálu ČOV osadí sa na oplotení vstupná brána s 
bránkou. 
 
SO 10 Vodovodná prípojka k ČOV 
Dodávka vody pre potrebu prevádzky ČOV zabezpečí sa výstavbou vodovodnej prípojky s napojením na jestvujúce vo-
dovodné potrubie obecného vodovodu.  
Dĺžka prípojky je 225,0 m o profile DN 80 mm a vytvorí sa z rúr HDPE. Na prípojke je osadený vodomer. 
 
SO 11 Odtok z ČOV 
Odvedenie vyčistenej vody z ČOV bude kanalizačným potrubím so zaústením do rieky Topľa, rkm 37,4.  
Trasa je vedená od areálu ČOV v smere k recipientu. Celý rozsah odtoku z ČOV v dĺžke 156,0 m vybuduje sa z kanali-
začných PVC rúr profilu DN/ID 250 mm. Potrubie je ukončené výustným objektom. 
Na trase budú osadené kanalizačné vstupné šachty. V MO bude osadené merné zariadenie na meranie odtekajúceho 
množstva vyčistenej vody z ČOV do recipient. 
Potrubie križuje jestvujúce vodovodné potrubie DN/ID 1000 mm. Križovanie bude zrealizované tak, aby kanalizačné po-
trubie bolo osadené pod potrubím vodovodu v zmysle STN 736005. 
Výustný objekt - v mieste vyústenia odtoku z ČOV do recipientu vybuduje sa betónový monolitický brehový výustný ob-
jekt. Breh koryta recipientu sa opevní kamennou rovnaninou 5,0 m nad a 5,0 m pod miestom vyústenia odtoku. 
 
3.4.3 Stručný opis jednotlivých prevádzkových súborov 
PS 01 Technologické zariadenie PČS  
Strojno-technologické vystrojenie ČS tvorí  
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- čerpacia stanica so separáciou pevných látok 
- technologický rozvádzač 

Čerpací systém tvorí zberná nádrž, dva separátory pevných látok, dve čerpadla.  
ČS pracuje v režime 5,5 – 6,0 l/s pre dodržanie min. rýchlosti prúdenia v potrubí 0,70 m/s  
Jednostupňové čerpadlo so špirálovým telesom s parametrami Q = 5,5 l.s-1 a Hmax = 15,0 m. V ČS sú zabudované dve 
čerpadla so striedavým zapínaním. 
Súčasťou sú armatúry spätná klapka, uzávery a tvarovky. 
Spínanie čerpadla je automatické a to od hladiny naakumulovanej vody v ybernej nádrží. 
Napojením všetkých technologických zariadení je v rozvádzači. 
Porucha čerpania bude hlásená do telemetrickej stanice do ASR ČOV.  
Pre prípad výpadku elektrickej energie uvažujeme s využitím náhradného, prenosného zdroja elektrickej energie (diese-
lagregát), ktorá sa umiestni na ČOV. 
 
PS 02 Technologické zariadenie ČOV  
Technologické zariadenie ČOV pozostáva z 

1. Mechanické predčistenie a ČS 
2. Biologické čistenie 
3. Kalové hospodárstvo 
4. Prevádzkový rozvod silnoprúdu a automatizovaný systém riadenia technologického procesu 

Mechanické predčistenie a čerpacia stanica ČOV    
Odpadové vody pritekajúce na ČOV, budú predčistené na strojne stieraných hrabliciach, kde dôjde k zachyteniu pláva-
júcich nečistôt. Týmto zároveň dochádza aj k ochrane čerpadiel pred nasatím materiálu, ktorý by ich mohol upchať či 
poškodiť. Zhrabky zachytené na česliach sú vynesené hrablicami do 120 l kontajnera, umiestneného pod výsypkou 
hrablíc. Následne natečie odpadová voda do prečerpávacej komory. V prečerpávacej komore sú inštalované dve ponor-
né, kalové čerpadlá, ktoré slúžia na prečerpávanie mechanicky predčistenej, odpadovej vody do rozdeľovacieho objektu 
biologického čistenia. 
Biologický stupeň 
Mechanicky predčistená odpadová voda bude privádzaná do biologickej jednotky a to do denitrifikačnej zóny, kde do-
chádza k odbúravaniu dusíkatého znečistenia. Privádzané organické znečistenie v surovej vode je využité ako zdroj uh-
líka pre denitrifikačné pochody.  
Z denitrifikačného priestoru bude voda natekať do aktivačného priestoru - do nitrifikácie. V nitrifikačnom priestore dochá-
dza k aeróbnemu odbúravaniu organického znečistenia. Do aktivačného priestoru reaktora je vložená vostavba separá-
cie. Všetky sekcie biologického reaktora, ktoré vznikajú vložením separačného priestoru sú vzájomne prepojené tak, že 
vytvárajú vnútorný uzavretý okruh, ktorým prúdi jednotný aktivačný kal. Cirkuláciu zabezpečuje čerpadlo typu mamut. 
Usporiadanie cirkulačného okruhu je pritom také, že v jednotlivých sekciách sú vytvárané podmienky s rozdelenou kon-
centráciou rozpusteného kyslíka a to anoxidná zóna so stabilnou neprítomnosťou kyslíka pre denitrifikáciu a zóny s pre-
menlivým deficitom kyslíka pre druhotné denitrifikačné procesy.  
Pre defosfatizáciu je využité simultánne zrážanie fosforečnanov v aktivácii s využitím anoxidných podmienok. 
Vhodné podmienky - hydraulické prúdenie zmesi v aktivačnom priestore, ako aj dodávka potrebného množstva kyslíka 
pre proces čistenia sú zabezpečené pneumaticky, vháňaním vzduchu do systému dúchadlami, cez prevzdušňovacie 
elementy jemnobublinného prevzdušňovania.  
Biologický kal je podľa potreby odoberaný zo separácie a odťahovaný do kalojemu k zahusteniu a uskladneniu. 
Vyčistená voda odteká žľabmi separácie a cez merný objekt do recipientu.  
Biologický reaktor je členený na dve samostatné linky:    
Nitrifikačný reaktor  2 ks     
Dosadzovacia časť – vostavba 2 ks 
Denitrifikačná zóna 2 ks 
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Reáktory sú rozdelené na jednotlivé sekcie, kde prebiehajú na seba naväzujúce funkcie biologického čistenia. 
Na odseparovanie vyčistenej vody od biologického aktivovaného kalu sa využíva protipruddná filtrácia. 
Vhodné podmienky na hydraulické prúdenie ako aj dodávka potrebného množstva kyslíka pre proces čistenia sú 
zabezpečené vhaňaním vrduchu do systému cez prevzdušňovacie elementy jemnobublinného prevzdušňovania. 
Prebytočný biologický kal je podľa potreby prepušťaný z pod dosadzovacej časti ko kalojemu. 
Vyčistená voda odteká žľabmi dosadzovacej časti do recipientu.  
Kalové hospodárstvo 
Základným zariadením pre účely zahusťovania kalu a skladovania je zásobná nádrž prebytočného kalu - kalojem. Kal je 
do nádrže prečerpávaný čerpadlami, ktoré budú osadené v separačnej časti biologického reaktora v blízkosti lávky.  
Odsadená voda je z kalojemu prečerpávaná čerpadlom naspäť do reaktora. V rámci kalojemu je osadené potrubie 
s bezpečnostným prepadom, ktoré je zaústené do prívodného potrubia pred ČOV. 
Pre odvoz prebytočného aeróbne stabilizovaného kalu (má vek 25 dní a 3 až 6% sušiny) je z kalojemu vyvedené 
potrubie DN 100 s fekálovou koncovkou kvoli napojeniu fekálneho voza. Pre prípadné využitie prebytočného kalu 
v rámci kompostácie prípadne uloženie na skládku je navrhnuté odvodňovacie zariadenie vrátane príslušenstva.  
Kal možno využívať v poľnohospodárstve, alebo ho vyvážať na skládku odpadu.  
Meranie, regulácia a rozvod silnoprúdu.  
Všetky technologické elektrické zariadenia a spotrebiče budú napájane zo spoločného rozvádzača. Z tohto rozvádzača 
bude napájaná i stavebná elektroinštalácia.     
MaR - meranie a regulácia technologického procesu čistiarne odpadových. vôd rieši v automatickej prevádzke všetky 
operácie prebiehajúce kontinuálne a cyklicky opakovane.  
− Rieši regulačné obvody zabezpečujúce funkčnosť systému, pričom, ovládacie a regulačné prvky budú sústredené 

do technologického rozvádzača.  
− Rieši napojenie plavákových spínačov pre riadenie automatického chodu čerpadiel.  
Všetky technologické zariadenia bude však možné prevádzkovať aj v ručnom režime. K prepínaniu medzi ručným 
a automatickým režimom budú slúžiť prepínače R - 0 - A, inštalované na čelnom panely technologického rozvádzača. 
Meranie množstva odpadových vôd z ČOV sa zabezpečí merným objektom osadeným  na prítoku do ČOV a odtokovom 
potrubí vyčistenej vody v merných šachtách. 
 
 

4.00 Podmieňujúce predpoklady  
 
4.1 Preložky inžinierskych sieti a iné opatrenia na uskutočnenie stavby  
Stavba nekladie nároky na preložku inžinierskych sieti a sanáciu jestvujúcich objektov.  
 
4.2 Súvisiace investície a nároky na ich zabezpečenie  
Stavba nekladie nároky na súvisiace investície. 
 
4.3 Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancia nárokov 
Návrh technického riešenia stavby uvažuje s napojením na jestvujúce inžinierske vybavenie územia – existujúcu kanali-
záciu. 
 
4.4 Vzťah k existujúce verejnému a občianskemu vybaveniu územia a verejnej dopravy 
Trasa kanalizácie - stokovej siete je vedená v trase existujúcej miestnych ciest.  
 
 4.5 Zabezpečenie energií, vodného hospodárstva a dopravy 
Pre zabezpečenie prevádzky PCS a ČOV je potrebná elektrická energia o celkovej potrebe Pi = 50,0 kW. 
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Zabezpečí sa napojením na jestvujúcu vzdušnú el. NN sieť. 
Stavba rieši problematiku odkanalizovania záujmového územia, t.j. oblasť vodného hospodárstva. Stavba rieši napojenie 
na obecný vodovod. 
Prístup k objektom stavby je možný po miestnych cestách a navrhovanou účelovou cestou k ČOV.  
 
4.6 Počet pracovníkov pre prevádzku 
Užívateľom, majiteľom a prevádzkovateľom kanalizačných systémov bude obec Čierne nad Topľou.  
Kontrolu, údržbu a obsluhu navrhovaného rozsahu kanalizácie a ČOV odporúčame zabezpečiť organizáciou 
spôsobilou na prevádzku vodohospodárskych zariadení.   
Prevádzka ČOV je automatická. Na kontrolu a údržbu čistiarne odpadových vôd  a zároveň kanalizačnej siete prevádz-
kovateľ vyčlení najmenej dvoch pracovníkov a zodpovedného pracovníka.   
Alternatívne môže užívateľ a majiteľ zabezpečiť prevádzku tohto kanalizačného systému u Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s. Košice na základe zmluvných vzťahov.  
Prevádzka kanalizácie a ČOV sa bude riadiť podľa prevádzkového poriadku. 
 
4.7 Vznik a likvidácia odpadov 
Využívaním pitnej vody v domácnostiach ako aj v zariadeniach občianskej a technickej vybavenosti obcí vzniká odpado-
vá splašková voda v množstve dennej potreby vody t.j. 1,39 l.s-1. 
Počas prevádzky ČOV vznikajú kaly: 
 - Zhrabky 
Zhrabky v súlade s vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg odpadov sú zaradené pod číslom 19 
08 01 a klasifikovaný do kategórie : odpad ostatný. 
Na mechanickom predčistení sa zachytia zhrabky, ktoré sú zhromažďované do kontajnera a po dezinfikovaní chlórovým 
vápnom odvezie na skládku odpadov inertného materiálu, resp. do spaľovne 
- Prebytočne stabilizovaný kal 
Produkovaný prebytočný kal v súlade s vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg odpadov sú zara-
dené pod číslom 19 08 05 a klasifikovaný do kategórie : odpad ostatný. 
Produkovaný prebytočný kal je aeróbne stabilizovaný. Spracovanie produkovaného kalu sa riadi príslušnými ustanove-
niami Nariadenia vlády  SR 365/2015 Z.z.. V § 17 ods. 2 sa uvádza, že biologické kaly z ČOV sa spracovávajú pred-
nostne biologicky a tento spôsob sa uprednostňuje pred ostatnými metódami zneškodnenia resp. likvidácie. V súlade 
s STN 46 5735 „Priemyselné komposty“ sa uvažuje o použití takýchto kalov na výrobu priemyselných hnojív, ktoré je 
možné ďalej využívať ako organické hnojivá.    
Priama aplikácia stabilizovaného kalu do poľnohospodárskych pôd sa riadi odporúčaniami metodiky priamej aplikácie 
stabilizovaných čistiarenských kalov a dnových sedimentov na pôdu ministerstva pôdohospodárstva SR . Kaly sa môžu 
používať na poľnohospodársku pôdu k hnojeniu len podľa vopred vypracovaného projektu. Súčasťou projektu musí byť 
aj časový harmonogram aplikácie kalov k plodinám na jednotlivých honoch. Vypracovaný návrh projektu predkladá 
vlastník (prevádzkovateľ) ČOV k posúdeniu určeným organizáciám. Prevádzkovateľ ČOV a užívateľ poľnohospodárskej 
pôdy sledujú realizáciu projektu. Tieto materiály musia byť k dispozícii kontrolným orgánom. Kal sa smie aplikovať iba 
v množstve a spôsobom rešpektujúcim zásady ochrany životného prostredia a znemožňujúcim prekročenie únosného 
zaťaženia územia škodlivými látkami.  
V prípade zneškodňovania stabilizovaných kalov na skládkach odpadu vzniká pôvodcovi v súlade s platnými zákonmi 
povinnosť zabezpečiť vykonanie analýzy výluhu odpadu u akreditovaného pracoviska určeného vyhláškou MŽP SR o 
vydávaní odborných posudkov . Na základe stanovených výsledkov sa určí vhodnosť zneškodňovania stabilizovaného 
kalu skladovaním. 
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Na základe uvedených skutočností je možné produkovaný aeróbne stabilizovaný kal ďalej likvidovať resp. spracovávať. ( 
spôsob likvidácie si vyberie prevádzkovateľ ČOV podľa svojich možnosti ) t.j.: 

1. Využitím na poľnohospodárske účely na základe uzatvorenej zmluvy s poľnohospodárskym družstvom  v súlade 
s horeuvedenými ustanoveniami o vykonaní analýz kalu a pôdy. 

2. Odvozom na inú ČOV s kalovým hospodárstvom , na základe uzatvorenej zmluvy. 
3. Odvozom na ďalšie spracovanie, na základe vykonaných rozborov v súlade s STN 46 5735 a uzatvorenej 

zmluvy. 
 

Likvidácia odpadov pri stavebnej činnosti 
Počas výstavby potrubia dochádza - k výkopu zeminy /17 05 06/  

                                            - k výrubu konštrukcie povrchu asfaltovej cesty /17 03 02/  
                                            - k vzniku zmiešaného odpadu zo stavieb /17 09 04/  

Vzniknuté odpady v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg odpadov sú klasifikované v 
kategórii: odpad ostatný. Vzniknutý objem odpadov bude likvidovaný odvozom na skládku odpadov stavebného a inert-
ného materiálu. 
 
4.8 Bezpečnosť a ochrana pri práci 
Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
hlavne  

- zákonník práce č. 311/2001 Z.z. vrátane neskorších doplnkov 
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveni-
sko, vyhláška SÚBP č. 374/90  
- nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a sig-
nálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
- nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s 
bremenami  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prešov,  máj 2018 
Vypracoval: Ing. Marián Pekarovič 
 


