Domov socialnych sluzieb v Legnave
Legnava 72, 065 46 Maly Lipnik
ICO: 00691780

Vec: Odpoved’ na Ziadost’ o vysvetlenie ¢. 5
Maly Lipnik, 22.09.2026

Verejny obstaravatel'’ vyhlasil podlimitnii zakazku podla § 110 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani ao zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘ alebo ,,ZVO*) s nazvom ,,0d pasivneho
k aktivnemu — vystavba objektu zariadenia podporovaného byvanie - stavebné prace®.
Zakazka bola vyhlasena vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 179/2026 pod ¢islom 12704 —
WYP dina 03.09.2026. Prostrednictvom systému eZakazky bola verejnému obstaravatel'ovi
doruéena Ziadost’ o vysvetlenie ¢ 5 dia 21.09.2026 o 13:07 hod. (dalej len ,,ziadost
o vysvetlenie®).

Otazka ¢. 1:
., Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie rozdielov medzi mnozstvom jednotlivych
poloziek VV a porovnanim s projektovou dokumentaciou. Jedna sa o tieto polozky:

Objekt 1.1.1.2. SO0 - BYTOVA JEDNOTKA - A / SO01.1 - ARCHITEKTONICKO-
STAVEBNE RIESENIE

1.1.1.2.1.1. Zemné prace

Pol. ¢. 1.1.1.2.1.1.1. Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - VV 53,384 m3, podla
PD 42,325 m3. K tymto polozkam je potrebné upravit aj nasledujuce polozky, priplatky,
presuny.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Priplatky a presuny, ktoré sa tykaju HSV prac nacenit’ v polozke:

Presun hmot pre budovy (801, 803, 812),
998011001.S | zvisla konsStr. z tehal, tvarnic, z kovu vysky t
do 6 m

1.1.1.2.1.2. Zakladanie

Pol. ¢ 1.1.1.2.1.2.1. Nasyp pod zadkladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku fr.0- 32
mm - VV 32,835 m3, podla PD 26,351 m3.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Ziadame nacenit’ podla vykazu vymer.

Pol. ¢. 1.1.1.2.1.2.2. Beton zakladovych dosiek. zelezovy (bez vystuze). tr. C 25/30 —VV 39,798
m3, podla PD 36,01 m3.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Ziadame nacenit’ podla vykazu vymer.

Pol. ¢. 1.1.1.2.1.2.3. Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI. priemer drotu 8/8 mm.
velkost oka 150x150 mm - VV 198,9 m2, podla PD 180 m2.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
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Ziadame nacenit’ podl'a vykazu vymer.

Pol. ¢ 1.1.1.2.1.2.4. Murivo zdkladovych pasov (m3) z betonovych debniacich tvarnic s
betonovou vypliiou C 16/20 hrubky 300 mm - VV 19,469 m3, podla PD 14,751 m3.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Ziadame nacenit’ podl'a vykazu vymer.

Pol. ¢ 1.1.1.2.1.2.5. Beton zakladovych pasov. prosty tr. C 25/30 - VV 48,045 m3, podla PD
35,032 m3.“

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Ziadame nacenit’ podl'a vykazu vymer.

1.1.1.2.1.2.3. Zvislé a kompletné konstrukcie

Pol. ¢ 1.1.1.2.1.2.3.1. Murivo nosné (m3) z porobetonovych tvarnic PD pevnosti P2 az P4. nad
400 do 600 kg/m3 hrubky 250 mm - VV 8,007 m3, podla PD 16,181 m3 (pravdepodobne
zabudnuté atikové murivo).

Odpoved’ verejného obstaravatela:

Polozka opravena vo vykaze vymer a opravena taktiez v objekte B, ¢islo polozky 1.1.1.11.1.3.1.
Murivo nosné (m3) z pérobetonovych tvarnic PD pevnosti P2 az P4. nad 400 do 600 kg/m3
hrubky 250 mm.

Pol. ¢ 1.1.1.2.1.2.3.2. Murivo nosné (m3) z porobetonovych tvarnic PD pevnosti P2 az P4. nad
400 do 600 kg/m3 hrubky 300 mm - VV 41,771 m3, podla PD 33,967 m3.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Polozka opravena vo vykaze vymer a opravena taktieZ v objekte B, ¢islo polozky 1.1.1.11.1.3.2.
Murivo nosné (m3) z poérobetonovych tvarnic PD pevnosti P2 az P4. nad 400 do 600 kg/m3
hrubky 300 mm.

1.1.1.2.1.2.4. Vodorovné konstrukcie

Pol. ¢. 1.1.1.2.1.2.4.1. Beton stropov doskovych a tramovych. Zelezovy tr. C 25/30 — VV 55,383
m3, podla PD 51,392 m3.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Ziadame nacenit’ podl'a vykazu vymer.

Pol. ¢. 1.1.1.2.1.2.4.2. Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce — VV 253,425 m2 podla
PD 235,23 m2.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Ziadame nacenit’ podla vykazu vymer.

Pol. ¢. 1.1.1.2.1.2.4.3. Debnenie stropov doskovych odstranenie-dielce - VV 253,425 m2 podla
PD 235,23 m2.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Ziadame nacenit’ podla vykazu vymer.
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Pol. ¢ 1.1.1.2.1.2.4.4. Podporna konstrukcia stropov vysky do 4 m pre zatazenie do 20 kPa
zhotovenie - VV 253,425 m2, podla PD 235,23 m2.

Pol. ¢ 1.1.1.2.1.2.4.5. Podporna konstrukcia stropov vysky do 4 m pre zatazenie do 20 kPa
odstranenie - VV 253,425 m2, podla PD 235,23 m2.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Ziadame nacenit’ podla vykazu vymer.

Pol. ¢ 1.1.1.2.1.2.4.6. Vystuz stropov doskovych tramovych vlozkovych konzolovych alebo
balkonovych B500 (10505) - VV 5,4 t, podla PD statika 4,314 t.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Ziadame nacenit’ podla vykazu vymer.

1.1.1.2.1.2.6. Upravy povrchov podlahy osadenie

Pol. ¢ 1.1.1.2.1.2.6.5. Montdz tepelnej izoldcie stien prevetravanej fasady doskami z minerdlnej
viny. hrubky 140 mm - VV 70,2 m2, podla PD 58,015 m2.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Ziadame nacenit podl'a vykazu vymer.
Ndasledne by sa mali upravit vymery v nasledujicich poloZkach:

Pol. ¢ 1.1.1.2.1.2.6.6. Doska zo sklenej viny hr. 80 mm s netkanou textiliou. Pre prevetrdavané
fasady.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Ziadame nacenit’ podl'a vykazu vymer.

Pol. ¢ 1.1.1.2.1.2.6.7. Doska zo sklenej viny hr. 60 mm s netkanou textiliou. Pre prevetravané

fasady.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Ziadame nacenit podl'a vykazu vymer.

Pol. ¢ 1.1.1.2.2.6.1. Montdz obloz. stien. stipov a pilierov drevenym obkladom Rhombus plochy
nad 1 m2 skrutkovanim alebo ekvivalent

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Ziadame nacenit’ podla vykazu vymer.

Pol. ¢ 1.1.1.2.2.6.2. Dreveny obklad Rhombus Smrekovec 24x68x4000mm A/B tuzemsky
smrekovec alebo ekvivalent

Pol. ¢. 1.1.1.2.2.11.1. Natery stolarskych vyrobkov syntetické lazurovacim lakom 2x lakovanim

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
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Ziadame nacenit’ podl'a vykazu vymer.

Verejny obstaravatel’ zaroven v zmysle upraveného dokumentu Priloha ¢ 1A Vykaz
vymer_oprava_1l oznamuje zmenu predpokladanej hodnoty zakazky nasledovne:

Povodna predpokladana hodnota zakazky: 1 453 125.55 Eur bez DPH
Nova predpokladana hodnota zakazky: 1 451 951,41 Eur bez DPH

Povodna lehota na predkladanie ponik: 25.09.2026 o 10:00
Nova lehota na predkladanie ponuk: 29.09.2026 o 10:00

Povodna lehota na otvaranie ponuk: 25.09.2026 o 10:15
Nova lehota na otvaranie ponuk: 29.09.2026 0 10:15

Prilohy:

Priloha ¢. 1A Vykaz vymer oprava 1
Sutazné podklady oprava 2
Redak¢na oprava €. 1_odoslana

Spracovala: Mgr. Barbora Kucerkova

Mgr. Jan Tomus

riaditel’
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