Mesto Gelnica
Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica
IČO: 00329061

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 1

Gelnica, 18.11.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) s uplatnením elektronickej aukcie s názvom **„Gelnica – Rekonštrukcia futbalového štadióna – 1. etapa“.** Zákazka bola vyhlásená prostredníctvom Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 227/2026 pod číslom 15950 - WYP dňa 09.11.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 1 dňa 13.11.2026 o 09:00 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

„v súťažných podkladoch sa uvádza, že zákazka „Gelnica – Rekonštrukcia futbalového štadióna – 1. etapa“ bude financovaná aj z NFP v rámci výzvy PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR a že účinnosť zmluvy o dielo je podmienená splnením odkladacej podmienky.
Prosíme o potvrdenie, či bola ŽoNFP na tento projekt schválená a či bola Zmluva o NFP uzatvorená a nadobudla účinnosť. Ak áno, prosíme uviesť kód projektu, číslo zmluvy a odkaz na jej zverejnenie v CRZ. Ak nie, prosíme o informáciu o aktuálnom stave ŽoNFP, zabezpečenom finančnom krytí zákazky a ďalšom postupe v prípade nesplnenia odkladacej podmienky.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvádza, že Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia a výstavba športovísk v areáli futbalového štadióna v meste Gelnica“ bola predložená v rámci výzvy PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR pod kódom ŽoNFP NFP401501J586. Ku dňu poskytnutia tohto vysvetlenia nebolo konanie o ŽoNFP ukončené rozhodnutím o jej schválení. Zmluva o poskytnutí NFP nebola uzatvorená ani nenadobudla účinnosť. Z uvedeného dôvodu zatiaľ nie je možné uviesť kód schváleného projektu, číslo zmluvy o NFP ani odkaz na jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.
Financovanie predmetu zákazky je plánované kombináciou NFP a vlastných, prípadne ďalších externých zdrojov. Požadovaná výška NFP podľa predloženej ŽoNFP je 750 622,25 EUR. Mestské zastupiteľstvo v Gelnici uznesením č. 150 zo dňa 22.09.2026 vzalo na vedomie zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu najmenej vo výške 8 % z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov. Konečná výška potrebných vlastných zdrojov bude závisieť od výsledku verejného obstarávania a od rozhodnutia poskytovateľa o ŽoNFP.

Podľa čl. 18 bodov 18.9 a 18.10 návrhu zmluvy o dielo zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, nie však skôr ako po kumulatívnom splnení oboch odkladacích podmienok. Prvou podmienkou je ukončenie kontroly Sprostredkovateľského orgánu, ktorým je Úrad pre verejné obstarávanie. Ak Sprostredkovateľský orgán neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly Objednávateľovi. Ak takéto nedostatky identifikuje, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na jej uplatnenie. Ak zákazka nebude predmetom kontroly z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, rozhodujúce je doručenie oznámenia Poskytovateľa Objednávateľovi, že zákazka nebola na základe rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Druhou podmienkou je nadobudnutie platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP. Ak nebude splnená čo i len jedna z uvedených podmienok, zmluva o dielo nenadobudne účinnosť. Keďže podľa bodu 7.2 návrhu zmluvy Objednávateľ odovzdá stavenisko až po nadobudnutí účinnosti zmluvy, do splnenia oboch podmienok sa stavenisko neodovzdá a plnenie predmetu zákazky sa nezačne.
Týmto vysvetlením sa súťažné podklady nemenia.

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

Ing. Dušan Tomaško, MBA

primátor mesta