

AKVA CONSULT

S.R.O.

PROJEKT STAVBY PRE SP

Objednávateľ Obec Holice na Ostrove

Investor Obec Holice na Ostrove

Stavba **HOLICE NA OSTROVE – ROZŠÍRENIE GRAVITAČNEJ STOKOVEJ SIETE**

F1. SÚHRNNÝ ROZPOČET

Miesto k.ú. Pósfá

Vedúci organizácie Mgr. Erika Eleková

Zákazkové číslo 300208201

Archívne číslo 600208201

Dátum marec 2020



Zväzok č. :

5

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Holice n/O - rozšírenie gravitačnej stokovej siete

Miesto: k.ú. Pósfá

Spracoval: Ing. Peter Elek

IČO:

DIČ:

Stavbyvedúci:

Dňa: 26. 3. 2020

Cena celkom bez DPH		94 518,38	
DPH	20 %	94 518,38	18 903,68
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			113 422,06

Objednávateľ: Obec Holece n/O IČO DIČ	Zhotoviteľ: IČO DIČ	Projektant: AKVACONSULT, s.r.o., Dunajská Streda IČO DIČ
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	94 518,38	0,00	94 518,38	0,00	94 518,38
II. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	92 168,38	0,00	92 168,38	0,00	92 168,38
ZRN	92 168,38	0,00	92 168,38	0,00	92 168,38
HSV-montáž z rozpočtu	35 438,86	0,00	35 438,86	0,00	35 438,86
HSV-dodávka z rozpočtu	29 948,00	0,00	29 948,00	0,00	29 948,00
PSV-montáž z rozpočtu	616,09	0,00	616,09	0,00	616,09
PSV-dodávka z rozpočtu	3 848,11	0,00	3 848,11	0,00	3 848,11
M-montáž z rozpočtu	13 260,23	0,00	13 260,23	0,00	13 260,23
M-nosný materiál z rozpočtu	7 963,87	0,00	7 963,87	0,00	7 963,87
M-dodávka z rozpočtu	1 093,22	0,00	1 093,22	0,00	1 093,22
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Vedľajšie náklady	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
VRN z rozpočtu	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
VII. Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu ro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00