Holice na Ostrove — rozSirenie gravitaCnej stokovej siete — sihrnna technicka sprava
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1. Charakteristika uzemia stavby
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Obec Holice na Ostrove lezi uprostred Zitného ostrova na pravej strane od Zelezniénej trate
Bratislava - Koméarno. Zaujmovym Uzemim je Cast intravilanu obce, kde sa ma vybudovat nova
kanalizané preCerpavacia stanica, kanalizacna stoka, kanalizacné domové pripojky a kanalizacné
vytlacné potrubie. SplaSkové odpadové vody zo zaujmového Gzemia st odvedené cez stokovu siet
na mestski Cistiarefi odpadovych vod v Samorine, ktora sa nachadza na juhovychodnej asti
(izemia mesta Samorin, na pravej strane $tatnej cesty |. triedy Gislo 1/63 Bratislava — Komarno.
Stavenisko tvori rovinaté Uzemie s miernymi terénnymi depresiami nepresahujucimi 1 m.

V z&ujmovom Uzemi okrem splaSkovej stokovej siete je vybudovana vodovodna rozvodné siet,
stredotlakovy plynovod, dialkové a miestne telekomunikacné kable a podzemné kablové rozvody
VN a NN. Zelen na dotknutom Uzemi obce sa nenachadza. Naroky na reSpektovanie ochrannych
pasiem, okrem ochrannych pasiem existujucich podzemnych a nadzemnych inzinierskych sieti nie
su. Naroky na zaber polnohospodarskej pody a lesnych pozemkov pre potreby vystavby nie su.
Navrh horeuvedenych stavebnych objektov sa nedotyka chranenych uzemi.

1.2. Vykonané prieskumy a z nich vyplyvajuce ddsledky na navrh stavby

Pre ucely vyhotovenia projektovej dokumentacie nebolo potrebné vykonat podrobny
inZinierskogeologicky prieskum.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre UcCely projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné geodetické podklady :

- smerny Uzemny plan obce

- analyza sucasného stavu zasobovania vodou a kanalizacie s posudenim vyhlfadovych moznosti

z hladiska bilanéného, koncepéného, technického z roku 2015,

- zememeracsky elaborat zaujmového uzemia z roku 2020.
V zememeraéskom elaborate bola zamerana poloha podzemnych inZinierskych sieti, ¢o
znamena, ze pred zahajenim vystavby bude treba dat' vytycit podzemné inzinierske siete
a bude treba vykonat overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.

1.4. Priprava pre vystavbu

PoCas stavebnych prédc bude potrebné vykonat obmedzenie dopravy na pozemnych
komunikéaciach.

Pocas realizacie stavebnych prac je treba zabezpecit plynull prevadzku existujucich podzemnych
aj nadzemnych inzinierskych sieti a v pripade nutnosti zadsahu do ich prevadzky, tieto zasahy
konzultovat a odsuhlasit' s ich spravcami a prevadzkovatelmi.

Osobitné uZivanie pozemnych komunikacii bude pocas realizacie stavebnych prac, ked pocas
realizacie diela ipo realizacii diela treba zabezpeCit na pozemnych komunikaciach Cistotu
a poriadok ako zékladné predpoklady bezpecCnej jazdy chodcov, nemotorovych i motorovych
vozidiel, s osobitnym zreteflom na moznost pohybu osdb s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.
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2. Urbanistické, architektonické a stavebno - technické rieSenie stavby
2.1. Zdévodnenie rieSenia stavby

Z hladiska urbanistického a architektonického je technické rieSenie diela v sulade so smernym
uzemnym pldnom obce. Realiz&cia stavby je nevyhnutnou poZiadavkou z hladiska zabezpecenia
ochrany Zzivotného prostredia. Pri realizacii vodohospodarskeho diela budu pouZzité stavebné
materialy a konStrukcie odsuhlasené budlcim uzivatefom a prevadzkovatelom tejto stavby. TaktieZ
budu pouzité stroje astrojné zariadenia vzmysle poziadaviek budiceho uZivatela
a prevadzkovatela. Plochy a priestranstvd Uzemia dotknutého vystavbou budi uvedené do
pévodného stavu. Oplotenie bude zriadené okolo kanalizacnej preCerpavacej stanice pre
zamedzenie vstupu nepovolanych osdb ana zabranenie neopravnenej manipulacie tymto
zariadenim.

2.2. Udaje o technickom a vyrobnom zariadeni

Vodohospodarske dielo pozostava z kanalizatnej preCerpavacej stanice vybudovanej zo
Zelezobetonovych prefabrikovanych rar DN 2200 mm, ponornych kalovych ¢&erpadiel typu
KONTROLL AKC-20.436 aKONTROLL KD-08.11.6HA, zNN pripojky ku kanalizatnej
prederpavacej stanice a z automatizovaného systému riadenia technologie prevadzky. Dalej bude
pozostavat z kanalizaéného vytlagného potrubia HDPE PE 100 RC DN 110 mm v celkovej dizke
122,00 m, z gravitadnej splaskovej stokovej siete z PP PRAGMA ID12 DN 300 mm v celkovej dizke
138,00 m a z kanalizaénych domovych pripojok z PVC-U DN 160 mm v poéte 4 ks v celkovej dizke
30,00 m. Kanalizana preCerpavacia stanica bude zasobovana elektrickou energiou z distribucnej
siete distributora elektrickej energie ZSE DISTRIBUCNA a. s. Bratislava. Technické rieenie
kanalizaCnej preCerpavacej stanice umoZziuje jej prevadzku vykonat podstatnym znizenim
rizikovych faktorov, ohrozujucich zdravie zamestnancov prevadzkovatela kanalizaného systému
pri manipulacii so splaskovymi odpadovymi vodami.

2.3. RieSenie dopravy

Pocas realizacie vodohospodarskeho diela bude treba riesit' riadenie dopravy, nakolko vystavba
bude prebiehat aj na obecnej komunikacii. Projekt doCasného dopravného znacenia vypracuje
ada odsuhlasit na ODI OR PZ v Dunajskej Strede zhotovitel stavby. Povolenia na zvlastne
uzivanie komunikacie, vybavi taktiez zhotovitel stavebnych préac.

2.4. Ekonomické zhodnotenie stavby

Financovanie realizacie diela je planované z prostriedkov buduceho viastnika obce Holice na
Ostrove.

Vzhfadom na to, Ze navrhnuté dielo je stavbou zabezpedujucou ochranu kvality podzemnych
a povrchovych vad, je investiciou do buddcnosti ako ekologicka stavba.

2.5. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Vyrobnym programom bude zber odpadovych véd od producentov zo zaujmového Uzemia obce
Holice na Ostrove a ich odvedenie na mestsku &istiarefi odpadovych vod v Samorine za G&elom
ich preCistenia a nezavadnej likvidacie. Vzhfadom na tuto skutoCnost mdZeme konstatovat, Ze
uzivanie a prevadzka tohto vodohospodéarskeho diela nebude mat negativny vplyv na Zivotné
prostredie. Samotna technoldgia kanalizaCnej Cerpacej stanice je navrhnutéd tak, ze dodavanim
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kysliku do splaskovych odpadovych vod v pravidelnych intervaloch, zabrani moznému
anaerobnemu vyhnivaniu t.j. zapachaniu okolia Cerpacej stanice. Prevadzka kanalizatného
systému bude ticha bez hlukového zataZenia okolitého prostredia. Navrhnuté technologické
rieSenie kanalizacnej Cerpacej stanice v znacCnej miere obmedzi potrebu pouzivania financne
nakladnych a hluénych mechanizmov na Cistenie jej vnutorného priestoru (hlavne odsavanie
plavajucich necistét ako su napr. mast).

2.6. Starostlivost’ o bezpe¢nost prace a technickych zariadeni

Pri prevadzkovani kanalizacnej preCerpavacej stanice, zdrojom ohrozenia zdravia zamestnancov

prevadzkujucich tieto zariadenia su samotné splaskové odpadové vody a pouZivana technika

v kombin&cii s nepriaznivymi klimatickymi podmienkami.

Splaskové odpadové vody pri priamom styku s ludskym telom méZu byt zdrojom réznych

infekCnych chordb, ktorych nasledkom mozu vzniknut rézne poskodenia zdravia (takzvané choroby

z povolania). Ohrozenie zdravia zamestnancov predstavuje aj samotna praca pri odstrafovani

porich vznikajlcich na armatirach montovanych priamo do Eerpacich stanic. Dalej priame

ohrozenie zdravia obsluhujuceho personalu spdsobuje vdychovanie vyparov aréznych plynov

pritomnych v Cerpacej stanici. Pri montaznych pracach v takomto prostredi je potrebné istenie

pracujuceho v Cerpacej stanici dvoma dal$imi zamestnancami pre pripad nevolnosti alebo Urazu

z nepredvidanych okolnosti.

Na odstranenie tychto rizikovych faktorov bola navrhnutad armatirna $achta kde budi umiestnené

vSetky potrebné armatiry zabezpecujluce bezporuchovy chod kanalizaénej precerpavacej stanice.

Tymto rieSenim je odstranena potreba vstupu do kanalizaCnej preCerpavace;j stanice.

Pri obsluhe kanalizacnej preCerpavacej stanice zamestnanci prevadzkovatela tohto systému su

povinni pouZzivat osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle vnatropodnikovej smernice

prevadzkovatela o poskytovani a pouzivani OOPP pri vykone pracovnej €innosti.

Vzhfadom na to, ze navrhnuté technologické zariadenie kanalizacnej precerpavacej stanice

zabezpeCi odstrénenie plavajucich necistdt a usadenin z dna preCerpavacej stanice v znacnej

miere zvySi bezpecnost a spolahlivost jej prevadzky.

Pri realizacii samotnych stavebnych a montaznych prac su zamestnanci zhotovitela tohto

vodohospodarskeho diela postupovat v zmysle ustanoveni planu kvality, bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci.

Zhotovitel v rozsahu svojej pésobnosti je povinny sustavne vytvarat podmienky pre bezpecnu

a zdravotne nezavadnu pracu. Zhotovitel zodpoveda za pinenie Uloh v oblasti BOZP v zmysle

vSeobecne platnych legislativnych predpisov. ZabezpeCovanie zakladnych uloh a povinnosti

v oblasti BOZP realizuje zhotovitel internymi predpismi.

Preventivne a ochranné sluzby su odborné sluzby poskytované zhotovitelovi, ktoré sdvisia s

vyberom, organizovanim a vykonavanim odbornych dloh pri zaistovani bezpe¢nosti a ochrany

zdravia pri praci, predovSetkym s prevenciou rizik vratane psychosocialnych rizik a ochranou pred

nimi.

Ulohy bezpe&nostno-technickej sluzby vykonava autorizovany bezpe¢nostny technik a podfa

potreby aj iny odbornik na prevenciu a ochranu v Specifickej oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia

pri praci.

Ulohy pracovnej zdravotnej sluzby plnia odborni zdravotnicki pracovnici kvalifikovani na vykon

pracovnej zdravotnej sluzby.

Zhotovitel musi:

e zabezpeCit, aby pracoviska, komunikacie, pracovné prostriedky, materialy, pracovné postupy,
vyrobné postupy, usporiadanie pracovnych miest a organizacia prace neohrozovali bezpe¢nost
a zdravie zamestnancov a na ten ucel zabezpecovat potrebnu udrzbu a opravy,

o zabezpeCit, aby chemické faktory, fyzikalne faktory, biologické faktory, faktory ovplyviujice
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psychicku pracovnu zataz a socialne faktory neohrozovali bezpecnost a zdravie zamestnancov,

e prijat opatrenia na vyluCenie ohrozenia Zivota a zdravia; ak to s ohfadom na dosiahnuté
vedecké a technické poznatky nie je mozné, prijat opatrenia na ich obmedzenie,

¢ vykonat nevyhnutné opatrenia na obmedzenie moznych nasledkov ohrozenia Zivota a zdravia a
umoznit pristup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebnym zamestnancom,

e zabezpeCit riadne a preukazatelné oboznamenie, vycvik a vybavenie zamestnancov podia
osobitnych poziadaviek na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

e urCovat bezpe€né pracovné postupy,

e urCovat a zabezpeCovat ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat, a ak je to potrebné,
uréovat a zabezpe&ovat ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouZivat,

e vypracovat a podla potreby aktualizovat vlastny zoznam pracovnikov pritomnych na
pracovisku,

¢ viest a uchovavat predpisanu dokumentaciu, zaznamy a evidenciu suvisiacu s bezpecnostou a
ochranou zdravia pri praci,

e zaradovat zamestnancov na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav a schopnosti a na
ich vek, kvalifikacné predpoklady a odbornu spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a nedovolit, aby vykonavali
prace, ktoré nezodpovedaju ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemaju vek,
kvalifikacné predpoklady a doklad o odbornej spdsobilosti podfa pravnych predpisov a
ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

e zabezpeCit vykonavanie zdravotného dohladu vratane preventivnych prehliadok v pravidelnych
intervaloch s ohfadom na charakter prace a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj
vtedy, ak o to zamestnanec poziada,

e vypracovat zoznam poskytovanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov na zaklade
posudenia rizika a hodnotenia nebezpecenstiev vyplyvajucich z pracovného procesu a z
pracovného prostredia,

e poskytovat zamestnancom pracovny odev a pracovnu obuv, ak pracuju v prostredi, v ktorom
odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znedisteniu,

e zabezpeCovat zamestnancom podia vnutorného predpisu pitny rezim, ak to vyZaduje ochrana
ich Zivota alebo zdravia, a poskytovat umyvacie, Cistiace a dezinfek¢né prostriedky potrebné na
zabezpecenie telesnej hygieny.

Vetky technické zariadenia navrhnuté v ramci tejto projektovej dokumentacie spifiaju poziadavky

z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a hladiska vSeobecnych poziadaviek

vyplyvajucich z odbornej a pravnej literatury a prislusnych STN EN.

2.7. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Z hladiska protipoziarneho zabezpecenia stavby dielo nie je naroéné. Pre hasenie pripadného
poziaru slizi vodovodna rozvodna siet vybudovana na celom Gzemi obecnej Casti Pdsfa.

2.8. Zariadenie civilnej obrany a jeho dvojucelové vyuzitie
Z hladiska zariadeni civilnej obrany tato stavba je bezvyznamna.

2.9. Riesenie protikoréznej ochrany
Protikor6zna ochrana stropu kanalizaCnej Cerpacej stanice je zabezpeCena naterom kovovych
Casti. Na vykonanie ochranného nateru je pouzita Cierna polyuretanova farba (2 x zakladny nater

a 2x vrchny nater). Zamocnicke vyrobky kanalizaénej ¢erpacej stanice zabudované v pracovnom
priestore su vyhotovené z antikorovej ocele.
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2.10. Zabezpecenie televizneho prijmu

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

3.

Stavba pri prevadzke nebude potrebovat ziadny televizny prijem.

Zabezpecenie signalu mobilnych operatorov

Automatizovany systém riadenia technologie prevadzky zabezpeci komunikaciu precerpavacich
stanic medzi sebou navzajom a Ustredriou umiestnenou na Gistiarni odpadovych véd v Samorine
pomocou signalu mobilného operatora vybraného buducim uZivatelom stavby.

Stanovenie ochrannych pasiem

Navrhnuté vodohospodarske dielo nema okrem ochranného pasma stanoveného prislusnou STN
EN, Ziadne naroky na vytvorenie osobitného ochranného pasma.

Koordina¢né opatrenia v pripade inej siibeznej vystavby

Stavba nema naroky na koordina¢né opatrenia, nakolko sa neplanuje Ziadna subezna vystavba pri
jej realizacii.

Sposob spinenia poziadaviek UR

Poziadavky a podmienky vyplyvajuce z uzemného rozhodnutia boli zohfadnené pri spracovani
projektove] dokumentacie pre stavebné povolenie.

Udaje o technologickej ¢asti vyroby

3.1. Udaje o technolégii vyroby

Projektované vodohospodarske dielo bude sluzit na zber a odvadzanie splaskovych odpadovych
vod od producentov v zaujmovej oblasti do istiamne odpadovych vod v Samorine. Kanalizaéna
preCerpavacia stanica bude vystrojena ponornymi  kalovymi &erpadlami typu KONTROLL
AKC-20.436 a KONTROLL KD-08.11.6HA. Prevadzka kanalizaCnej preCerpavacej stanice bude
riadena automatizovanym systémom riadenia technolégie prevadzky, ktory zabezpecuje vzajomnu
komunikaciu kanalizaCnych preCerpavacich stanic medzi sebou a dispeingom umiestnenim na
gistiarni odpadovych vod v Samorine.

3.2. Organiza¢né zabezpecenie prevadzky

Prevadzka kanalizacie je automatizovana s obCasnou kontrolou technického stavu kanalizaCnej
precerpavacej stanice. Velkd pozornost je treba venovat pravidelnému vyprazdiovaniu priestoru
medzi stenou kanalizacnej preCerpavacej stanice a mreZzou umiestnenou na vtoku do kanalizacne;
precerpavacej stanice (kde budu zachytené necistoty). Ulohou mreze je zachytit neZziaduce
predmety (handry, folie a pod.), ktoré by sa mohli dostat do priestoru za mrezou do Eerpacieho
priestoru kanaliza¢nej PCS. Tieto neZiad(ice predmety pri vniknuti k Gerpadlam by mohli spdsobit
nefunkcnost ponornych kalovych Cerpadiel upchatim ich nasévacieho priestoru.
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Latkova bilancia surovin

Stavebné materialy pouZivané pri realizacii diela musia vlastnit certifikat alebo prehlasenie vyrobcu
o0 zhode. Z hladiska pouzitych stavebnych latok stavba nie je narocna. Kanalizacna precerpavacia
stanica je budovana zo Zelezobetdnovych rur, zamocnicke vyrobky su z nerezového materialu.

. Zemné prace

Zemné prace budu vykonané ruéne a mechanizmami. Ruéne vykonané zemné prace budu
vykonané pri zistovani polohy podzemnych inzinierskych sieti a pri vykopovych pracach v blizkosti
podzemnych inZinierskych sieti. Prebytocny material bude uloZeny bude ponechany na stavenisku
pre potreby vyrovnania terénnych depresii.

. Podzemna voda

Podzemna voda v predmetnej lokalite sa nachadza na urovni 2,70 az 2,85 m pod terénom. Pri
realizacii kanalizatnej preCerpavacej stanice sa pouZije spdsob spustanej studne s naslednym
zabetonovanim dna pod vodou.

. Kanalizacia

Navrhnuty kanalizaCny systém slUZi len na odvedenie splaSkovych odpadovych véd. Privadzanie
dazdovych vod do stokovej siete je nepripustné.

. Zasobovanie vodou

Projektované vodohospodérske dielo mé naroky na vodu z vodovodu. Na obCasné oCistenie
Ceslicového koSa a mreZi sa pouzije existujuca vodovodna pripojka, ktord bude prepojend do
armaturnej Sachty. Voda zvodovodu sa bude pouzivat aj pri vykonani skusok vodotesnosti
kanalizaCnej preCerpavacej stanice.

. Teplo a paliva

Projektované vodohospodarske dielo nema naroky na teplo a paliva, okrem potreby automatického
vyhrievania priestoru technologického rozvadzaca, ktoré je rieSené v ramci projektu ASRTP.

. Rozvod elektrickej energie

Naroky projektovaného vodohospodarskeho diela na elektrickii energiu spocivaju vo vyhotoveni
NN pripojky ku kanalizanej precerpavacej stanice. Na prevadzku kanalizaénej PCS bude sluzit
NN pripojka.

Ostatna energia

Ostatna energia nie je potrebna k prevadzkovaniu projektovaného diela.

Verejné a vonkajsie osvetlenie

Projektované dielo nema naroky na verejné ani vonkajsie osvetlenie.
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Holice na Ostrove — rozSirenie gravitaCnej stokovej siete — sihrnna technicka sprava

12. Slabopridové rozvody

Slaboprudové rozvody su rieSené v rozvadzaci automatizovaného systému riadenia technoldgie
prevadzky.

13. Struktirované a iné kablové rozvody

Strukturované ani iné kablové rozvody nie st potrebné k prevadzke projektovaného diela.

14. Poziadavky na nadvaznu sucinnost’ strojov a zariadeni

Sucinnost’ strojov a zariadeni v ramci projektovaného diela zabezpecuje automatizovany systém
riadenia technoldgie prevadzky.

Dunajskéa Streda, marec 2020
Vypracoval : Ing. Elek
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