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1. Identifikacné udaje

Nazov stavby: ZniZenie energetickej naroc¢nosti Skolského internatu
Miesto stavby: Spisska Nova Ves, ulica Slovenska 56/2551
k. u. Spisska Nova Ves, p.C. 54, 89/3
Okres: Spisska Nova Ves
Kraj: Kosicky
Investor: Hotelova akadémia, Radni¢né namestie 1,

052 01 Spisska Nova Ves
Stupeii: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie
Generilny projektant: JEGON s.r.0., S. Kukuru 12, Michalovce 071 01
Archivne ¢islo: 1504

2. VSeobecna c¢ast’
2.1 Zakladné idaje charakterizujuce stavbu a prevadzku (uzivanie) stavby

Rieseny objekt ..Skolského internatu® sa nachadza v meste Spisska Nova Ves, na ulici
Slovenska, so supisnym ¢islom 56/2551. Objekt sa nachadza v katastralnom tizemi Spisska Nova
Ves, na parcelach registra C-KN s parcelnym ¢islom 54 a 89/3. Objekt je postaveny v rovinatom
teréne Vv priamej nadvédznosti na spevnenu plochu, sliZiacu ako parkovisko pre dany objekt,
S napojenim na Verejni komunikaciu. V blizkosti $kolského internatu sa nachadza Hotelova
akadémia, bytova vystavba a zdkladna obgianska vybavenost. Skolsky internat je napojeny na
vSetky verejné inZinierske siete: vody, plynu, kanalizacie a elektrickej energie.

Existujici objekt ,,Skolského interndtu ma 5 nadzemnymi podlaziami a 1 zapustené
podlazie. ZastreSenie objektu je rieSené plochou strechou s vnutornymi dazd’ovymi vpustmi. Na
streche objektu sa nachadza strojoviia vytahovej Sachty a niekol'ko vzduchotechnickych sacht
pre potreby odvetrania hygienickych zariadeni.

Objekt je v stCasnosti vyuzivany za ucelom poskytnutia prechodného ubytovania
stredoskolskych studentov. Na prizemi objektu sa nachadza jeden Skolsky byt, ktory je obyvany
Skolnikom hotelovej akadémie.

Projektovd dokumentacia riesi zniZenie energetickej naro¢nosti Skolského internétu,
ktora bude docielena zateplenim obalovych konstrukcii objektu, vymenou fasadnych vyplinovych
konstrukcii, rekonstrukciou ustredného kurenia a osvetlenia v objekte, navrhom solarnych
kolektorov a fotovoltaickych panelov umiestnenych na streche objektu.
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2.2 PrehPad vychodiskovych podkladov
Podkladom pre vypracovanie projektu boli:

e skutkové zameranie objektu

e fotodokumentacia

e vstupné udaje investora

¢ Konzultacia s investorom

e Kkatastralna mapa

e poskytnuta dokumentacia skutkového zamerania z roku 2010

3. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

3.1 Architektonicka, urbanisticka a technicka koncepcia stavby

Objekt Skolského internatu je Vstdasnosti vyuzivany za ulelom poskytnutia
prechodného ubytovania stredoskolskych studentov a na prizemi objektu sa nachadza jeden
Skolsky byt, ktory je obyvany skolnikom hotelovej akadémie.

Rieseny existujuci objekt tvori pat nadzemnych podlazi a jedno zapustené podlaZie.
Hlavny vstup do objektu je situovany z juhovychodnej strany s pristupom na 1.NP, ktoré tvori
prizemie budovy. Za hlavnym vstupom sa nachadza zadverie, z ktorého je pristup do priestorov
schodiska veduceho do suterénu objektu a pristup do chodby, v ktorej sa nachadza vratnica a
hlavné schodisko s vytahmi. Na 1.NP sa nachadza kancelaria vychovavatel'a a ubytovacia cast,
ktora je pristupna z chodby s vratnicou. Ubytovacia ¢ast’ sa nachadza na 1.NP az 5.NP, pri¢om
2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP su riesené dispozi¢ne rovnako. Ubytovacia Cast’ na kazdom podlazi je
tvorena izbami SO samostatnymi hygienickymi bunkami a pristupom na loggiu. Na 1.NP vo
vychodnej Casti objektu sa nachddza Skolsky byt tvoreny kuchytiou, 2 izbami a hygienickym
zazemim. Na 2.NP az 5.NP sa nachadzaji prevadzkové priestory, spolocné priestory urcené pre
Studentov ako je ucebna, viacucelova miestnost’, kuchynka a ubytovacia cast’. V priestoroch 1.PP
sa nachadzaju sklady, ucebne hotelovej akadémie, elektro rozvodna a kotolha. Tieto priestory
suterénu su pristupné z vedl'ajSieho schodiska. Na severovychodnej strane objektu sa nachadza
CiastoCne exteriérové schodisko, ktoré je pristupné z ubytovacich Casti jednotlivych podlazi
a z chodby suterénu. Presné dispozi¢né rieSenie vid’. vykresovu dokumentaciu.

3.2 Jestvujuci stav objektu

Objekt ,,Skolského internatu* bol postaveny okolo roku 1984. V sucasnosti je objekt
vyuzivany za u¢elom poskytnutia prechodného ubytovania stredoskolskych studentov

Rieseny objekt je pat’ podlazny sjednym zapustenym podlazim a plochou strechou.
Objekt je obdiznikového podorysného tvaru s loggiami orientovanymi na severozapadnt
a juhovychodnu stranu.

Objekt je tvoreny priecnym stenovym zelezobetonovym systémom so stuzujlcimi
chodbovymi zelezobetonovymi stenami. Obvodové steny st tvorené z porobeténovych panelov
s predsadenymi Zelezobetonovymi loggiami. Stitové steny st tvorené zo Zelezobetonovej nosnej
Casti a porobetonovych panelov osadenych na nosnej stene.

Podrl'a vykonanej sondy Stitovej steny je z interiéru Zelezobeténova stena o hr. 150 mm, na ktorej
je z exteriéru od vysky 0,57 m od upraveného terénu osadeny porobetonovy panel o hr. 250 mm.
V styku so zeminou do vySky 0,57 m od upraveného terénu je na zelezobetonovej stene rieSena
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primurovka z tehlového muriva o hr. 125 mm, ktora plni ochrannu funkciu hydroizolacie spodne;j
stavby.

Nenosné zvislé konstrukcie v interiéry su tvorené tehlovym murivom, pérobetonovym murivom.
Cast’ hygienickych miestnosti je tvorena z umakartu.

Stropna konstrukcia objektu je rieSena zo Zelezobetonovej dosky o hr. 150 mm.

PrestreSenie objektu je tvorené plochou strechou s asfaltovou hydroizolaciou. Presna
skladba stre$ného plasta nie je zndma.

Na preklenutie vySkovych rozdielov medzi jednotlivymi podlaziami slazi v objekte jedno
hlavné schodisko a jedno exteriérové schodisko. V objekte sa nachadzaju tri vytahy. Jeden vytah
prepaja 1.PP az 5.NP. Ostatné vytahy su rieSen¢ z 1.NP po 5.NP.

Vypliové konstrukcie obvodovych stien st Vv sicasnosti tvorené plastovymi dverami
a oknami s vypliou z izola¢ného dvojskla.

Povrchova uprava obvodovych stien je tvorena keramickym obkladom Vv soklovej casti, a
fasadnou omietkou. Presné riesenie vid’. vykresovii dokumentaciu.

3.3 Zistené poruchy

Pri vizudlnej obhliadke objektu boli zistené statické poruchy Stitovych stien a odhalené
vystuz loggii. Stitové obvodové steny, predovietkym 3titova stena z juhovychodnej strany
vykazuje staticki poruchu prejavujicu sa trhlinami. Trhliny st v mieste styku obvodovych
zelezobetonovych stien a porobetonovych panelov, ktoré plnili tepelnoizola¢nti funkciu. Na
loggiach objektu predovsetkym zo severozapadnej strany su viditené poruchy betéonovych
konstrukcii s odhalenou vystuzou. Blizsi popis statickych portach vid’. diel statika.

Okrem statickych portch boli pri obhliadke viditelné na niektorych miestach estetické
poruchy fasadnych omietok a povrchovej Gpravy soklovej ¢asti z keramického obkladu, ktory je

miestami opadany s odhalenim pévodného muriva.

3.4 Buracie prace

Buranie konstrukcii sa bude realizovat’ vo vertikalnom a vodorovnom smere. Buracie prace
budi vykondvané ru¢ne. Pri burani sa bude postupovat dvoma spdsobmi ato rozoberanim
a osekavanim. Pri baracich pracach je nutné dodrzat’ poziadavky na zaistenie bezpec¢nosti prace
a technickych zariadeni v zmysle platnych predpisov BOZP. Pri buracich pracach dojde
k odstraneniu vsetkych obvodovych vypliovych konstrukcii, existujacich ocelovych mrezi na
oknach suterénu, exteriérovych ocelovych zabradli s ciasto€nou sklenenou vypliou,
klampiarskych konstrukcii, stresného plasta po nosnu konstrukciu, exteriérového ocel'ového
pristresku nad schodiskom. Pocas buracich prac je nutné odborne demontovat’ v§etky popisné a
reklamné tabule z fasady objektu, postovii schranku, nerezovy komin, odstranenie bleskozvodu a
antén. Presny popis buracich prac vid. vykresovli dokumentaciu.

3.5 Zabezpecovacie a pripravné prace

Buracie prace sa za¢na na pokyn odborného dozoru a po dohode s vlastnikom stavby. Je
potrebné zabezpecit’ priestor, aby buracie prace prebiehali nerusene a sti€asne stavenisko bolo
zabezpecené proti pristupu nepovolanym osobam. Vyburany material sa bude uskladnovat® tak,
aby neobmedzoval dalsi priebeh buracich prac, alebo moéze byt rozdrveny na kamenivo
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potrebnych frakcii, ktoré bude vhodné na podlozie ako zasypovy material. Pri realizécii projektu
budi vyuzivané pristupové komunikacie a spevnené plochy v takom rozsahu, aby nebol
obmedzeny pohyb vozidiel na hlavnych komunikacidch a poruSené poziarno-bezpecnostné
predpisy. Poc¢as celého priebehu buracich prac musi byt dodavatel'om riadne vedeny stavebny
dennik v zmysle platnej legislativy.

4. Architektonicko-stavebné rieSenie

4.1 Zemné prace

Vzhl'adom k navrhu zateplenia fasady objektu az pod troven upraveného terénu je nutné
vykopat' ryhu o $irke 600 mm a hibke 800 mm, ktora bude slizit ako montaZny priestor pri
aplikacii podzemnej casti zateplenia. Pred vykopanim ryhy je nutné odstranit’ existujici
beténovy okapovy chodnik po celom obvode objektu. Vybratie zeminy do hibky 0,80 m od
existujiiceho upraveného terénu je nutné realizovat’ bez poskodenia a podkopania zakladovych
konstrukcii. Po zrealizovani zateplenia a suvisiacich konstrukcii sa zemina z vykopu pouzije na
spatny zasyp ryhy zo zhutnenim po 0,20 m, na mieru hutnenia uréenu statikom. Po dokonceni
zateplenia fasady sa zrealizuje novy okapovy chodnik po obvode objektu, ktory bude tvoreny
z trieden¢ho tazeného kameniva fr. 16-32. Olemovanie chodnika bude rieSené z betonového
parkového obrubnika ulozeného do betonového 16zka.

Pre potreby rieSenia zakladovych pitiek v blizkosti bo¢ného vstupu je nutné riesit
vykopové jamy o rozmere 800x800 mm, do hibky 1,150 m od upraveného terénu. Pred zadatim
vykopovych prac je nutné presne vytycit' vSetky inzinierske Siete a pri praci v ich blizkosti je
nutné re$pektovat’ pokyny jednotlivych spravcov sieti, reSpektovat’ ich ochranné pasma, aby
nedoslo k ich poskodeniu.

4.2 Zakladové konStrukcie

Existujace zékladové konStrukcie objektu nie st zname. Projektovd dokumentacia
neuvazuje so zasahom do existujtcich zdkladovych konstrukeii.

Projektova dokumentacia uvazuje s navrhom novych zelezobetonovych pétiek 0 rozmere
800x800x1000 mm, pod nové ocelové stlpy pristresku. Presna trieda betonu a betonarskej
vystuze vid'. diel statika. Pod pétky je potrebné zrealizovat’ Strkové 16Zko z drveného kameniva
o hr. 150 mm.

4.3 Zvislé a vodorovné konstrukcie

PoSkodené S§titové steny objektu je nutné pred realizaciou zateplenia staticky oSetrit’.
Existujuca nesudrzna omietka $titovych stien bude odstranena a nasledne prevedend sanacia
trhlin a uchytenie porobetonovych panelov do existujicej Zelezobetonovej steny. Blizsi popis
vid'. diel statika.

Po obvode objektu dojde k zatepleniu obalovych konstrukcii s dodrzanim platnych zasad
ETICS. Po celom obvode objektu dojde k zatepleniu suterénnej Gasti do hibky 0,80 m od
existujiceho upraveného terénu, pomocou tepelnej izolacie z XPS ohr. 160 mm. Pred
realizaciou zateplenia tychto konstrukcii je potrebné odstranenie existujuceho okapového
betéonového chodnika a nasledne previest’ vybratie zeminy do hibky 0,80 m od existujiceho
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upraveného terénu bez poSkodenia a podkopania zakladovych konstrukcii. Na celom objekte je
navrhnuty kontaktny zateplovaci systém S pouzitim tepelnej izolacie z kamennej viny o hr. 180
mm, pripadne 160 mm. Soklova ¢ast’ objektu do vysky 600 mm od upraveného terénu (-1,250 m)
bude zateplena pomocou tepelnej izolacie z XPS o hr. 160 mm. Od vysky -1,250 m do arovne -
0,050 m bude na soklovej ¢asti pouzita tepelna izolacia z kamennej viny o hr. 160 mm.

Pri zateplovani objektu je nutné riadit sa technologickym postupom dodéavatela
zatepl'ovacieho systému ETICS. Pre spravne fungovanie zateplovacieho systému je nutné pouzit
vSetky doplnkové prvky systému ako napr. nadokenu listu s odkvapovym nosom, ukoncovaci
profil so sklenenou sietovinou, plastovy profil so sklenenou sietovinou sliziaci na ukoncenie
parapetu. Pred realizaciou zateplenia musia byt vSetky obvodové dverné a okenné konstrukcie
riadne osadené (zabudované).

Miesta poskodenych casti fasadnej omietky je potrebné pred realizaciou zateplenia objektu
ocistit’ od vSetkych necistdt, odstranit’ vSetky nesudrzné Casti od existujucej omietky a malty,
v pripade potreby naniest’ odstranova¢ plesni a rias. Dokladne oCistené povrchy sa nasledne
upravia achybajuce miesta sa doplnia novou omietkou s vyrovnanim povrchu na uroven
povodnej omietky. Pred zateplenim soklovej Casti je nutné po celom obvode odstranit’ keramicky
obklad. V mieste odhaleného tehlového muriva Stitovych stien je nutné previest’ sanaciu soklovej
Casti proti spodnej vode. Pred realizaciou sanacie je potrebné odstranit’ staré nesudrzné Casti od
malty a omietky, mechanicky ocistit’ od nec€istot a nasledne realizovat’ sanaciu pomocou pruzne;j
izolacie na baze bitimenu napr. K100 Schwarz. V exponovanych miestach ako s narozia je
potrebné vlozit’ armovaciu sietku. Nasledne previest’ vyspravku podkladu pomocou reprofilacnej
malty napr. Sperrmortel Fein o min. hrabke 1 mm. Presné skladby navrhovanych tuprav
obvodového plast’a vid'. vykresovi dokumentaciu.

Na objekte dojde k vyburaniu otvorov o rozmere @ 255 mm, so spodnou hranou v urovni
2,025 m od podlahy. Otvory budu riesené do loggiovych obvodovych porobetonovych stien pre
potreby osadenia decentralnej rekuperacnej jednotky. Presné rozmiestnenie otvorov vid'.
vykresovli dokumentaciu.

4.4 Sanacia loggii

Pred realizdciou zateplenia fasady objektu je potrebné rieSit’ sanaciu loggii z dovodu
Ciastoéne odhalenych vystuzi betonovych konstrukcii stien a podlah. Miesta poskodenych
betonovych Casti stien a dosiek loggii o€istime a odstranime nestdrzne a skarbonované cCasti
betonu. Odhalent vystuz je nutné mechanicky odistit’ od kordzie, prachu a necistot. Nasledne na
vycistentl vystuz sa nanesie antikordzny nater napr. Korrohaft plus. Po oSetreni odhalenych casti
vystuze sa zrealizuje vyspravenie poSkodenych ploch pomocou reprofilaénej malty napr.
Quellmortel. V miestach poskodenych povrchovych Casti loggii (poskodena omietka, odstraneny
keramicky obklad) je potrebné poskodené nestidrzné miesta malty aomietky odstranit
a nasledne riesit’ vyspravky pomocou opravnej malty napr. Sperrmortel Fein. Pri sanacii loggii je
nutné postupovat’ podla technického postupu.

4.5 StreSna konsStrukcia

Pri projekénych pracach nebola investorom poskytnuta pdvodna projektova dokumentacia
a ani vykonana sonda konstrukcie stre§ného plasta. Z tohto dévodu a vzhl'adom na navrhované
rekonstrukéné prace odporu¢ame vypracovat takéto sondy pre potreby zistenia skutocnej
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skladby stresného plasta. V pripade nejasnosti alebo neakanych zisteni je potrebné kontaktovat
projektanta. Pred realizaciou zateplenia streSnej konstrukcie je potrebné odstranenie existujiiceho
bleskozvodu, vsetkych kablovych vedeni a antén.

Vzhl'adom na vysSie uvedené skutoc¢nosti projektova dokumentécia uvazuje s odstranenim
vSetkych Casti streSného plasta az po nosni stropni konstrukciu zo Zelezobeténovej dosky
s predpokladanou hriibkou 150 mm. Nasledne sa prevedie penetraény SBS modifikovany
asfaltovy nater, na ktory sa wulozi parozabrana z asfaltovych modifikovanych pasov
s modifikaciou -20/+70. Na parozabranu bude umiestnena tepelna izolacia z PIR doséak hr. 160
mm, opatrenych obojstranne kaSirovanym hlinikom. Aplikacia tepelnej izolacie na podklad je
navrhnuta lepenim. Vyspadovanie stresnej konstrukcie je navrhované pomocou spadovych PIR
dosak s min. hrubkou 80 mm. Ako hydroizolacia stresnej konstrukcie je navrhnuty modifikovany
asfaltovy pas s polyesterovou vlozkou.

V pripade stresnej konstrukcie bocéného exteriérového schodiska navrhujeme Vv pripade
potreby lokdlne opravenie existujicej stresnej krytiny z asfaltovych hydroizola¢nych pasov.

Existujuce strechy vzduchotechnickych sacht na streche objektu budu zateplené pomocou
PIR dosak s obojstranne kasirovanym hlinikom, o0 min. hr. 100 mm. Kone¢na tprava stre$nej
konstrukcie Sacht bude rieSena pomocou hydroizola¢nych modifikovanych asfaltovych pasov s
vlozkou.

Odvodnenie strechy objektu je rieSené vnatornymi dazdovymi zvodmi S ukoncenim
stre$Snymi vpustmi, ktoré budu vyskovo prispésobené navrhovanej skladbe a opatrené ochrannym
koSom a integrovanou bitimenovou manzetou. Odvodnenie strechy vytahovej Sachty bude
rieSené pomocou nového odkvapového systému SO zvedenim na strechu objektu. Odvodnenie
strechy exteriérového schodiska je navrhnuté pomocou vymeneného odkvapového systému so
zvedenim na terén.

Vsetky existujuce dazd’ové zvody a odvetravacie potrubia musia byt vyskovo upravené
podl'a hrubky novej skladby stresnej konstrukcie. Vsetky upravované, nové, pripadne existujuce
prierazy cez stre$nu konstrukciu musia byt utesnené. Kruhové prestupy strechou pre napr.
kablové rozvody, antén, odvetravacich hlavic, prestupy pre dazdovi kanalizaciu, utesnit
tesniacimi nedelenymi manZzetami so $tvorcovou, pripadne kruhovou zakladiou.

4.6 Vypliové konStrukcie

Na objekte budu vymenené existujuce okna za nové hlinikové okna s prerusenym tepelnym
mostom a s izola¢nym trojsklom. Okna v blizkosti upraveného terénu V suterénnej Casti (1.PP)
a na prizemi objektu (1.NP), budt riesené ako bezpec¢nostné hlinikové okna s triedou bezpecnosti
RC2, podla STN EN 1906. Bezpecnostné oknd budi opatrené bezpecnostnym zasklenim
z izola¢ného trojskla s oznec¢enim P4A podl'a EN 356 a uzamykatelnou kl'u¢kou. Na vstup do
objektu budu slizit’ nové hlinikové dvere so zasklenim z izola¢ného trosjkla. Existujtica zasklena
stena exteriérového schodiska, bude nahradené novou hlinikovou zasklenou stenou s prerusenym
tepelnym mostom a zasklenim z izola¢ného trojskla. Hlinikovy ram zasklenych stien, dveri
a okien bude vo farebnom prevedeni prachovej sivej s RAL 7037. VSetky exteriérové parapety
budu rieSené z poplastovaného plechu v rovnakom odtieni ako farba ramov. Presny popis
vypliovych konstrukeii vid’. vykresovii dokumentaciu, vykazy okien, dveri a zasklenych stien.

6/17

JEGON s.r.o.
PROJEKTOVO - INZINIERSKA KANCELARIA
8. KUKURU 12, 071 01 MICHALOVCE

tel.€. 056 6433457, e-mail: gonos@jegon.sk



Stavba: ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI SKOLSKEHO INTERNATU
Investor: Hotelova akadémia, Radni¢né namestie 1, 052 01 Spisska Nova Ves

Stupen: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie

Technicka sprava
4.7 Ocelové pristresky

Pred hlavnym vstupom do objektu je navrhnuty novy ocel'ovy pristresok tvoreny Sikmymi
ocelovymi stipmi SHS 80x80x5 mm, ktoré budu kotvené do existujuceho Zelezobetonového
exteriérového schodiska pomocou kotevnych platni na chemickt kotvu. Stresné vaznice o profile
60x80x5 mm, budt ukladané na ocel'ové nosniky o profile 80x120x5 mm. Stre$na krytina bude
rieSena zo sklenenych tabul. Odvodnenie pristreska bude rieSené pomocou odkvapového
systému S vyvedenim na terén. Dany pristreSok bude sluzit' pre potreby uchytenia zabradlia s
vyplnou z tahokovu.

Vstup nad exteriérovym schodiskom bude prestreSeny pomocou ocelového pristreSska
tvoreného ocelovymi stipmi SHS 80x80x5 mm, ktoré budi kotvené do zakladovych pitiek
pomocou kotevnych platni. Ocelové nosniky 120x80x5 mm, budi ukladané na ocelové stipy
a v miestach obvodovej steny a zelezobetonovej dosky kotvené k danym nosnym konstrukciam.
Na nosniky budu ukladané véznice s rozmerom ocelové véznice s profilom 60x80x5 mm.
Stresna Krytina je rieSend z presklenych tabal. Odvodnenie pristreska bude rieSené pomocou
odkvapového systému s vyvedenim na terén.

Bliz§i popis ocelovych pristreSkov bude rieSené vo vysSSom stupni projektovej
dokumentacie.

4.8 Klampiarske konstrukcie

Vsetky klampiarske konstrukcie na objekte buda prevedené z pozinkovaného plechu.
Bliz8i popis rieSenych klampiarskych konstrukcii (oplechovania atik, odkvapovy systém,
vetracie mriezky, atd’.) vid’. vykresovi dokumentaciu. Detailny popis tychto konstrukcii bude
upresneny vo vySSom stupni projektovej dokumentacie.

4.9 Zamocénicke konstrukcie

Na loggiach je navrhnuté nové ocelové zabradlie. Zabradlie bude kombinované z plného
cemento-vlaknitého panelu v Zltej farbe, ktoré bude uchytavané na hlinikovi podkonstrukciu
umiestnenl do ocelového rdmu. Zvys$nd cast' bude rieSena zocelového ramu s vypliou
z tahokovu. Povrchova uprava riesena zakladnym antikor6znym naterom a dvoma vrchnymi
natermi vo farebnom prevedeni RAL 7037.

Popis konstrukcie vid'. vykresovli dokumentaciu a detailny popis bude rieSeny vo vyssom
stupni projektovej dokumentécie.

4.10 Podlahy

Projektova dokumentacia rieSi opravu naslapnej vrstvy v priestore kotolne na 1.PP,
vymenu naslapnych vrstiev v byte Skolnika, ulozenie novej naslapnej vrstvy z mrazuvdornej,
pritiSmykovej keramickej dlazby na vstupné exterérové schodiskd a nova povrchovu tpravu
podlah loggii. Blizsi popis skladieb vid'. vykresovi dokumentéciu.
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411  Vytahy

Projektova dokumentacia riesi vymenu troch vytahov s pouzitim existujucich vytahovych
Sacht. Jeden vytah sluzi ako sluzobny a prepaja 1.PP s5.NP. Ostatné dva vytahy slazia pre
uzivatel'ov Skolského internatu a prepajaju 1.NP s 5.NP.

Vytahy z1.NP az 5.NP:

Typ vytahu:

GeN2 Variable - Bezstrojoviiovy vytah — automatické dvere -
Lavy/Pravy

Hlavny parameter/umiestnenie

vytahu:

Pocet stanic/ndstupist:

5/ 5 Nepriechodny

Nosnost/pocet osdb:

500 kg / 6 osbdb

Menovitd rychlost:

1m/s

Typ riadenia: Jednosmerné zberné zariadenie, zher smerom dolu

Skupina vytahov: Simplex 1 jednotka v skupine

Rozvadzac: OTIS mikroprocesorovy, vyvinuty pre systém GEN2 (GCS222LVA)
Pohon: - elektricky trakény s frekvenénym pohonom pre plynuly rozbeh a

dojazd vytahu

- bez prevodovy pohon s Gcinnosti az 90%

- bez prevodovy synchrénny motor, ktory ma oproti asynchréonnym
strojom vy&diu uc¢innost a dlhdiu Zivotnost, s rekuperdaciou elektrické
energie

Nosné prostriedky:

Ploché pasy — patent spolocnosti OTIS — testované na 120 miliénov
cyklov — vyssia Zivotnost oproti klasickym ocelovym landm, overend
technoldgia bez potreby mazania, s nepretrzitym monitorovanim stavu
pasov

Maximalny pocet Startov:

180 za hodinu

Umiestnenie pohonu:

vytah bez strojovne, pohon umiestneny v hornej éasti vytahovej sachty
pod stropom

Komunikacia

Obojsmerné dorozumievacie zariadenie cez E-view

Hluénost vytahu

Sachta:

1 m vyska pred dverami vo vzdialenosti 3 m pred dverami— 56 dB,
strojoviia 57 dB, kabina 58 dB

Vyhotovenie sachty (material):

Kotveni do beténu

Zdvih: 11,2 m

Rozmery Sachty (3 x h): 1480 mm x 1490 mm — Eisty vnltorny rozmer
Priehlberi vytahu: 1190 mm

Horny prejazd vytahu: 3550 mm

Osvetlenie vytahovej Sachty: Ano

Kabina:

Estetika kabiny:

Moaodern Ambiance

Rozmery kabiny (8 x hl x v):

1000 mm x 1180 mm x 2100 mm

Materidl stien / odtieri:

Plech povlakovany PVC.
Lava, prava strana: Skinplate Brushed Metal (alt. podla vzorkovnika

Vstupny portdl v kabine / odtier:

220 Stainless Steel

Vyhotovenie podlahy / odtieri:

New Ruber / Black Stone Ruber

Vyhotovenie stropu / odtieri:

Biely

)
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Sachtové a kabinové dvere:

Typ dveri:

PRIMAP Door — automatické

Otvaranie:

Automatické teleskopické 2 panelové dvere - 800mm x 2000mm (3 x v)

Materidl sachtovych dveri:

220 Stainless Steel

Material kabinovych dveri:

220 Stainless Steel

PoZiarna odolnost:

Bez poiZiarnej odolonosti

Ochrana kabinovych dveri:

Ano — Celoplosna svetelna clona

Elektroparametre pohonu vytahu

Vykon: 3.9 kW
Menovity prud: 7.5 A
Zaberovy prud: 10.2 A
Istenie 16 A

Prostredie pre vytah:

Zakladné prostredie achty a nastupist / suché a hezprainé, teplota
+5°C az +40°C

Signalizécia a privoldvade vytahu:

Ukazovatel polohy kabiny

V kaidejj stanici

Hlasenie stanic v kabine vytahu:

Ne

Znacenie stanic v kabine vytahu:

Predny vstup: 0,1,2,3,4

Vyt'ah pre zamestnancov z 1.PP az 5.NP :

Typ vytahu:

GeN2 Variable - Bezstrojoviiovy vytah - Zamestnanecky

Hlavny parameter/umiestnenie
vytahu:

Pocet stanic/nastupist:

6 / 6 Nepriechodny

Nosnost/pocet oséb:

500 kg / 6 osdb

Menovitd rychlost:

1m/s

Typ riadenia:

Jednosmerné zberné zariadenie, zber smerom dolu

Skupina vytahov:

Simplex 1 jednotka v skupine

Rozvadzac:

OTIS mikroprocesorovy, vyvinuty pre systém GEN2 (GCS222LVA)

Pohon:

- elektricky trakény s frekvencnym pohonom pre plynuly rozbeh a
dojazd vytahu

- bez prevodovy pohon s G¢innosti az 90%

- bez prevodovy synchrénny motor, ktory ma oproti asynchrénnym
strojom vy3siu ucinnost a dlhsiu Zivotnost, s rekuperdciou elektrické
energie

Nosné prostriedky:

Ploché pdsy — patent spolo¢nosti OTIS — testované na 120 milidnov
cyklov — vyssia Zivotnost oproti klasickym ocelovym lanam, overena
technoldgia bez potreby mazania, s nepretrzitym monitorovanim stavu
pasov

Maximalny pocet Startov:

180 za hodinu

Umiestnenie pohonu:

vytah bez strojovne, pohon umiestneny v hornej asti vytahovej Sachty
pod stropom

Komunikacia

Obojsmerné dorozumievacie zariadenie cez E-view

Hluénost vytahu

1 m vyska pred dverami vo vzdialenosti 3 m pred dverami— 56 dB,
strojovria 57 dB, kabina 58 dB
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Sachta:

Vyhotovenie sachty (material):

Kotveni do beténu

Zdvih: 14,0 m

Rozmery Sachty (3 x h): 1480 mm x 1490 mm — cisty vnutorny rozmer
Priehlben vytahu: 900 mm

Horny prejazd vytahu: 3540 mm

Osvetlenie vytahovej sachty: Ano

Kabina:

Estetika kabiny:

Modern Ambiance

Rozmery kabiny (3 x hl x v):

1000 mm x 1180 mm x 2100 mm

Material stien / odtien:

Plech povlakovany PVC .
Lava, prava strana: Skinplate Brushed Metal (alt. podla vzorkovnika

Vstupny portal v kabine / odtien:

220 Stainless Steel

Vyhotovenie podlahy / odtien:

New Ruber / Black Stone Ruber

Vyhotovenie stropu / odtieni:

Biely

Otvaranie:

Poloautomatické - Ru¢né-manudlne/automatické dvere - 800mm x
2000mm (3 x v)

Material sachtovych dveri:

220 Stainless Steel

Material kabinovych dveri:

220 Stainless Steel

PoZiarna odolnost:

Bez poZiarnej odolonosti

Ochrana kabinovych dveri:

Ano — Celoploéna svetelnd clona

Elektroparametre pohonu vytahu

Vykon: 3.9 kW
Menovity prud: 75A
Zaberovy prud: 10.2 A
Istenie 16 A

Prostredie pre vytah:

Zakladné prostredie Sachty a ndstupist / suché a bezprasné, teplota
+5°C ai +40°C

Signalizécia a privoldvaée vytahu:

Ukazovatel polohy kabiny

V kaidej stanici

Hldsenie stanic v kabine vytahu:

Ne

Znacenie stanic v kabine vytahu:

Predny vstup: 0,1,2,3,4,5

Akékol'vek nazvy vo vysSie uvedenom popis vytahov je uvedeny ako priklad.

Upresnenie technického rieSenia vymeny vytahovych kabin spolu s prislusenstvom bude
samostatne riesené Vv dielenskej dokumentacii vyhotovenej vybranym dodavatel'om.
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5. Vplyv stavby, prevadzky alebo vyroby na Zivotné prostredie,
predpokladany sposob obmedzenia alebo odstranenia pripadnych
negativnych vplyvov
5.1 Vplyv stavby, prevadzky na Zivotné prostredie

Rieseny objekt Skolského internatu pri prevadzke nebude negativne vplyvat na zivotné
prostredie. Pocas prevadzky bude vznikat’ bezny komunalny odpad, ktory sa bude zhromazd’ovat’
v kontajneroch a likvidovat' spésobom, ktory ma mesto dohodnuty na zaklade uzatvorenych
zmluv o likvidacii odpadu. Dazd’ové vody z novych striech budia odvadzané na jestvujuci terén.

5.2 Poziadavky na odpadové hospodarstvo

Pri realizacii stavby vznika odpad zo stavebnych prac — stavebna sut. Tento odpad je
zatriedeny podl'a Katalogu odpadov Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015.

Do skupiny

15 — Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtratny material a ochranné odevy inak
nespecifikované

Podskupina a druh odpadu kat. odpadu  mnozstvo nakl. s odpadmi

15 01 01 — obaly z papiera a lepenky @) 30t R3, R12, R13

15 01 02 — obaly z plastov @) 30t R3, R12, R13

15 01 03 — obaly z dreva @) 2,6t R3, R12, R13

15 01 04 — obaly z kovu @) 2,0t R4, R5, R12, R13

15 01 06 — zmieSany obal o) 40t R3, R12, R13

Do skupiny

17 — Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych
miest

Podskupina a druh odpadu kat. odpadu  mnozstvo nakl. s odpadmi

17 01 01 — betén @) 70t R3, R12, R13

17 01 03 — 8kridly a obkladovy

material a keramika O 250t R3, R12, R13
17 02 01 — drevo 0] 05t R4, R5, R12, R13
17 02 02 — sklo 0] 1,3t R3, R12, R13
17 02 03 — plasty @) 461 R3, R12, R13
17 03 02 — bitimenové zmesi iné
ako uvedené v 17 03 01 0] 10t R3, R12, R13
17 04 02 — hlinik 0] 3,0t R3, R12, R13
17 04 05 — Zelezo a ocel’ 0] 651t R3, R12, R13
17 04 07 — zmieSané kovy O 150t R3, R12, R13
17 05 06 — vykopova zemina ina ako
uvedena v 17 05 05 0] 09t R3, R12, R13
17 09 04 — zmieSané odpady zo stavieb a demolacii
ako uvedené v 170901, 170902 a 17 09030 9,0t R3, R12, R13
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Do skupiny

20 — Komunalne odpady ( odpady z domacnosti a podobné odpady zobchodu, priemyslu
a instithcii ) vratane ich zloziek zo separované¢ho zberu

Podskupina a druh odpadu kat. odpadu  mnozstvo nakl. s odpadmi

20 03 01 — zmesovy komunalny odpad @) 2,50t D1, D10

Odpady sa ¢lenia na tieto kategorie:
ostatné odpady, oznacené pismenom O

Zneskodnenie a zhodnocovanie odpadu zo stavebnych prac

Zhodnocovanie odpadov ( priloha ¢.1 k zdkonu ¢.79/2015 Z. z.)

R3 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako
rozpustadla ( vratane kompostovania a inych biologickych transformacnych procesov )

R4 — Recyklacia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych zlic¢enin

RS — Recyklacia alebo spétné ziskavanie inych anorganickych materialov

R11 — Vyuzitie odpadov vzniknutych pri ¢innostiach R1 az R10

R12 — Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11

R13 — Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 ( okrem docasného
ulozenia pre zberom na mieste vzniku )

Zneskodiovanie odpadov ( Priloha ¢.2 k zdkonu ¢.79/2015 Z. z.)

D1 — Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme ( napr. skladka odpadov )

D10 — Spalovanie na pevnine

Vykopova zemina — nebude kontaminovana nebezpecnymi latkami. Zemina bude ulozena na
skladke. Stavebna sut’ bude vyvezena na vopred uréent povolenua skladku.

5.3 Zabezpecenie suladu s legislativou v oblasti odpadového hospodarstva

So vsetkymi odpadmi vznikajlicimi pocas vystavby aj odovzdania stavby do prevadzky bude
nakladané v zmysle platnej legislativy (Zakon NR SR ¢&. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov). Nakolko pojde
prevazne o odpady kategorie O, odpady z tejto kategorie budii odvazané na najbliz§ie miesto na
to uréené¢ abudu zneSkodinované organizéciou, ktord md na prislusSnu Cinnost opravnenie.
Komunalny odpad moZno v zmysle § 39 ods. 1 mechanicky oddelit’ a zaradit’ ako samostatny
druh odpadu. Za nakladanie s komunalnymi odpadmi, ktoré vznikli na izemi obce, a s drobnymi
stavebnymi odpadmi, ktoré vznikli na izemi obce, zodpoveda obec.

Pripadné odpady kategorie N — nebezpecné (nepredpokladaju sa), budi likvidované
subdodéavatel'sky, tj. zmluvne organizdciami, ktoré maji povolenie na nakladanie
s nebezpecnymi odpadmi. Zakazuje sa riedit a zmieSavat jednotlivé druhy nebezpecnych
odpadov alebo nebezpeéné odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpeéné na ucely znizenia
koncentracie pritomnych Skodlivin. Pri zbere, preprave a skladovani musi byt’ nebezpecny odpad
zabaleny vo vhodnom obale a riadne oznaceny podl'a osobitného predpisu.

Postup pri nakladani so vzniknutymi odpadmi v zmysle § 14 Zakona ¢&. 79/2015 Z. z.:

a/ zarad’ovat’ odpady podl'a Katalogu odpadov § 68 ods. 3 e)
b/ zhromazd'ovat' odpady utriedené podla druhov odpadov a zabezpecit' ich pred znehodnotenim,
odcudzenim a lebo inym neziaducim G¢inkom
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¢/ zhromazdovat' oddelene nebezpeéné odpady podla ich druhov, oznaCovat ich uréenym sposobom
a nakladat’ s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi

d/ zhodnocovat’ odpady pri svojej ¢innosti, odpad takto nevyuzity ponuknut’ na zhodnotenie inému

e/ zabezpecovat’ zneskodnenie odpadov, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit' ich zhodnotenie

f/ odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla tohto zdkona, ak nezabezpecuje ich
zhodnotenie alebo zneskodnenie sam

g/ viest’ auchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada, a 0 ich zhodnoteni
a zneSkodneni

5.4 Ohrozenie zZivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Nepredpoklada sa ohrozenie zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikni
pocas vystavby, pokial’ sa budi vzniknuté druhy odpadov zhromazd’ovat’ a skladovat’ oddelene
na vy¢lenenom mieste, kde buda zabezpecené proti odcudzeniu a znehodnoteniu.

6. Bezpecnost’ a ochrana zdravia

Vsetky konstrukcie su navrhované tak, aby zabezpecovali dostato¢ni pohodu Poziadavky
z hladiska BOZP

Vseobecne

Pocas realizatnych prac na stavenisku a pridruzenych prevadzkach je nutné dodrziavat
bezpe¢nost’ prace Vzmysle platnej legislativy. Zamestnavatel' je povinny pri vykonavani
opatreni nevyhnutnych na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane prevencie
rizika vychadzat’ zo v§eobecnych zasad prevencie.
Konstrukcie a ich Casti, ktoré sluzia ako docasné podpery sa montujii a rozberajti len pod stalym
dozorom zodpovednej osoby, nakolko tu hrozi riziko zratenia a poskodenia konstrukcie
a ohrozenie l'udi na zdravi aZzivote. Pohyb pracovnikov pri vykone ich prace musi byt
zabezpeceny bez prekazok a po spevnene] ploche, ktord sa musi zabezpelit' primeranym
sposobom, napriklad prechodovymi lavkami.
Zékladné vSeobecné zasady prevencie v zmysle platnej legislativy pocas realizacie stavby st:
- posudzovanie rizika, najmé pri vybere pracovnych zariadeni, materidlov, latok a pracovnych
postupov ako aj pocas ich pouzivania
- vykonédvanie opatreni na odstranenie alebo obmedzenie nebezpecenstiev na miestach ich
mozného vzniku
- uprednostiiovanie kolektivnych ochrannych opatreni pred individudlnymi ochrannymi
opatreniami
- nahradzanie prac, pri ktorych existuje riziko poskodenia zdravia, bezpe¢nymi pracami alebo
pracami, pri ktorych je o najmensSie riziko poskodenia zdravia
- prisposobovanie prace potrebam zamestnanca a technickému pokroku
- planovanie a vykonavanie politiky prevencie zavadzanim bezpeénych zariadeni, technologii,
novych metod organizacie prace, skvalitiovanim pracovnych podmienok s ohladom na faktory
pracovného prostredia
- poskytovanie informacii z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
Povinnost'ou kazdého zamestnavatel’a je oboznamit’ svojich zamestnancov vykonavajucich prace
na stavbe s poziadavkami z hladiska BOZP a dbat’ na ich dodrziavanie. Kazdy pracovnik je
povinny dodrziavat’ stanovené bezpecnostné pravidla, metddy a postupy, pouzivat’ odpovedajice
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bezpecnostné pomdcky, vhodné néstroje a pristroje a chovat’ sa spdsobom, ktory zarucuje
bezpecnost’ jeho 1 ostatnym pracovnikom a nezada pri¢inu k vzniku pracovného urazu a poziaru.
Zamestnanci musia dodrziavat’ bezpecné pracovné postupy. Su povinni informovat’ prislusného
priameho nadriadeného, stavbyveduceho resp. koordinatora bezpecnosti 0 nebezpecnych
podmienkach, postupoch a chovanie v ich pracovnych priestoroch.

Priprava stavieb

Zhotovitel' stavebnych prac musi v ramci zhotovitel'skej dokumentacie vytvorit' podmienky na
zaistenie bezpecnosti prace. Stucastou zhotovitel'skej dokumenticie je technologicky postup
stavebnych prac, ktory musi obsahovat’ poziadavky na vykonanie stavebnych prac pri dodrzani
zasad bezpecnosti prace.

Technologicky postup musi obsahovat”:

- nadvidznost’ a sibeh jednotlivych pracovnych operacii,

- bezpeény pracovny postup pre jednotlivil pracovnu ¢innost’,

- pouzitie strojov, zariadeni, strojov, pomdcok a d’alSich pracovnych prostriedkov

- druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukeii, najmé leseni, podpernych konstrukceii, plosin
- spOsob dopravy (zvislej ivodorovnej) osob a materialu vratane vymedzenia komunikacii
a skladovacich ploch,

- technické a organiza¢né opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okoli tohto pracoviska:

*V Case, ked’ sa na iom nepracuje,

* pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach, ...

Pracovnici musia byt obozndmeni s zhotovitel'skou dokumentaciou v rozsahu, ktory sa ich tyka.
ZhotoviteI'ska dokumentacia nemusi oObsahovat’ hore popisané opatrenia v tom pripade, ak ide
0 stavebné prace vykonéavané pri jednoduchych a drobnych stavbach v rozsahu najviac 7 dni.
Zodpovedny pracovnik ur¢i v tychto pripadoch nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpecnosti
prace pred zac¢atim jednotlivych prac a urobi o tom zaznam v Stavebnom denniku.

Sposobilost’ pracovnikoev a ich vybavenie

Zhotovitel' stavebnych préac je povinny zabezpecit' Skolenie a zaucenie pracovnikov a overovat’
ich znalosti z predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v intervaloch
predpisanych Vv prislusnych platnych predpisoch. Zhotovitel’ stavebnych prac je povinny vybavit
pracovnikov vhodnym naradim a ostatnymi pomodckami a osobnymi pracovnymi prostriedkami
potrebnymi na bezpecny vykon prace, ako aj dokumentaciou, navodmi a pravidlami.

Pracovnici st pri vykondvani stavebnych prac povinni dodrZiavat’ technologické alebo pracovné
postupy, navody, pravidla a pokyny, obsluhovat’ len tie stroje a zariadenia a pouzivat’ naradie
a pomocky, ktoré im boli na vykon prace urcené, dodrziavat’ bezpecnostné oznacenia, nemenit’
bez sthlasu zodpovedného pracovnika ni¢ na prevadzkovych, bezpecnostnych a poZiarnych
zariadeniach.

Vymedzenie a priprava staveniska

Komunikacie musia byt riadne vyznacené a osvetlené. Stavenisko V zastavanom tzemi obce
musi byt oplotené do vySky najmenej 1,8 m. VSetky vstupy na stavenisko sa musia oznacit
bezpecnostnym a zdravotnym oznacenim podla platnych predpisov so zdkazom vstupu na
stavenisko osobam, ktoré tam neplnia pracovné tlohy musia sa udrziavat’ v bezpecnom stave, za
znizenej viditelnosti sa musia dostatocne osvetlit. VSetky jamy na staveniskdch musia byt
zakryté alebo ohradené pevnym dvojtyCovym zabradlim vysokym najmenej 1 m. Plochy
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vSetkych schodisk ardmp na stavenisku musia mat’ neSmyklavy povrch. Pri skladovani
materialov sa musi zabezpecit' ich bezpe¢ny prisun, odber a skladovanie v sulade s postupom
stavebnych prac a platnej legislativy.

Zemné prace
Tam, kde sa budl prevadzat’ aj vykopové prace, pred ich zacatim musi zodpovedny pracovnik

zabezpecCit’ vyznacenie trasy podzemnych vedeni dotknutych inzinierskych sieti a inych prekazok
v teréne. Osoby, ktori budi vykonavat zemné prace, musia byt oboznameni s druhom
inzinierskych sieti, ich trasami a hibkou uloZenia a ich ochrannymi pasmami. Toto plati aj pre
trasy inzinierskych sieti v blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt stavebnou ¢innost'ou
narusene.

Pri danej stavbe sa jednd o vykopy v zastavanom Uzemi obce. VSetky vykopy, kde hrozi
nebezpecenstvo padu osdb, musia byt ohradené alebo zakryté v zmysle platnej legislativy. Pre
pracovnikov pracujicich vo vykopoch sa musi zaistit’ bezpecny zostup (vystup). Okraje vystupu
sa nesmu zatazovat’ do vzdialenosti 0,5 m od hrany vykopu. Pred za¢atim zemnych prac sa
okolité objekty ohrozené vykopom musia zabezpecit. Steny vykopov sa musia zabezpecit' proti
zosunutiu. Zvislé steny ruéne kopanych vykopov sa musia zabezpeéit' od hibky viésej ako 1,3 m
V zastavanom uzemi, pri zemindch nesudrznych podmécanych alebo inak néachylnych na
zosunutie sa steny musia zabezpecit' aj pri menSich vyskach stien. Ak do tychto vykopov
vstupuju pracovnici, vykopy musia byt’ svetlll Sirku najmenej 0,8 m, ak prislusnd STN neurci
inak.

Stavebné prace

Vsetky betonarske prace a iné prace s tym stvisiace sa musia prevadzat’ z hl'adiska bezpec¢nosti
prace vzmysle platnej legislativy. Postup ukladania betonovej zmesi musi byt v stlade
s technologickym postupom a platnymi predpismi.

Pri montaznych préacach je potrebné dodrziavat’ technologicky postup montdze. Pri montaZi sa
musia pouzit' predpisané montazne a bezpe¢nostné pripravky, ktoré sa musia pred pouzitim
apoCas neho kontrolovat, po pouZziti podla potreby ocistit, riadne ulozit' a konzervovat’,
poSkodené sa nesmu pouzivat.

Pri praci vo vyskach (od vysky 1,5 m) sa musi vykonat ochrana pracovnikov proti padu
kolektivnym alebo osobnym zabezpecenim podla platnej legislativy. Taktiez musia byt
zabezpecené proti padu aj predmety a materidl. KonStrukcia na prace vo vyskach sa nesmie
pretazovat. Aj priestory, nad ktorym sa pracuje, sa musia bezpecne zaistit' v zmysle platnej
legislativy, aby nedoslo k ohrozeniu pracovnikov a inych osob.

Pri praci na streche sa musia pracovnici chranit’ proti padu zo strechy na vol'nych okrajoch, proti
skiznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°, proti prepadnutiu cez stre$nu konstrukciu
v zmysle platnej legislativy.

Vsetky stavebné prace sa musia prevadzat’ v zmysle platnej legislativy.

Biracie a rekonStrukéné prace

Buranie stavby, schodov a vysunutych casti, rekonstrukcia a buranie, pri ktorych dochadza
k zmene stavu bezpecnosti konstrukcie stavby, strojové buranie, buranie Specidlnymi, najma
rezanie kyslikom a buaracie prace nad sebou sa moézu vykondvat len pod stilym dozorom
zodpovednej osoby. Pred zacatim buracich alebo rekonstrukénych prac sa ohrozeny priestor
musi vymedzit’ podla technologie vykonavanych prac, zabezpecit’ proti vstupu osob, ktoré tam
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nevykondvaji pracovné ulohy a zabezpelit bezpeény vstup do objektu, ako aj verejného
zabezpecit’ okolie ohrozené tymito pracami v zmysle platnej legislativy.

Stroje

Prevadzkovat’ sa mozu len stroje, ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim, technickym stavom
a spdsobom pouzitia zodpovedaju pravnym a ostatnym predpisom na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci. Stroje sa mdézu pouzivat' iba na ucely, na ktoré sa technicky
sposobilé v stlade s podmienkami uréenymi vyrobcom

a technickymi normami. Zhotovitel’ je povinny vydat pokyny na obsluhu a udrzbu strojov, ktoré
sa musia umiestnit’ na uréenom mieste, aby boli obsluhe kedykol'vek k dispozicii.

ProtipoZiarna prevencia

Kazdy pracovnik na stavbe je povinny poznat’ a dodrziavat’ predpisy poziarnej ochrany, plnit
stanovené ulohy na tseku prevencie, vratane ucasti na Skoleni a odbornej priprave (vratane
preskusania). Bez mesSkania musi ohlasit’ nadriadenému pracovnikovi alebo pracovnikovi
zodpovednému za protipoziarnu bezpecnost’ pracoviska zavady anedostatky ohrozujice
poziarnu bezpecnost’.

Vsetky prace pri realizacii stavby musia byt vykondvané tak, aby nedoslo k nebezpecenstvu
vzniku poziaru, najmi zabezpeCenim plnenia opatreni a poziadaviek technologickych postupov
pri zvarani moznom zvarani.

V pripade zvarac¢skych prac tieto mézu vykondvat' len pracovnici s prisluSnou odbornou
kvalifikaciou. Kazdy pracovnik vykonavajuci zvaracské prace musi byt vybaveny prislusnymi
ochrannymi pomdckami urCenymi pre tento ucel. Pracovnici vykonavajici zvaracské prace
musia byt’ odborne spdsobili, musia mat’ prislusné opravnenie na tento druh ¢innosti a musia byt
dokazatelne pouceni o Spdsobe arozsahu vykondvanych prac a0 bezpecnostnych
a protipoziarnych poziadavkach na pracovisko. Zvaracie zariadenie musi byt umiestnené tak,
aby ho zvara¢ behom svojej prace mohol priebeZzne vizualne kontrolovat. Zvaracie zariadenie
nemozno umiestnovat’ v mieste, kam dopadajt Zeravé Castice od zvarania ¢i brasenia. Na vedeni
zvaraCskych hadic sa musia vylacit’ priehyby, moznosti poskodenia v mieste pripevnenia alebo
moznost’ poskodenia Zeravym rozstrekom. Zvara¢ nesmie mat’ ovinuté zvaracské hadice okolo
tela ani polozené cez rameno. Stprava flia§ s plynmi alebo zvaraci zdroj sa musia umiestnit’ a
chranit’ tak, aby neboli ohrozené padajucim Zeravym rozstrekom.

Pocas zvaracich prac musi byt pracovisko zabezpecené odborne preskolenou protipoZiarnou
hliadkou vybavenou 2 ks praskovymi hasiacimi pristrojmi. Unikové cesty musia byt trvalo
pristupné a volné.

Pri praci je potrebné dodrziavat’ najma:

- zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov

- zakon ¢. 311/2001 Z. z. — Zakonnik prace

- NV SR¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

- NV SR ¢ 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

- NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie ochrannych pracovnych prostriedkov

- NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

- vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BOZP s technickymi
zariadeniami

- vyhl. MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebnych
pracach apracach snimi savisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni v zneni vyhlasky 46/2014 Z. z.
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- vyhl. MPSVaR SR &. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zaznamu o registrovanom pracovnom uraze

- vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov

- zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov
Okrem uvedenych predpisov je potrebné dodrziavat vSetky ustanovenia vSeobecnych
pracovnych a technologickych postupov, vyhlasok, zakonov a STN a to aj tych, ktoré nadobudnt
platnost’ po schvaleni tejto projektovej dokumentacie.

Upozornenie:

Technicka sprava je neoddelitel'nou sti€ast'ou vykresovej Casti dokumentacie.

Pri vypracovani projektovej dokumentacie neboli zrealizované sondy do vsetkych nosnych konstrukcii
objektu, strechy a zakladov. Vzhl'adom na navrhované rekonstrukéné prace odporacame pred zacatim
realizacie vypracovat takého sondy pre potreby overenia jednotlivych skladieb nosnych konstrukcii
a zistenia stcasného stavu danych konstrukcii. Projektantovi pocas projekénych prac nebola dodana
povodna projektova dokumentacia z dovodu nezachovania.

Pri akychkol'vek nejasnostiach v projektovej dokumentacii, odlisnostiach medzi projektovou
dokumentaciou a skuto¢nostou kontaktujte projektanta.

V Michalovciach, 10/2022 Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Gonos
Vypracoval: Ing. Maria Albrechtova
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