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15% VÝMENA POŠKODENÝCH ČASTÍ 
KERAMICKEJ DLAŽBY V MIESTNOSTI 
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VIĎ. DIEL OPZ
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POZNÁMKY
Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE 
  PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VECNÝCH
  DÔVODOV V ZÁUJME DOSIAHNUTIA VÄČŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI PRESTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV 
  A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- VŠETKY DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVOVAŤ NORMÁM Z HĽADISKA ZVUKOVEJ POHODY, TEPELNEJ POHODY,
  POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.
- SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ V POTROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
- JEDNOTLIVÉ NÁZVY MATERIÁLOV, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ SÚ UVEDENÉ AKO PRÍKLADY 
  A V ZMYSLE ZÁKONA Č. 25/2006 ZB.Z. MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ EKVIVALENTNÝMI VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI
  PARAMETRAMI, PRI ZACHOVANÍ ALEBO ZVÝŠENÍ TECHNICKEJ KVALITY BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY. NAHRADENIE
  MATERIÁLOV JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZOROM A PROJEKTANTOM.

EXISTUJÚCE ZVISLÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE O HR. 150 mm, PRÍPADNE 
TEHLOVÉ MURIVO, PÓROBETÓNOVÉ MURIVO

LEGENDA MATERIÁLOV

EXISTUJÚCI ZÁSYP

BÚRACIE PRÁCE

B1   - ODSTRÁNENIE PLASTOVÝCH OKIEN S IZOLAČNÝM 2-SKLOM, VRÁTANE
         INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH PARAPETOV
B2   - ODSTRÁNENIE PLASTOVÝCH DVERÍ S PRESKLENÝM KRÍDLOM Z IZOLAČNÉHO 2-SKLA
B3   - ODSTRÁNENIE EXTERIÉROVÝCH OCEĽOVÝCH MREŽÍ
B4   - ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU ZO SOKLOVEJ ČASTI PO CELOM OBVODE OBJEKTU
B5   - ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA
B6   - ODSTRÁNENIE PLASTOVÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ 
B7   - ODSTRÁNENIE BALKÓNOVEJ OKENNEJ ZOSTAVY Z PLASTOVÉHO PROFILU S
       IZOLAČNÝM 2-SKLOM
B8   - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA S ČIASTOČNOU SKLENENOU VÝPLŇOU

POPIS BÚRACÍCH PRÁC
- DEMONTÁŽ POPISNÝCH TABÚL, POPISNÉHO ČÍSLA, REKLAMNÝCH TABÚL Z FASÁDY OBJEKTU
- DEMONTÁŽ POŚTOVEJ SCHRÁNKY Z FASÁDY OBJEKTU
- ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO BLESKOZVODU
- ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU ZO SOKLOVEJ ČASTI PO CELOM OBVODE OBJEKTU
- PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA SOKLA PO OBVODE OBJEKTU ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ
  OKAPOVÝ CHODNÍ, NÁSLEDNE VYBRAŤ ZEMINU DO HĹBKY 0,8 m OD EXIST. UPRAVENÉHO TERÉNU,  
  DO VZDIALENOSTI 0,7 m OD OBVODOVÉHO MURIVA
- LOKÁLNE OČISTIŤ FASÁDNU OMIETKU, POŠKODENÉ MIESTA VYSPRAVIŤ POMOCOU VYSPRAVKOVEJ 
  MALTY, NANIESŤ ODSTRAŇOVAČ PLESNÍ A RIAS
- ODSTRÁNENIE OCEĽOVÝCH UKONČOVACÍCH PROFILOV ZO VŠETKÝCH LOGGIÍ A Z EXTERIÉROVÉHO
  SCHODISKA
- EXISTUJÚCU PODLAHU LOGGIÍ JE NUTNÉ OČISTIŤ OD NEČISTÔT
- ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH VÝŤAHOVÝCH KABÍN SO ZARIADENÍM. POPIS NÁVRHU NOVÝCH VÝŤAHOV
  VIĎ. TECHNICKÚ SPRÁVU. DETAILNÉ RIEŠENIE VÝMENY VÝŤAHOV BUDE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
  VO VYŠŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

B9   - ODSTRÁNENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKA SO ZÁBRADLÍM, KRYTINA 
         Z POLYKARBONÁTU
B10 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO BALKÓNOVÉHO PROFILU
B11 - ODSTRÁNENIE ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU
B12 - ODSTRÁNENIE VETRACÍCH MRIEŽOK ZO VZCUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B13 - DEMONTÁŽ OCHRANÉHO PLETIVA PRI KOMÍNE
B14 - ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATIKY
B15 - ODSTRÁNENIE PRÍMUROVKY SOKLOVEJ ČASTI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z KERAMICKÉHO 
         OBKLADU, VÝŠKA 530 mm
B16 - DEMONTÁŽ PODLAHOVEJ MRIEŽKY, OČISTENIE A PO REALIZÁCIÍ NOVEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
         SCHODISKA SPÄTNÁ MONTÁŽ
B17 - ODSTRÁNENIE KERAMICKEJ DLAŽBY
B18 - ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ KRYTINY STRIECH LOGGIÍ A VZDUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B19 - ODSTRÁNENIE VÝŤAHOVÍCH KABÍN A OCEĽOVÝCH VÝŤAHOVÝCH DVERÍ
B20 - ODSTRÁNENIE VETRACÍCH HLAVÍC ZO VZDUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B21 - ODSTRÁNENIE VRSTIEV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE PO NOSNÚ ČASŤ (STROPNÝ PANEL)
B22 - DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA, VIĎ. DIEL UVK
B23  - ODSTRÁNENIE DREVENÝCH OKIEN  VRÁTANE INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH
          PARAPETOV
B24 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNE
B25 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVEJ STRIEŠKY NAD DVERAMI ZO STROJOVNE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
B26 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO POKLOPU STREŠNÉHO VÝLEZU
B27 - DEMONTÁŽ ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU, PO NANESENÍ NOVEJ FASÁDNEJ OMIETKY SPÄTNÁ
         MONTÁŽ
B28 - DEMONTÁŽ INTERIÉROVÝCH MREŽÍ NA OKNÁCH, OČISTENIE OD NEČISTÔT, NOVÝ NÁTER, 
         PO OSADENÍ NOVÝCH OKIEN SPÄTNÁ MONTÁŽ
B29 - VYBÚRANIE OTVORU PRE POTREBY REKUPERÁCIE Ø 225 mm, SH = 2,025m
B30 - VYBÚRANIE PODLAHY PO NOSNÚ STROPNÚ DOSKU PRE POTREBY UMIESTNENIA ROZVODOV
         UK, HR. 50 mm, VIĎ. DIEL ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
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ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Ing. Jozef Gonos
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ulica Slovenská 56/2551,k.ú. Spišská Nová Ves,  p.č. 54, 89/3

STAVEBNÉ POVOLENIE

s

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ
Č.m. Názov Plocha
0.20 Hobby 23.99 m²
0.21 Sklad nábytku 23.99 m²
0.22 Hobby 23.55 m²
0.23 Sklad nábytku 23.83 m²
0.24 Odborná učebňa 23.63 m²
0.25 Posilňovňa 23.73 m²
0.26 Sklad pomôcok 23.75 m²
0.27 Sklad pomôcok 14.35 m²
0.28 Chodba 9.29 m²
0.29 Predsieň 2.49 m²
0.30 Výťah 2.25 m²
0.31 Sklad 3.55 m²
0.32 Sklad 6.71 m²
0.33 Sklad 9.83 m²
0.34 Schodisko 7.99 m²

501.41 m²

Č.m. Názov Plocha
0.01 Sklad prádla 23.63 m²
0.02 Sklad prádla 15.87 m²
0.03 Elektrorozvodňa 7.23 m²

0.04a WC 0.99 m²
0.04b Kúpeľňa 2.18 m²
0.05 Predsieň 3.74 m²
0.06 Odborná učebňa 15.87 m²
0.07 Predsieň - upratovačka 3.70 m²
0.08 Výlevka 2.08 m²
0.09 WC 0.97 m²
0.10 Sklad bielizne 15.87 m²
0.11 Dielňa 15.87 m²

0.12a Umývareň 2.08 m²
0.12b WC 0.98 m²
0.13 Predsieň 3.57 m²
0.14 Sklad učebníc 23.83 m²
0.15 Práčovňa 23.52 m²
0.16 Sklad 23.74 m²
0.17 Kotolňa 23.94 m²
0.18 Schodisko 14.04 m²
0.19 Chodba 54.77 m²
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