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KRYTINA EXIST. STREŠNÉHO PLÁŠŤA RIEŠENÁ 
Z ASFALTOVÝCH PÁSOV
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POZNÁMKY
Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE 
  PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VECNÝCH
  DÔVODOV V ZÁUJME DOSIAHNUTIA VÄČŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI PRESTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV 
  A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- VŠETKY DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVOVAŤ NORMÁM Z HĽADISKA ZVUKOVEJ POHODY, TEPELNEJ POHODY,
  POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.
- SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ V PODROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
- PÔVODNÁ SKLADBA STREŠNEJ KONŚTRUKCII NIE JE ZNÁMA Z DÔVODU NEZACHOVANIA PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ
  DOKUMENTÁCIE A PRI OBHLIADKE OBJEKTU NEBOLI VYKONANÉ SONDY STREŠNÉHO PLÁŠŤA
- JEDNOTLIVÉ NÁZVY MATERIÁLOV, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ SÚ UVEDENÉ AKO PRÍKLADY 
  A V ZMYSLE ZÁKONA Č. 25/2006 ZB.Z. MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ EKVIVALENTNÝMI VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI
  PARAMETRAMI, PRI ZACHOVANÍ ALEBO ZVÝŠENÍ TECHNICKEJ KVALITY BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY. NAHRADENIE
  MATERIÁLOV JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZOROM A PROJEKTANTOM.

POPIS BÚRACÍCH PRÁC
- DEMONTÁŽ POPISNÝCH TABÚL, POPISNÉHO ČÍSLA, REKLAMNÝCH TABÚL Z FASÁDY OBJEKTU
- DEMONTÁŽ POŠTOVEJ SCHRÁNKY Z FASÁDY OBJEKTU
- ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO BLESKOZVODU
- ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU ZO SOKLOVEJ ČASTI PO CELOM OBVODE OBJEKTU
- PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA SOKLA PO OBVODE OBJEKTU ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ
  OKAPOVÝ CHODNÍ, NÁSLEDNE VYBRAŤ ZEMINU DO HĹBKY 0,8 m OD EXIST. UPRAVENÉHO TERÉNU,  
  DO VZDIALENOSTI 0,7 m OD OBVODOVÉHO MURIVA
- LOKÁLNE OČISTIŤ FASÁDNU OMIETKU, POŠKODENÉ MIESTA VYSPRAVIŤ POMOCOU VYSPRAVKOVEJ 
  MALTY, NANIESŤ ODSTRAŇOVAČ PLESNÍ A RIAS
- ODSTRÁNENIE OCEĽOVÝCH UKONČOVACÍCH PROFILOV ZO VŠETKÝCH LOGGIÍ A Z EXTERIÉROVÉHO
  SCHODISKA
- EXISTUJÚCU PODLAHU LOGGIÍ JE NUTNÉ OČISTIŤ OD NEČISTÔT
- ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH VÝŤAHOVÝCH KABÍN SO ZARIADENÍM. POPIS NÁVRHU NOVÝCH VÝŤAHOV
  VIĎ. TECHNICKÚ SPRÁVU. DETAILNÉ RIEŠENIE VÝMENY VÝŤAHOV BUDE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
  VO VYŠŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- ODSTRÁNENIE ASFALTOVÝCH PÁSOV Z ATIKY PO CELOM OBVODE

B11 - ODSTRÁNENIE ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU
B12 - ODSTRÁNENIE VETRACÍCH MRIEŽOK ZO VZCUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B14 - ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATIKY
B18 - ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ KRYTINY STRIECH LOGGIÍ A VZDUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B20 - ODSTRÁNENIE VETRACÍCH HLAVÍC ZO VZDUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B21 - ODSTRÁNENIE VRSTIEV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE PO NOSNÚ ČASŤ (STROPNÝ PANEL)
B22 - DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA, VIĎ. DIEL UVK

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

LEGENDA MATERIÁLOV

ODSTRÁNENÁ PLECHOVÁ KRYTINA LOGGIÍ

BÚRACIE PRÁCE

ODSTRÁNENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÝ STROPNÝ PANEL
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