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POPIS BURACICH PRAC

- DEMONTAZ POPISNYCH TABUL, POPISNEHO CISLA, REKLAMNYCH TABUL Z FASADY OBJEKTU
- DEMONTAZ POSTOVEJ SCHRANKY Z FASADY OBJEKTU
- ODSTRANENIE EXISTUJUCEHO BLESKOZVODU
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EXIST. UKONCENIE ATIKY
RIESENE ASFALTOVYMI PASMI

| 1200

- ODSTRANENIE KERAMICKEHO OBKLADU ZO SOKLOVEJ CASTI PO CELOM OBVODE OBJEKTU )
- PRED REALIZACIOU ZATEPLENIA SOKLA PO OBVODE OBJEKTU ODSTRANIT EXISTUJUCI BETONOVY
OKAPOVY CHODNI, NASLEDNE VYBRAT ZEMINU DO HLBKY 0,8 m OD EXIST. UPRAVENEHO TERENU,

= DO VZDIALENOSTI 0,7 m OD OBVODOVEHO MURIVA
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KRYTINA EXIST. STRESNEHO PLASTA RIESENA

Z ASFALTOVYCH PASOV
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KRYTINA EXIST. STRESNHHO PLASTA
RIESENA Z ASFALTOVY(
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- LOKALNE OCISTIT FASADNU OMIETKU, POSKODENE MIESTA VYSPRAVIT POMOCOU VYSPRAVKOVEJ
MALTY, NANIEST ODSTRANOVAC PLESNi A RIAS o ] ] ]

- ODSTRANENIE OCEL'OVYCH UKONCOVACICH PROFILOV ZO VSETKYCH LOGGIi A Z EXTERIEROVEHO
SCHODISKA

- EXISTUJUCU PODLAHU LOGGIi JE NUTNE OCISTIT OD NECISTOT ) , ,

- ODSTRANENIE VSETKYCH VYTAHOVYCH KABIN SO ZARIADEN{M. POPIS NAVRHU NOVYCH VYTAHOV
VID. TECHNICKU SPRAVU. DETAILNE RIESENIE VYMENY VYTAHOV BUDE BLIZSIE SPECIFIKOVANE
VO VYSSOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

- ODSTRANENIE ASFALTOVYCH PASOV Z ATIKY PO CELOM OBVODE

B11 - ODSTRANENIE ODKVAPOVEHO SYSTEMU L

B12 - ODSTRANENIE VETRACICH MRIEZOK ZO VZCUCHOTECHNICKYCH SACHT

B14 - ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATIKY , L

B18 - ODSTRANENIE PLECHOVEJ KRYTINY STRIECH LOGGIi A VZDUCHOTECHNICKYCH SACHT
B20 - ODSTRANENIE VETRACICH HLAVIC ZO VZDUCHOTECHNICKYCH SACHT )

B21 - ODSTRANENIE VRSTIEV STRESNEJ KONSTRUKCIE PO NOSNU CAST (STROPNY PANEL)
B22 - DEMONTAZ NEREZOVEHO KOMINA, VID. DIEL UVK

19240

POZNAMKY

Zhotovitel je povinny o zistenych chybach v dokumentécii neodkladne informovat projektanta.
Zhotovitel je povinny zmeny a Upravy konStrukéného rieSenia konzultovat s projektantom.
Zhotovitel je povinny skutocné rozmery skontrolovat' na stavbe.

- AK SA VYSKYTNU NOVE SKUTOCNOSTI, KTOBE MAJU VPLYV NA REALIZACIU STAVBY, PROJEKTANT S| VYHRADZUJE
PRAVO NA ZMENU PROJEKTU POCAS REALIZACIE. ] . ] ] ]
- STATIK SI VYHRADZUJE PRAVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE POCAS REALIZACIE AJ Z INYCH VECNYCH
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14.535 m

DOVODOV V ZAUJME DOSIAHNUTIA VAGSEJ BEZPECNOSTI STAVBY.
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- KONSTRUKCIE, KTORE NIE SU ZAZNACENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SA BLIZSIE SPECIFIKUJU POCAS REALIZACIE.

- PRI PRESTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODL'A NARIADENI VYROBCOV MATERIALOV
A PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE. ,

- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIi JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY

- VSETKY DELIACE KONSTRUKCIE MUSIA VYHOVOVAT NORMAM Z HIADISKA ZVUKOVEJ POHODY, TEPELNEJ POHODY,
POZIARNEJ BEZPECNOSTI. o ) )

- SO VZNIKNUTYM STAVEBNYM ODPADOM JE NUTNE NARABAT NA ZAKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRAVE

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE VYHOTOVENA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

- POVODNA SKLADBA STRESNEJ KONSTRUKCII NIE JE ZNAMA Z DOVODU NEZACHOVANIA POVODNEJ PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACIE A PRI OBHLIADKE OBJEKTU NEBOLI VYKONANE SONDY STRESNEHO PLASTA ) ,

- JEDNOTLIVE NAZVY MATERIALOV, KTORE SA VYSKYTUJU V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII SU UVEDENE AKO PRIKLADY
AV ZMYSLE ZAKONA C. 25/2006 ZB.Z. MOZU BYT NAHRADENE EKVIVALENTNYMI VYROBKAMI S ROVNAKYMI TECHNICKYMI
PARAMETRAMI, PRI ZACHOVANI ALEBO ZVYSENi TECHNICKEJ KVALITY BEZ NAROKU NA ZVYSENIE CENY. NAHRADENEE &'
MATERIALOV JE NUTNE ODSUHLASIT ZASTUPCOM STAVEBNIKA, STAVEBNYM DOZOROM A PROJEKTANTOM.
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LEGENDA MATERIALOV
EXISTUJUCE KONSTRUKCIE

ODSTRANENA PLECHOVA KRYTINA LOGGIi

ODSTRANENIE STRESNEHO PLASTA PO NOSNY STROPNY PANEL
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