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R1 - VYBÚRANIE EXIST. SCHODISKA + 
ZMENA POPISU B16, PRIDANIE POPISU 
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EXISTUJÚCE ZVISLÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE O HR. 150 mm, PRÍPADNE 
TEHLOVÉ MURIVO, PÓROBETÓNOVÉ MURIVO

LEGENDA MATERIÁLOV

BÚRACIE PRÁCE

VSTUP DO OBJEKTU

B1   - ODSTRÁNENIE PLASTOVÝCH OKIEN S IZOLAČNÝM 2-SKLOM, VRÁTANE
         INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH PARAPETOV
B2   - ODSTRÁNENIE PLASTOVÝCH DVERÍ S PRESKLENÝM KRÍDLOM Z IZOLAČNÉHO 2-SKLA
B3   - ODSTRÁNENIE EXTERIÉROVÝCH OCEĽOVÝCH MREŽÍ
B4   - ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU ZO SOKLOVEJ ČASTI PO CELOM OBVODE OBJEKTU
B5   - ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA
B6   - ODSTRÁNENIE PLASTOVÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ 
B7   - ODSTRÁNENIE BALKÓNOVEJ OKENNEJ ZOSTAVY Z PLASTOVÉHO PROFILU S
       IZOLAČNÝM 2-SKLOM
B8   - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA S ČIASTOČNOU SKLENENOU VÝPLŇOU

POPIS BÚRACÍCH PRÁC
- DEMONTÁŽ POPISNÝCH TABÚL, POPISNÉHO ČÍSLA, REKLAMNÝCH TABÚL Z FASÁDY OBJEKTU
- DEMONTÁŽ POŚTOVEJ SCHRÁNKY Z FASÁDY OBJEKTU
- ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO BLESKOZVODU
- ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU ZO SOKLOVEJ ČASTI PO CELOM OBVODE OBJEKTU
- PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA SOKLA PO OBVODE OBJEKTU ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ
  OKAPOVÝ CHODNÍ, NÁSLEDNE VYBRAŤ ZEMINU DO HĹBKY 0,8 m OD EXIST. UPRAVENÉHO TERÉNU,  
  DO VZDIALENOSTI 0,7 m OD OBVODOVÉHO MURIVA
- LOKÁLNE OČISTIŤ FASÁDNU OMIETKU, POŠKODENÉ MIESTA VYSPRAVIŤ POMOCOU VYSPRAVKOVEJ 
  MALTY, NANIESŤ ODSTRAŇOVAČ PLESNÍ A RIAS
- ODSTRÁNENIE OCEĽOVÝCH UKONČOVACÍCH PROFILOV ZO VŠETKÝCH LOGGIÍ A Z EXTERIÉROVÉHO
  SCHODISKA
- EXISTUJÚCU PODLAHU LOGGIÍ JE NUTNÉ OČISTIŤ OD NEČISTÔT
- ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH VÝŤAHOVÝCH KABÍN SO ZARIADENÍM. POPIS NÁVRHU NOVÝCH VÝŤAHOV
  VIĎ. TECHNICKÚ SPRÁVU. DETAILNÉ RIEŠENIE VÝMENY VÝŤAHOV BUDE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
  VO VYŠŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

B9   - ODSTRÁNENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKA SO ZÁBRADLÍM, KRYTINA 
         Z POLYKARBONÁTU
B10 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO BALKÓNOVÉHO PROFILU
B11 - ODSTRÁNENIE ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU
B12 - ODSTRÁNENIE VETRACÍCH MRIEŽOK ZO VZCUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B13 - DEMONTÁŽ OCHRANÉHO PLETIVA PRI KOMÍNE
B14 - ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATIKY
B15 - ODSTRÁNENIE PRÍMUROVKY SOKLOVEJ ČASTI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z KERAMICKÉHO 
         OBKLADU, VÝŠKA 530 mm
B16 - ODSTRÁNENIE PODLAHOVEJ MRIEŽKY
B17 - ODSTRÁNENIE KERAMICKEJ DLAŽBY
B18 - ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ KRYTINY STRIECH LOGGIÍ A VZDUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B19 - ODSTRÁNENIE VÝŤAHOVÍCH KABÍN A OCEĽOVÝCH VÝŤAHOVÝCH DVERÍ
B20 - ODSTRÁNENIE VETRACÍCH HLAVÍC ZO VZDUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B21 - ODSTRÁNENIE VRSTIEV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE PO NOSNÚ ČASŤ (STROPNÝ PANEL)
B22 - DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA, VIĎ. DIEL UVK
B23  - ODSTRÁNENIE DREVENÝCH OKIEN  VRÁTANE INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH
          PARAPETOV
B24 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNE
B25 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVEJ STRIEŠKY NAD DVERAMI ZO STROJOVNE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
B26 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO POKLOPU STREŠNÉHO VÝLEZU
B27 - DEMONTÁŽ ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU, PO NANESENÍ NOVEJ FASÁDNEJ OMIETKY SPÄTNÁ
         MONTÁŽ
B28 - DEMONTÁŽ INTERIÉROVÝCH MREŽÍ NA OKNÁCH, OČISTENIE OD NEČISTÔT, NOVÝ NÁTER, 
         PO OSADENÍ NOVÝCH OKIEN SPÄTNÁ MONTÁŽ
B29 - VYBÚRANIE OTVORU PRE POTREBY REKUPERÁCIE Ø 225 mm, SH = 2,025m
B30 - VYBÚRANIE PODLAHY PO NOSNÚ STROPNÚ DOSKU PRE POTREBY UMIESTNENIA ROZVODOV
         UK, HR. 50 mm, VIĎ. DIEL ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
B31 - ODSTRÁNENIE INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH DVERÍ VRÁTANE OCEĽOVEJ ZÁRUBNE 
          A DREVENÉHO PRAHU
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ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Ing. Jozef Gonos

1504

ulica Slovenská 56/2551,k.ú. Spišská Nová Ves,  p.č. 54, 89/3

STAVEBNÉ POVOLENIE

s

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ
Č.m. Názov Plocha

1.27a Predsieň 3.70 m²
1.27b Kúpeľňa 2.19 m²

1.27c WC 0.98 m²

1.27d Izba 15.87 m²
1.27e Loggia 3.88 m²

1.28a Predsieň 3.74 m²
1.28b Kúpeľňa 2.17 m²

1.28c WC 0.99 m²

1.28d Izba 15.87 m²
1.28e Loggia 3.88 m²

1.29a Predsieň 3.74 m²
1.29b Kúpeľňa 2.17 m²

1.29c WC 0.99 m²

1.29d Izba 15.87 m²
1.29e Loggia 3.88 m²

1.30a Predsieň 3.74 m²
1.30b Kúpeľňa 2.17 m²

1.30c WC 0.99 m²

1.30d Izba 15.87 m²
1.30e Loggia 3.88 m²

617.00 m²

Č.m. Názov Plocha

1.20e Loggia 3.88 m²
1.21a Predsieň 3.74 m²

1.21b Kúpeľňa 2.12 m²

1.21c WC 0.99 m²
1.21d Izba 15.87 m²

1.21e Loggia 3.88 m²
1.22 Byt školníka - chodba 7.20 m²

1.23a Predsieň 3.19 m²

1.23b Kúpeľňa 3.02 m²
1.23b WC 1.20 m²

1.23d Kuchyňa 15.01 m²
1.23e Loggia 3.88 m²

1.24a Izba 21.05 m²

1.24b Šatník 2.77 m²
1.24c Loggia 3.88 m²

1.25 Predsieň 2.16 m²
1.25a Izba 23.89 m²

1.25b Loggia 3.88 m²

1.26 Schodisko 14.04 m²
1.26a Predsieň 3.70 m²

1.26b Kúpeľňa 2.19 m²
1.26c WC 0.98 m²

1.26d Izba 15.87 m²

1.26e Loggia 3.88 m²
1.27 Vonkajšie schodisko 2.73 m²

Č.m. Názov Plocha

1.15e Loggia 3.88 m²
1.16a Predsieň 3.74 m²

1.16b Kúpeľňa 2.18 m²

1.16c WC 0.99 m²
1.16d Izba 15.87 m²

1.16e Loggia 3.88 m²
1.17a Predsieň 3.70 m²

1.17b Kúpeľňa 2.19 m²

1.17c WC 0.98 m²
1.17d Izba 15.87 m²

1.17e Loggia 3.88 m²
1.18a Predsieň 3.70 m²

1.18b Kúpeľňa 2.19 m²

1.18c WC 0.99 m²
1.18d Izba 15.87 m²

1.18e Loggia 3.88 m²
1.19a Predsieň 3.70 m²

1.19b Kúpeľňa 2.19 m²

1.19c WC 0.99 m²
1.19d Izba 15.87 m²

1.19e Loggia 3.88 m²
1.20a Predsieň 3.70 m²

1.20b Kúpeľňa 2.19 m²

1.20c WC 0.98 m²
1.20d Izba 15.87 m²

Č.m. Názov Plocha

1.01 Hlavný vstup 8.28 m²
1.02 Vstupná hala 10.01 m²

1.03 Vrátnica 6.37 m²

1.04 Chodba 44.75 m²
1.05a Výťah 2.18 m²

1.05b Výťah 2.18 m²
1.05c Výťah 2.25 m²

1.06 Predsieň 2.51 m²

1.07 Chodba 7.55 m²
1.08 Schodisko 7.98 m²

1.09a Kancelária - vychovávateľ 10.01 m²
1.09b Loggia 3.88 m²

1.10 Sklad 3.47 m²

1.11 Sklad 2.55 m²
1.12 Schodisko 3.55 m²

1.13 Chodba 45.32 m²
1.14a Predsieň 3.74 m²

1.14b Kúpeľňa 2.18 m²

1.14c WC 0.99 m²
1.14d Učebňa 15.87 m²

1.14e Loggia 3.88 m²
1.15a Predsieň 3.74 m²

1.15b Kúpeľňa 2.18 m²

1.15c WC 0.99 m²
1.15d Viacúčelová miestnosť 15.87 m²

10xA4

- V MIESTNOSTI Č. 1.24a - ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY 
  Z LAMINÁTU
- V MIESTNOSTI Č. 1.22, 1.23a, 1.23d - ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ
  VRSTVY Z PVC
- V MIESTNOSTI Č. 1.23b, 1.23c - ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY
  Z KERAMICKEJ DLAŽBY

POZNÁMKA

R1 - REVÍZIA Č. 1 Z DŇA 17.02.2024 - ODSTRÁNENIE EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA PRED HLAVNÝM VSTUPOM, ZMENA POPISU
                  B16, PRIDANIE POPISU B31


	Výkresy
	1504-01-ASR-03R1 - Pôdorys 1.NP - starý stav a búracie práce


