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ZVÄČŠENIE OTVORU O ŠÍRKE 
100 mm A VÝŠKE 2020 mm

ZVÄČŠENIE OTVORU O ŠÍRKE 
100 mm A VÝŠKE 2020 mm

VYBÚRANIE PRIEČKY 
Z DIEROVANEJ TEHLY

VYBÚRANIE PRIEČOK 
Z UMAKARTU

R1 - ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY V IZBÁCH 2.20 A 2.21, 
VYBÚRANIE EXISTUJÚCICH DVERÍ A HYGIENICKÝCH 
ZARIADENÍ V MIESTNOSTIACH 2.20 A 2.21

R1 - ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH DVERÍ

EXISTUJÚCE ZVISLÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE O HR. 150 mm, PRÍPADNE 
TEHLOVÉ MURIVO, PÓROBETÓNOVÉ MURIVO

LEGENDA MATERIÁLOV

BÚRACIE PRÁCE

B1   - ODSTRÁNENIE PLASTOVÝCH OKIEN S IZOLAČNÝM 2-SKLOM, VRÁTANE
         INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH PARAPETOV
B2   - ODSTRÁNENIE PLASTOVÝCH DVERÍ S PRESKLENÝM KRÍDLOM Z IZOLAČNÉHO 2-SKLA
B3   - ODSTRÁNENIE EXTERIÉROVÝCH OCEĽOVÝCH MREŽÍ
B4   - ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU ZO SOKLOVEJ ČASTI PO CELOM OBVODE OBJEKTU
B5   - ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA
B6   - ODSTRÁNENIE PLASTOVÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ 
B7   - ODSTRÁNENIE BALKÓNOVEJ OKENNEJ ZOSTAVY Z PLASTOVÉHO PROFILU S
       IZOLAČNÝM 2-SKLOM
B8   - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA S ČIASTOČNOU SKLENENOU VÝPLŇOU

POPIS BÚRACÍCH PRÁC
- DEMONTÁŽ POPISNÝCH TABÚL, POPISNÉHO ČÍSLA, REKLAMNÝCH TABÚL Z FASÁDY OBJEKTU
- DEMONTÁŽ POŚTOVEJ SCHRÁNKY Z FASÁDY OBJEKTU
- ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO BLESKOZVODU
- ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU ZO SOKLOVEJ ČASTI PO CELOM OBVODE OBJEKTU
- PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA SOKLA PO OBVODE OBJEKTU ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ
  OKAPOVÝ CHODNÍ, NÁSLEDNE VYBRAŤ ZEMINU DO HĹBKY 0,8 m OD EXIST. UPRAVENÉHO TERÉNU,  
  DO VZDIALENOSTI 0,7 m OD OBVODOVÉHO MURIVA
- LOKÁLNE OČISTIŤ FASÁDNU OMIETKU, POŠKODENÉ MIESTA VYSPRAVIŤ POMOCOU VYSPRAVKOVEJ 
  MALTY, NANIESŤ ODSTRAŇOVAČ PLESNÍ A RIAS
- ODSTRÁNENIE OCEĽOVÝCH UKONČOVACÍCH PROFILOV ZO VŠETKÝCH LOGGIÍ A Z EXTERIÉROVÉHO
  SCHODISKA
- EXISTUJÚCU PODLAHU LOGGIÍ JE NUTNÉ OČISTIŤ OD NEČISTÔT
- ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH VÝŤAHOVÝCH KABÍN SO ZARIADENÍM. POPIS NÁVRHU NOVÝCH VÝŤAHOV
  VIĎ. TECHNICKÚ SPRÁVU. DETAILNÉ RIEŠENIE VÝMENY VÝŤAHOV BUDE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
  VO VYŠŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

B9   - ODSTRÁNENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKA SO ZÁBRADLÍM, KRYTINA 
         Z POLYKARBONÁTU
B10 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO BALKÓNOVÉHO PROFILU
B11 - ODSTRÁNENIE ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU
B12 - ODSTRÁNENIE VETRACÍCH MRIEŽOK ZO VZCUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B13 - DEMONTÁŽ OCHRANÉHO PLETIVA PRI KOMÍNE
B14 - ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATIKY
B15 - ODSTRÁNENIE PRÍMUROVKY SOKLOVEJ ČASTI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z KERAMICKÉHO 
         OBKLADU, VÝŠKA 530 mm
B16 - ODSTRÁNENIE PODLAHOVEJ MRIEŽKY
B17 - ODSTRÁNENIE KERAMICKEJ DLAŽBY
B18 - ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ KRYTINY STRIECH LOGGIÍ A VZDUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B19 - ODSTRÁNENIE VÝŤAHOVÍCH KABÍN A OCEĽOVÝCH VÝŤAHOVÝCH DVERÍ
B20 - ODSTRÁNENIE VETRACÍCH HLAVÍC ZO VZDUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHT
B21 - ODSTRÁNENIE VRSTIEV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE PO NOSNÚ ČASŤ (STROPNÝ PANEL)
B22 - DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA, VIĎ. DIEL UVK
B23  - ODSTRÁNENIE DREVENÝCH OKIEN  VRÁTANE INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH
          PARAPETOV
B24 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNE
B25 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVEJ STRIEŠKY NAD DVERAMI ZO STROJOVNE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
B26 - ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO POKLOPU STREŠNÉHO VÝLEZU
B27 - DEMONTÁŽ ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU, PO NANESENÍ NOVEJ FASÁDNEJ OMIETKY SPÄTNÁ
         MONTÁŽ
B28 - DEMONTÁŽ INTERIÉROVÝCH MREŽÍ NA OKNÁCH, OČISTENIE OD NEČISTÔT, NOVÝ NÁTER, 
         PO OSADENÍ NOVÝCH OKIEN SPÄTNÁ MONTÁŽ
B29 - VYBÚRANIE OTVORU PRE POTREBY REKUPERÁCIE Ø 225 mm, SH = 2,025m
B30 - VYBÚRANIE PODLAHY PO NOSNÚ STROPNÚ DOSKU PRE POTREBY UMIESTNENIA ROZVODOV
         UK, HR. 50 mm, VIĎ. DIEL ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
B31 - ODSTRÁNENIE INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH DVERÍ VRÁTANE OCEĽOVEJ ZÁRUBNE 
          A DREVENÉHO PRAHU

UPOZORNENIE
PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY DO VŠETKÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ 
OBJEKTU, STRECHY A ZÁKLADOV. VZHĽADOM NA NAVHOVANÉ REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE ODPORÚČAME PRED ZAČATÍM 
REALIZÁCIE VYPRACOVAŤ TAKÉTO SONDY PRE POTREBY OVERENIA JEDNOTLIVÝCH SKLADIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A 
ZISTENIA SÚČASTNÉHO STAVU DANÝCH KONŠTRUKCIÍ!
PRED REALIZÁCIOU RYHY OKOLO CELÉHO OBJEKTU JE NUTNÉ PREVERIŤ HĹBKU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ STIEN 
LOGGIÍ. PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH JE NUTNÉ DBAŤ NA OCHRANU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRED PODKOPANÍM!

POZNÁMKY
Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE 
  PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VECNÝCH
  DÔVODOV V ZÁUJME DOSIAHNUTIA VÄČŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI PRESTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV 
  A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- VŠETKY DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVOVAŤ NORMÁM Z HĽADISKA ZVUKOVEJ POHODY, TEPELNEJ POHODY,
  POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.
- SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ V POTROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
- JEDNOTLIVÉ NÁZVY MATERIÁLOV, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ SÚ UVEDENÉ AKO PRÍKLADY 
  A V ZMYSLE ZÁKONA Č. 25/2006 ZB.Z. MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ EKVIVALENTNÝMI VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI
  PARAMETRAMI, PRI ZACHOVANÍ ALEBO ZVÝŠENÍ TECHNICKEJ KVALITY BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY. NAHRADENIE
  MATERIÁLOV JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZOROM A PROJEKTANTOM.
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LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ
Č.m. Názov Plocha

2.14c Kúpeľňa 2.19 m²
2.14d Izba 15.87 m²

2.14e Loggia 4.14 m²

2.15a Predsieň 3.70 m²
2.15b WC 0.98 m²

2.15c Kúpeľňa 2.19 m²
2.15d Izba 15.87 m²

2.15e Loggia 4.14 m²

2.16a Predsieň 3.70 m²
2.16b WC 0.98 m²

2.16c Kúpeľňa 2.19 m²
2.16d Izba 15.87 m²

2.16e Loggia 4.14 m²

2.17a Predsieň 3.70 m²
2.17b WC 0.98 m²

2.17c Kúpeľňa 2.19 m²
2.17d Izba 15.87 m²

2.17e Loggia 4.14 m²

2.18a Predsieň 3.74 m²
2.18b WC 0.99 m²

2.18c Kúpeľňa 2.12 m²
2.18d Izba 15.87 m²

2.18e Loggia 4.14 m²
2.19a Predsieň 3.74 m²

2.19b WC 0.99 m²

2.19c Byt. jadro 2.12 m²
2.19d Izba 15.87 m²

2.19e Loggia 4.14 m²
2.20a Predsieň 3.74 m²

2.20b WC 0.99 m²

2.20c WC 2.12 m²
2.20d Izba 15.87 m²

2.20e Loggia 4.14 m²
2.21a Predsieň 3.74 m²

2.21b WC 0.99 m²

2.21c Kúpeľňa 2.12 m²
2.21d Izba 15.87 m²

2.21e Loggia 4.14 m²
2.22 Chodba 6.86 m²

2.23 Sklad špinavého prádla 2.81 m²

2.24 Sklad čistého prádla 2.57 m²
2.25 Upratovačka 1.84 m²

2.26a Kancelária-chyžná 6.04 m²
2.26b Loggia 4.14 m²

2.27 WC muži 1.53 m²

2.28 WC ženy 1.61 m²
2.29 Predsieň WC ženy 1.85 m²

2.30 Predsieň WC muži 1.89 m²
2.31 Predsieň 4.31 m²

2.32 Výťahová šachta 2.17 m²

2.33 Výťahová šachta 2.17 m²
2.34 Výťahová šachta 2.25 m²

610.05 m²

Č.m. Názov Plocha

2.01 Schodisko 14.49 m²
2.02 Chodba 25.68 m²

2.03 Chodba 55.48 m²

2.04a Predsieň 3.74 m²
2.04b Kúpeľňa 2.12 m²

2.04c WC 0.99 m²
2.04d Učebňa 15.87 m²

2.04e Loggia 4.14 m²

2.05a Predsieň 3.74 m²
2.05b Kúpeľňa 2.12 m²

2.05c WC 0.99 m²
2.05d Viacúčelová miestnosť 15.87 m²

2.05e Loggia 4.14 m²

2.06a Predsieň 3.74 m²
2.06b Kúpeľňa 2.12 m²

2.06c WC 0.99 m²
2.06d Izba 15.87 m²

2.06e Loggia 4.14 m²

2.07a Predsieň 3.70 m²
2.07b Kúpeľňa 2.19 m²

2.07c WC 0.98 m²
2.07d Izba 15.87 m²

2.07e Loggia 4.14 m²
2.08a Predsieň 3.70 m²

2.08b Kúpeľňa 2.19 m²

2.08c WC 0.98 m²
2.08d Izba 15.87 m²

2.08e Loggia 4.14 m²
2.09a Predsieň 3.70 m²

2.09b Kúpeľňa 2.19 m²

2.09c WC 0.98 m²
2.09d Izba 15.87 m²

2.09e Loggia 4.14 m²
2.10a Predsieň 3.70 m²

2.10b Kúpeľňa 2.19 m²

2.10c WC 0.98 m²
2.10d Izba 15.87 m²

2.10e Loggia 4.14 m²
2.11a Predsieň 3.70 m²

2.11b Kúpeľňa 2.19 m²

2.11c WC 0.98 m²
2.11d Izba 15.87 m²

2.11e Loggia 4.14 m²
2.12a Predsieň 3.70 m²

2.12b Kúpeľňa 2.19 m²

2.12c WC 0.98 m²
2.12d Izba 15.87 m²

2.12e Loggia 4.14 m²
2.13 Schodisko 15.54 m²

2.14a Predsieň 3.70 m²

2.14b WC 0.98 m²

10xA4

R1 - REVÍZIA Č. 1 Z DŇA 17.02.2024 - REKONŠTRUKCIA MIESTNOSTÍ S OZNAČENÍM 2.20 A 2.21, PRIDANIE POPISU B31

POZNÁMKA:
REKONŠTRUKCIA MIESTNOSTÍ S OZNAČENÍM 2.20 A 2.21 POZOSTÁVA: 
- ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PODLÁH Z PVC
- VYBÚRANIE PRIEČOK TVORIACICH HYGIENICKÉ ZARIADENIE, PRIEČKY Z UMAKARTU A DIEROVANEJ TEHLY
- ODSTRÁNENIE ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV
- ODSTRÁNENIE EXIST. DVERÍ
- PRI VSTUPE DO IZIEB NUTNÉ ZVÄČŠENIE OTVORU

MIESTNOSŤ Č. 2.03
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