

# OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE

## ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

### I.1) NÁZOV A ADRESY

#### Hlavné mesto SR Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK010

Slovensko

Kontaktná osoba: František Zázrivec

Telefón: +421 259356295

Email: frantisek.zazrivec@bratislava.sk

#### Webové sídlo (internetová adresa)

Hlavná adresa(URL): <http://www.bratislava.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/6563>

Ak je potrebné, identifikujte ďalších zadávateľov zodpovedných za postup: Nie

## ODDIEL II: PREDMET

### II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

#### II.1.1) Názov

Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála

Referenčné číslo: MAGS OVO 48902/2017

#### II.1.2) Hlavný kód CPV

45234121-0

#### II.1.3) Druh zákazky

Práce

#### II.1.4) Stručný opis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1 000 mm vedenej v intraviláne hlavného mesta. Električková trať prechádza katastrálnymi územiaми mestských častí Staré mesto, Karlova Ves a Dúbravka.

Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Električková trať je v súčasnosti vedená na samostatnom telese oddelenom od súběžných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po oboch jej stranách obrubníkmi alebo zeleným pásom. Realizácia stavebných prác bude prebiehať v 4 etapách, podľa projektu organizácie výstavby, pričom 1 určená etapa musí byť realizovaná v mesiacoch júl až september. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.

## ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

### VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

29.11.2017

### VI.6) ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA

Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender

Prihlasovacie meno pre eSender: TED98

Referenčné číslo oznámenia:

Rok: 2017

Číslo dokumentu: 298510

2017-298510

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 145-298510

Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 01.08.2017

## ODDIEL VII: ZMENY

### VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE

#### VII.1.1) Dôvod zmeny

Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia: Áno

#### VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Úprava textov

**Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení**

Číslo oddielu: Oddiel II:

Časť č.: II.1.4)

Miesto, kde má byť text upravený: Stručný opis:

Namiesto:

... Realizácia stavebných prác bude prebiehať v 4 etapách, podľa projektu organizácie výstavby, pričom 1 určená etapa musí byť realizovaná v mesiacoch júl až september. ...

má byť:

... Realizácia stavebných prác bude prebiehať v 4 etapách, podľa projektu organizácie výstavby, pričom 1 určená etapa musí byť realizovaná v mesiacoch jún až september. ...

## **VII.2) ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE**