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A. 1. Identifikačné údaje  

A. 1.1.: Environmentálne opatrenia v lokalite Luník I., Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 

Košice 

Miesto stavby: Košice, Mestská časť Košice – Západ, Luník I.  

Investor stavby: Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice 

Katastrálne územie: Terasa  

Parcely číslo: 1831/1 – vlastník Mesto Košice, 1836/4, 1836/5 – vlastník Mestská časť Košice - Západ, Trieda 

SNP 39, Košice, 040 11 Košice, 

Charakter stavby: rekonštrukcia zelene 

A 1.2. Projekt  

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Západ 

Projektant: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79,040 01 Košice.  

Zodpovedný projektant: Ing. Marek Bobík  

Projektant sadových úprav _ dažďová záhrada a trvalkový záhon : ING. Marek Tomko 

Projektant sadových úprav _ výsadba stromov : ING. Kamila Dubecká  

Dátum: Júl 2025 Aktualizácia: September 2025 

 

A. 2. Členenie stavby na stavebné objekty:  

1. Úprava plôch za blokom Obchodná ul. č. 16. 

2. Výsadba stromov za blokom Obchodná ul. č. 16. 

3. Realizácia dažďového a trvalkového záhonu pri vstupe do Átrium klub, Zuzkin park č. 4.  

 

A. 3. Prehľad východiskových podkladov 

 • katastrálna mapa (GIS plan Košice) 

 • informatívne zakreslenie inžinierskych sietí (GIS plan Košice) 

 • obhliadka územia  

• čísla parciel a prehľad ich vlastníkov (GIS plan Košice)  

• platné normy a arboristické štandardy   

 

A. 4. Zdôvodnenie úprav 

Cieľom realizácie predmetných úprav je zhodnotenie upravovanej lokality ako z hľadiska estetického tak 

i z hľadiska environmentálneho a to revitalizáciou trávnatých plôch, odstránením netónových konštrukcií 

ktoré v priebehu času stratili svoj význam a zmysel, výsadbou stromov a taktiež v budovaní vodozádržných 

opatrení i zvýšení biodiverzity pre drobné živočíchy a hmyz.  
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A. 5. Základné údaje charakterizujúce lokalitu úprav 

Úpravy sú plánované v mestskej časti Košice – Západ, Luník I., na plochách v k.ú. Terasa, parc. č.:1831/1 

– vlastník Mesto Košice, 1836/4 a 1836/5 – vlastník Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 

Košice, register ´ C ´. Jedná sa o zastavané územie so vzrastlou a funkčnou verejnou zeleňou, ktorú 

plánujeme predmetnými úpravami doplniť v zmysle súčasných trendov s dôrazom na 

environmentálne hľadisko. 

 

A. 6. Vecné a časové väzby na okolie 

Úpravy nemajú vecné a časové väzby na okolie. 

 

A. 7. Časové termíny úprav  

začiatok stavby: bude upresnený po zabezpečení potrebných finančných prostriedkov  

doba výstavby: 1 mesiac, za priaznivých klimatických podmienok,  

 

A. 8. Odporúčaný termín realizácie  

Jarné obdobie: apríl až máj 

Jesenné obdobie: september až november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice, 12/2025 Vypracoval:  

 Ing. Marek Bobík 


