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Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 5 

Medzev, 20.07.2026 

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZVO“) s uplatnením elektronickej aukcie s názvom „Modernizácia a 

debarierizácia ZŠ a jej areálu v meste Medzev“. Zákazka bola vyhlásená prostredníctvom 

Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 122/2026 pod číslom 8604 

- WYP dňa 22.06.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi 

doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 5 dňa 16.07.2026 o 22:31 hod. (ďalej len „žiadosť 

o vysvetlenie“). 

Otázka č. 1: 

„V nadväznosti na Odpoveď verejného obstarávateľa na Žiadosť o vysvetlenie č. 2 zo dňa 

09.07.2026, v znení: „Verejný obstarávateľ argumentuje taktiež časovou citlivosťou betonáže, 

priestorovo členitým areálom a existujúcim, svahovitým a kaskádovitým areálom základnej 

školy s prácami rozptýlenými medzi viacerými pavilónmi a potrebou dodržania technologických 

a kvalitatívnych požiadaviek.“ (ďalej len „Odpoveď č. 2“) si dovoľujeme uviesť, že skutkové 

odôvodnenie podmienky účasti podľa bodu 3.4.1 uvedené v Odpovedi č. 2 je v rozpore so 

skutočným stavom miesta plnenia, ktorý dokladáme údajmi katastra nehnuteľností a 

digitálneho modelu reliéfu DMR 5.0 (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR). Pre úplnosť a 

do verejného záznamu, uvádzame nasledovné:  

1. Tvrdenie o „svahovitom a kaskádovitom areáli“ nezodpovedá skutočnému stavu miesta 

plnenia. Dňa 16.07.2026 sme vykonali obhliadku miesta plnenia a následne overenie výškových 

pomerov na digitálnom modeli reliéfu DMR 5.0 (letecké laserové skenovanie, ÚGKK SR; 

výškový systém Bpv) v aplikácii Mapový klient ZBGIS, s týmito výsledkami: (i) prístupová 

komunikácia do areálu z ulice Štóska, vedená po parcele reg. C KN č. 2659, k. ú. Medzev 

(836567), výmera 939 m², zapísanej na LV č. 1294 vo výlučnom vlastníctve mesta Medzev, 

Štóska 6 (spoluvlastnícky podiel 1/1), vykazuje na dĺžke 129 m prevýšenie do 2 m (313,5 – 315,5 

m n. m.), t. j. minimálny pozdĺžny sklon; ide o spevnenú asfaltovú komunikáciu dostatočnej šírky 

pre bežnú nákladnú dopravu vrátane autodomiešavačov, ktorej parametre sú verejnému 

obstarávateľovi ako jej výlučnému vlastníkovi nepochybne známe; (ii) časť areálu dotknutá 

stavebnými prácami – výškový profil vedený naprieč celým areálom popri objektoch dotknutých 

stavebnými prácami vykazuje na dĺžke 316 m celkové výškové rozpätie 4 m (313 – 317 m n. m.), 

t. j. priemerný pozdĺžny sklon približne 1,3 %, bez akýchkoľvek terénnych stupňov či kaskád. 

Terén s takýmito parametrami, doložený štátnymi geodetickými dátami, nemožno označiť za 

„svahovitý a kaskádovitý“. Mapové výrezy a výškové profily tvoria prílohy tejto žiadosti. 
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Skutkové odôvodnenie, o ktoré verejný obstarávateľ oprel zachovanie podmienky účasti, nemá 

oporu v reálnom stave miesta plnenia. 

 

 2. Konfigurácia terénu je vo vzťahu k predmetnej podmienke právne aj technicky 

irelevantná. Aj v prípade, ak by areál vykazoval členitosť, autodomiešavač zmluvného 

dodávateľa transportbetónu využíva tú istú prístupovú komunikáciu a ten istý terén ako 

autodomiešavač, ktorým disponuje uchádzač. Žiaden z argumentov uvedených v Odpovedi č. 2 

– morfológia terénu, rozptýlenie prác medzi objektmi SO-01, SO-03, SO-05 a SO-06, časová 

citlivosť betonáže ani kvalitatívne požiadavky – sa netýka právneho titulu k vozidlu, ale dopravy 

čerstvého betónu ako takej, ktorú v rovnakej kvalite a rovnakým vozidlom zabezpečuje zmluvná  

dodávka transportbetónu. Odôvodnenie tak podmienku účasti nepodporuje, iba popisuje 

potrebu, ktorú štandardne napĺňa práve alternatíva, ktorej pripustenie žiadame. 

 

3. V Odpovedi verejného obstarávateľa na Žiadosť o vysvetlenie č. 2, je uvedené: „Nejedná 

sa len o okrajovú časť betonárskych prác, ale tieto práce sú rozptýlené vo viacerých objektoch 

SO-01, SO-03, SO-05, SO-06 a objemovo sú reálne významné. Betón ako stavebný výrobok je 

predmetom požiadaviek na špecifikáciu, vlastnosti, výrobu a zhodu podľa STN EN 206 z čoho 

vyplýva, že pri betonárskych prácach nejde len o samotný materiál, ale aj o jeho riadne dodanie 

a zabudovanie do stavby.“, preto berúc do úvahy STN, technologické postupy a zaužívanú 

výrobnú prax, považujeme nemožnosť zabezpečenia transportu betónu treťou stranou, teda 

profesionálnym dodávateľom, za nelogickú, priam kontraproduktívnu.  

Vzhľadom na uvedené žiadame verejného obstarávateľa:  

a) o zrušenie podmienky účasti podľa bodu 3.4.1 súťažných podkladov, alebo  

b) o výslovné pripustenie preukázania jej splnenia zmluvným zabezpečením dodávky 

transportbetónu od výrobcu betónu, subdodávateľom, resp. treťou stranou 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

K bodu 1: 

Tvrdenie verejného obstarávateľa z Odpovede na žiadosť o vysvetlenie o „svahovitom a 

kaskádovitom areáli“ vychádza z Prílohy č. 11 Projektová dokumentácia.zip → Sprievodná 

správa.pdf, časť 2.2 Charakteristika územia a navrhované riešenie 

podnadpis „Stručná charakteristika územia a jeho doterajšie využitie“ 

cit.: „Riešená Základná škola a jej areál sa nachádzajú v katastrálnom území Medzev na 

parcelách číslo 255, 2659, 2660/1, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667. Územie areálu 

je svahovité a kaskádovité so spádom od severnej strany parcely. V areáli sa nachádza 7 

objektov základnej školy ...“.  

Verejný obstarávateľ netvrdí, že prístupová komunikácia do areálu je neprejazdná, 

alebo že výškové pomery samy osebe znemožňujú použitie autodomiešavača. Označenie 

areálu ako svahovitého a kaskádovitého bolo prevzaté priamo z projektovej dokumentácie a 

predstavuje opis existujúceho stavebno-priestorového usporiadania areálu, ktorý 

vypracoval zodpovedný projektant. Skutočnosť, že vybraná prístupová trasa môže byť z 

pohľadu pozdĺžneho sklonu prejazdná pre nákladnú dopravu, nevyvracia potrebu preukázania 

technickej kapacity uchádzača na zabezpečenie betonárskych prác. Podmienka účasti nesleduje 

iba fyzickú možnosť prejazdu vozidla, ale aj reálnu disponibilitu technickým vybavením 
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potrebným na plnenie časti predmetu zákazky, ktorú verejný obstarávateľ považuje 

vzhľadom na rozsah betonárskych prác za významnú pre riadne a včasné plnenie zmluvy.  

Verejný obstarávateľ preto uvádza, že zmienky o kaskádovitom a svahovitom teréne 

v projektovej dokumentácii nepovažuje za jediné rozhodujúce a ani sa nevyjadril, že toto by 

bola jediná okolnosť a skutočnosť a jediný rozhodujúci dôvod predmetnej podmienky účasti. 

Rozhodujúcim dôvodom požiadavky na domiešavač je rozsah a rozptýlenie betonárskych prác 

vo viacerých stavebných objektoch a potreba zabezpečenia ich plynulej koordinácie a 

realizácie. Bez ohľadu na presný sklon vybraných trás sa jedná o rozsahovo významné a 

rozptýlené betonárske práce, pri ktorých verejný obstarávateľ primerane požaduje 

preukázanie reálnej disponibility technikou na dopravu čerstvého betónu priamo 

uchádzačom alebo členom skupiny dodávateľov, pričom ako sme už v niekoľkých 

odpovediach uviedli verejný obstarávateľ má legitímne právo požadovať preukázanie kapacít 

samotného uchádzača alebo člena skupiny dodávateľov.  Betonárske práce nie sú v minoritnom 

rozsahu voči predmetu zákazky a vzhľadom na ich rozsah podľa výkazu výmer, tak ako sme 

uvádzali aj Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie č. 2 verejný obstarávateľ požaduje preukázanie 

technického zabezpečenia dopravy čerstvého betónu na miesto realizácie a to vlastnou 

kapacitou alebo kapacitou člena skupiny dodávateľov tak, aby mal samotný uchádzač alebo 

člen skupiny dodávateľov nad plnením každej časti diela a teda aj tejto betonárskej, 

priamy dosah na svoje kapacity a ich kontrolu a riadenie. Získanie takého partnera pre 

realizáciu daného diela, ktorý disponuje spôsobilosťou finančnou a ekonomickou ale 

aj technickou alebo odbornou, ktorá je jeho vlastná, vytvára pre verejného obstarávateľa 

najsilnejší predpoklad, že úspešný uchádzač bude schopný riadne, včas a samostatným 

vlastným plánovaním, organizovaním, kontrolovaním a využívaním vlastných kapacít 

plniť požadovaný predmet zákazky, bez posunov, nezrovnalostí, prieťahov a znášania 

zodpovednosti za časovú a vecnú organizáciu iných osôb, ktoré nie sú v pracovnoprávnom 

vzťahu s uchádzačom alebo členom skupiny dodávateľov a na konanie ktorých nemá právne 

taký silný dosah, ako na vlastné kapacity. Verejný obstarávateľ preto považuje zabezpečenie 

dopravy a koordinácie čerstvého betónu vlastnými kapacitami za podstatnú úlohu vo vzťahu k 

betonárskym prácam, keďže jej nezvládnutie môže mať priamy vplyv na kvalitu, plynulosť a 

časovú nadväznosť realizácie stavebných prác. 

Verejný obstarávateľ nevypustí podmienku účasti na domiešavač a neuplatňuje pri 

jej preukazovaní § 34 ods. 3 ZVO. 

 

Otázka č. 2: 

„Ďalej žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie bodov v dokumente Technická správa 

a statický výpočet, kde je v jednotlivých bodoch uvedené:  

5.1 Pred realizáciou základových konštrukcií je potrebné prizvať geológa na posúdenie 

základových pomerov.  

7. Pred realizáciou je nutné dorobiť podrobný geologický prieskum a na základe jeho výsledkov 

upraviť zakladanie objektu!  

• Z formulácie je nejasné či geológa zabezpečí, rovnako ako stavebný dozor, verejný 

obstarávateľ alebo zhotoviteľ, tiež kto je zodpovedný za zhotovenie podrobného 

geologického prieskumu.  
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5.2 Pred realizáciou betónových konštrukcií je nutné vyhotoviť výkresy výstuže a tvaru 

(realizačný projekt statiky)  

5.3 Pred realizáciou betónových konštrukcií je nutné vyhotoviť výkresy výstuže a tvaru 

(realizačný projekt statiky)  

5.4 Pred realizáciou betónových konštrukcií je nutné vyhotoviť výkresy výstuže a tvaru 

(realizačný projekt statiky)  

• Taktiež z tohto bodu nie je jasné kto je zodpovedný za zhotovenie realizačného projektu 

statiky, pričom v prípade, že zodpovedným bude zhotoviteľ, žiadame o začlenenie tejto 

položky do výkazu výmeru.“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že geológa na túto stavbu si zabezpečí verejný 

obstarávateľ/objednávateľ a verejný obstarávateľ bude taktiež zodpovedný aj za zhotovenie 

realizačného projektu statiky. Uvedené činnosti nie sú požadované zabezpečiť zo strany 

Zhotoviteľa. 

  

 

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková 

 

 

 Ing. Mgr. Radoslav Gedeon  

primátor mesta 


