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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:   Modernizácia a debarierizácia ZŠ a jej areálu v meste Medzev 
Stavený objekt:   SO 01 – Centrálny polyfunkčný priestor 
Druh stavby:   stavebné úpravy, drobná stavba 
Miesto stavby:   Medzev 
  Okres:   Košice - okolie 
  Katastrálne územie: Medzev 
  Čísla parciel:  2660/1, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 
Investor:   Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev 
Vypracoval:   Ing. Marián Verbőczi 
Zodpovedný projektant:  Ing. Marián Viazanko, Aut. Ing. -reg.č.5995*I1 
Stupeň dokumentácie:  Ohlásenie stavebných úprav 
Dátum vypracovania:  03. 2025 

2. Účel stavebných úprav 

Účelom stavebných úprav je revitalizácia existujúcej spevnenej plochy v centrálnej časti areálu. Na 
ploche sa tiež vytvorí priestor pre basketbalové ihrisko a rôzne didaktické prvky na podlahe.   

Na navrhovanej ploche sa osadia basketbalové koše a zhotovia sa maľby podlahy. Táto plocha bude 
slúžiť študentom na vonkajšie športové aktivity, rozcvičky a cvičenie napr. na hodinách telesnej výchovy. 

3. Prehľad východiskových podkladov 

Východiskovými podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentácie boli: 
-overovanie skutkového stavu projektantmi na stavbe, 
-rokovania s investorom, 
-podklad z katastrálnej mapy 
-geodetické zameranie. 

4. Popis súčasného stavu 

 Na záujmovom území sa momentálne nachádza existujúca spevnená plocha slúžiaca ako parkovisko. 
Existujúca plocha nevyhovuje navrhovanému účelu, kvôli degradovanému a nespojitému povrchu.   

5. Búracie práce 

Búracie práce spočívajú v odstránení nesúdržných častí existujúcej spevnenej plochy, odkopanie 
zeminy pre novú EPDM podlahu a v zhotovení výkopov pre základy basketbalových košov. 

 Demontujú sa existujúci basketbalový kôš. 

6. Návrh a technologický postup realizácie objektu 

Plocha centrálneho priestoru  

Plocha ihriska je navrhnutá z EPDM povrchu. Na povrch bude vykreslené čiarovanie basketbalového 
ihriska a prechádzajúceho športového chodníka. Ďalej na nej môžu byť vykreslené edukatívne a didaktické 
prvky (podľa požiadaviek investora). Okolo tejto plochy sa zhotoví betónový parkový obrubník osadený do 
betónového lôžka. 

Technologický postup bude dodržaný podľa technického listu dodávateľa. Jednotlivé vrstvy podkladu 
je potrebné počas realizácie zhutňovať. Plocha ihriska musí byť bez akýchkoľvek nerovností a strmších 
výškových rozdielov. 
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Presný výpis skladby je uvedený aj vo výkresovej časti. 

Skladba povrchu na rastlom teréne:
 - EPDM     10 mm 
 - penetrácia
 - gumoasfalt    30 mm 
 - podklad zo štrkodrviny fr. 0-4  30 mm 
 - podklad zo štrkodrviny fr. 0-32  100 mm 
 -podklad zo štrkodrviny fr. 32-63  170 mm
 Spolu:     345 mm 

Skladba povrchu na existujúcej spevnenej ploche:
 - EPDM     10 mm 
 - penetrácia
 - gumoasfalt    30 mm 
 - podklad zo štrkodrviny fr. 0-4  30 mm 
 - podklad zo štrkodrviny fr. 0-32  100 mm
 Spolu:     175 mm 

Osadenie basketbalových košov  

Na vytýčené basketbalové ihrisko sa osadia basketbalové koše podľa technického listu dodávateľa. 

7. Harmonogram prác 

Časový harmonogram je v réžií investora. 

Košice, marec 2025           Vypracoval: Ing. Marián Verbőczi 


