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TECHNICKA SPRAVA

1. Identifika¢né udaje stavby a investora
Ndzov stavby: Modernizécia a debarierizacia ZS a jej aredlu v meste Medzev
Staveny objekt: SO 01 - Centralny polyfunkény priestor
Druh stavby: stavebné Upravy, drobna stavba
Miesto stavby: Medzev

Okres: Kosice - okolie

Katastrdlne uzemie: Medzev

Cisla parciel: 2660/1, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667,
Investor: Mesto Medzev, Stdska 6, 044 25 Medzev
Vypracoval: Ing. Marian Verbdczi
Zodpovedny projektant: Ing. Marian Viazanko, Aut. Ing. -reg.¢.5995*I1
Stupern dokumentdcie: Ohlasenie stavebnych Gprav
Ddtum vypracovania: 03. 2025

2. Uéel stavebnych Gprav

Ucelom stavebnych Gprav je revitalizacia existujlicej spevnenej plochy v centralnej ¢asti aredlu. Na
ploche sa tiez vytvori priestor pre basketbalové ihrisko a rézne didaktické prvky na podlahe.

Na navrhovanej ploche sa osadia basketbalové kosSe a zhotovia sa malby podlahy. Tato plocha bude

slizit studentom na vonkajsie Sportové aktivity, rozcvicky a cvicenie napr. na hodinach telesnej vychovy.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Vychodiskovymi podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentacie boli:
-overovanie skutkového stavu projektantmi na stavbe,

-rokovania s investorom,

-podklad z katastralnej mapy

-geodetické zameranie.

4. Popis stucasného stavu

Na zadujmovom Uzemi sa momentdlne nachadza existujluca spevnena plocha sltziaca ako parkovisko.
Existujuca plocha nevyhovuje navrhovanému ucelu, kvéli degradovanému a nespojitému povrchu.
5. Buracie prace

Buracie prace spocivaju v odstraneni nesudrznych Casti existujucej spevnenej plochy, odkopanie
zeminy pre novu EPDM podlahu a v zhotoveni vykopov pre zdklady basketbalovych koSov.

Demontuju sa existujuci basketbalovy kés.

6. Navrh a technologicky postup realizacie objektu

Plocha centrdlneho priestoru

Plocha ihriska je navrhnutd z EPDM povrchu. Na povrch bude vykreslené Ciarovanie basketbalového
ihriska a prechadzajlceho $portového chodnika. Dalej na nej mézu byt vykreslené edukativne a didaktické
prvky (podla poZiadaviek investora). Okolo tejto plochy sa zhotovi beténovy parkovy obrubnik osadeny do
beténového 16zka.

Technologicky postup bude dodrzany podla technického listu dodavatela. Jednotlivé vrstvy podkladu
je potrebné pocas realizacie zhutfiovat. Plocha ihriska musi byt bez akychkolvek nerovnosti a strmsich
vySkovych rozdielov.
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Presny vypis skladby je uvedeny aj vo vykresovej Casti.

Skladba povrchu na rastlom teréne:

- EPDM 10 mm
- penetracia

- gumoasfalt 30 mm
- podklad zo strkodrviny fr. 0-4 30 mm
- podklad zo strkodrviny fr. 0-32 100 mm
-podklad zo Strkodrviny fr. 32-63 170 mm
Spolu: 345 mm
Skladba povrchu na existujucej spevnenej ploche:
- EPDM 10 mm
- penetracia

- gumoasfalt 30 mm
- podklad zo strkodrviny fr. 0-4 30 mm
- podklad zo Strkodrviny fr. 0-32 100 mm
Spolu: 175 mm

Osadenie basketbalovych kosov

Na vytycené basketbalové ihrisko sa osadia basketbalové kose podla technického listu dodavatela.

7. Harmonogram prac

Casovy harmonogram je v réfii investora.

KoSice, marec 2025 Vypracoval: Ing. Marian Verbdéczi
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