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1. Charakteristika uzemia stavby

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Uzemie stavby sa nachadza v intravilane obce ZaluZice v okrese Michalovce.

Stavenisko tvori asfaltové komunikacie obecnych ulic resp. zelené plochy pozdiz tychto
ciest. Pozdiz cesty Michalovce — Sobrance staveniskom je asfaltovy chodnik. V mensej
miere staveniskom su zahrady rodinnych domov a polnohospodarska péda.

Z hladiska konfiguracie terénu, stavenisko je rovinaté.

Stavenisko z hladiska realizacie je volné. Z hladiska vykonavania prac dochadza k obme-
dzovaniu vystavby verejnou dopravou a k stazeniu realizaciu prispievaju aj existencie pod-
zemnych a vzdusnych vedeni.

Na stavenisku resp. jeho blizkosti sa po€as spracovania projektu zistili podzemné vedenia:
- plynovod
- vodovod
- telekomunikaéné kable

1.2. Udaje o existujucich prevadzkach

V roku 1992 pre odkanalizovanie obce Zaluzice sa vyprojektovali dve samostatné
projektové dokumentacie stavby , Zaluzice —COV* a stavby ,Kanalizacia —ZaluZice®.

V roku 1998 sa upustilo od riedenia Cistenia odpadovych vdd produkovanych obcou
Zaluzice v samostatnej COV a navrhlo sa rieSenie &istenia odpadovych véd v COV Micha-
lovce. Z toho dévodu sa v roku 1998 vyprojektovala samostatna projektova dokumen-tacia
stavby , Tlakova kanalizacia ,A“ -ZaluZice*

V ramci stavby , Tlakova kanalizacia ,A* -Zaluzice“ sa zruSila Cast zberaCa ,A“ v dl. 582m
od COV Zaluzice po CS1 a zrealizovala sa tlakova kanalizacia ,A* (vytlak) od KPS1 (CS1)
do gravita¢nej kanalizacie mesta Michalovce s jej napojenim na ul. KapusSianskej. Tlakova
kanalizacie ,A“ je vybudovana z tlakovych PVC rar DN/O260x7,7mm (DN/ID144,6mm) dizky
=3214 m.

V ramci tejto stavby (zmeny z roku 2013 ) "Zaluzice —tlakova kanalizacia, kanalizacné
preCerpavacie stanice" sa zrealizovali kanalizaéné precerpavacie stanice :

- KPS1 ( podia pévodnych projektov oznaéena ako CS1)
- KPS2 ( podra pévodnych projektov oznagena ako CS4)
- Elektrické pripojky ku KPS1 a KPS2 ( samostatna dokumentacia)

V ramci stavby , Kanalizacia -Zaluzice“ sa zrealizovala kanalizacia :
-zberad ,AB“ v km 0,0 az 0,980 (zberaé ,AB/a*) z PVC rar DN/ID300mm di.= 980m
-zberac¢ ,AB-1“v km 0,0 az 1,200 (zbera¢ ,AB-1/a*) z PVC rur DN/ID300mm di.=1200m
-zberaé ,AB-1-1“v km 0,0 az 0,630 z PVC rtr DN/ID300mm di.= 630m
-zbera¢ ,AB-1-11“v km 0,0 az 0,612 z PVC rur DN/ID300mm di.= 612m z PVC rur. Zberaé

sa pri vystavbe prediZil o nevyprojektovany Usek dl.=51m

-zberaé& ,AB-3“ z PVC rar DN/ID300mm di.= 58,4m (zbera& nebol naprojektovany)
-zberaé& ,AB-3-1“ z PVC rur DN/ID300mm di.= 32,2m (zberaé& nebol naprojektovany)

-spolu : z PVC rar DN/ID300mm di.= 3 563,6m

1.3. Udaje o existujucej zeleni

Stavba v intravilane obci sa dotyka zatravnenych ploch a zelenych pasov pozdiz ciest .
Zelen bude po vystavbe obnovena.

V niektorych Usekoch kanalizacie (zbera& ,A/a“ : 273+19,7m x 8m = 2 184m? ) dbjde
k vyrobu stromov a krikov (naletoveé dreviny na pévodnej ornej pdde)



1.4. Naroky na zaber polnohospodarskej pody

Trvaly zaber :

Neddjde k zaberu

Doc¢asny zaber :

V ramci vystavby aktualizovanej kanalizaCnej siete déjde k doasnému zaberu z
polnohospodarskeho pddneho fondu v zdhradach na dobu menej ako jeden rok a to :

Bilancia skryvky humusového horizontu v zahradach :

plocha =(dl. hrabka vrstvy
zberac zberaca x $. prac. mnozstvo skryvky
pasu =8m)
LAC“ 1 044x8=8 352m? 2 505,6m*
LAB-1/b" 228x8=1 824m* 547,2m*
,AE/b" 399x8=3 192m* 957,6m*
LAE-2¢ 17x8=136m" 300 mm 40,8m°
LAE-1¢ 393x8=3 144m? 943,2m*
JAF* 298x8=2 384m° 715,2m*
Vytlak“3* 29x8=232m? 69,6m°
celkom 19 264 m? 0,3m 5779,2m°

1.5. Udaje o ochrannych Gzemiach a pasmach

Stavba sa nedotyka chranenych Gzemi .

Stavba sa dotyka :

-ochrannych pasiem podzemnych vedeni plynovodu, telekomunikaénych kablov, vodovodu,
-ochrannych pasiem vzdusnych elektrickych NN a VN vedeni

-ochrannych pasiem ciest Michalovce —Sobrance

1.6. Udaje o inziniersko-geologickom prieskume

Na stavbe sa nerobil inziniersko — geologicky prieskum. Pri aktualizacii projektu sa brali do
uvahy geologické pomery zistené pri vystavbe kanalizacie. Podla vizualneho zistenia
geologické pomery nie su zloZité. Nepredpoklada sa vyskyt podzemnych vdd do urovne
projektovanej nivelety kanalizacie.

1.7. Pouzité geodetické podklady

Pri spracovani pdvodného projektu stavby v roku 1992 boli pouzité :
-mapové poklady spracované na zaklade vysSkového a polohopisného zamerania Uzemia
prevedeného Agrocons, §.p. KoSice.
-technické udaje, mapové podklady a situacia 1:2000 , ktoré poskytol investor stavby.
Geodetické prace su prevedené vo vySkovom systéme : Bpv, bez naviazania na sura-
dnicovy systém : S-JSTK.

Pri spracovani aktualizacie projektu sa vyuzili podklady z pévodného projektu.
Pri navrhu novych kanalizacii sa poZzili mapové poklady spracované na zaklade vySkového
a polohopisného zamerania Uzemia prevedeného firmou : G.K.T., spol. s r.o.

Vinné 469
072 31 Vinné

Geodetické prace su prevedené :-Trieda presnosti merania :3
-Suradnicovy systém : S-JSTK
-VySkovy systém : Bpv
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Pozemkové a katastralne mapové podklady boli ziskané z podkladov katastralneho uradu
1.8. Udaje o podzemnych vedeni

Na stavenisku resp. v jeho blizkosti sa nachadzaju podzemné vedenia :
-vodovod v sprave Vychodoslovenskej vodarenskej spolo€nosti, a.s. KoSice
-telekomunikaéné kable v sprave Slovak Telekom, a.s.
-plynovod v sprave SPP- distribucia ,a.s. Bratislava

Podzemné vedenia su zakreslené v situaciach projektu podla geodetickych podkladov
a podla vyjadreni jednotlivych spravcov.

1.9. Priprava pre vystavbu

-Pozemky su volné (uvolnenie pozemkov sa prevedie po dohode s ich uzivatelmi)
-Vyty&enie podzemnych vedeni a v pripade potreby aj ich overenie sondami.

-Pri praci na cestach sa pouZije pred samotnymi stavebnymi pracami dopravné znacenia a
poziada sa o osobitné uzivanie komunikacii.

2. Stavebno-technické riesenie stavby

2.1. Celkové technické rieSenie stavby a jeho zdévodnenie

Pbvodnymi projektovymi dokumentaciami spracovanymi v roku 1992 sa rieSilo odkanali-
zovanie obce Zaluzice a Cistenie vyprodukovanych splaskovych vod obyvatelmi a zariade-
niami obce Zaluzice v samostatnej COV. V roku 1998 sa zmenou projektu zrusilo planované
gistenie odpadovych véd v COV Zaluzice a navrhlo sa &istenie odpadovych véd zo Zaluzic
v Cistiarni odpadovych véd v Michalovciach. Na tento u€el sa vybudovala tlakova kanalizacia
zo Zaluzic do Michaloviec. Cerpanie odpadovych véd smerom do Michaloviec sa riesilo ka-
nalizaénymi preCerpavacimi stanicami KPS1 a KPS2.

Odkanalizovanie obce Zaluzice a privod splaskovych véd do KPS1 rieSila projektova do-
kumentacia ,, Kanalizacia — Zaluzice “ z roku 1 992 s objektovou skladbou :

SO 01- KanalizaCna siet' + preCerpavacie stanice
SO 02- Kanaliza¢né pripojky
SO 03- Elektropripojky

Na tuto stavbu bolo vydané Obvodnym uradom Zivotného prostredia Michalovce vodo-

pravne povolenie &. SVS — 740/1995 dria 18.5.1995.

V sucasnosti po zrealizovani kanalizacie v dl.=3 563,6 m podfla povodnych projektov sa
uvazuje pre odkanalizovanie obce ZaluZice eSte vybudovat gravitaénu kanalizaciu o celkovej
dizke 5 891,4 m s tromi kanalizacnymi precerpavacimi stanicami a tlakovu kanalizaciu o cel-
kovej dl.=1 103,1 m.

Z pévodného projektovaného rozsahu sa aktualizaciou rusi kanalizacia v celkovej dizke
3 880,0 m a rusia sa tri Cerpacie stanice vyprojektované na tejto kanalizacii.

Aktualizaciou projektu sa v obci Zaluzice eSte dobuduje kanaliza¢na siet (gravitacna a tla-
kova) o celkovej dizke 6 994,5 m.

Celkova kanaliza¢na siet v obci Zaluzice s uz zrealizovanou kanalizaciou bude 10 558,1 m

Aktualizaciou projektu ,Kanalizacia — Zaluzice” sa uvazuje s touto objektovou skladbou :

PS 01 — Kanaliza¢na pre€erpavacia stanica KPS3
PS 02 — Kanaliza¢na pre€erpavacia stanica KPS4
PS 03 — Kanaliza¢na preCerpavacia stanica KPS5
SO 01 - Kanalizaéna siet a KPS

SO 02 — Kanaliza¢né pripojky

SO 03 - Elektricka pripojka k KPS3

SO 04 - Elektricka pripojka k KPS4

SO 05 - Elektricka pripojka k KPS5
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Aktualizaciou projektu sa zmenil resp. upravili technické a konstrukéné rieSenia objektov
a potrubi vyprojektované v projektoch z roku 1998. Zmeny technického a konstrukéného
rieSenia su zrejme z projektu ( aktualizacia).

2.2. Hydrotechnické vypocty
2.2.1. Mnozstvo splaskovych vod

MnoZstvo splagkovych vad je vypoéitané podla prilohy &.1 Vyhlasky MZP SR &.684/2006
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych pozZiadavkach na navrh, projektovu
dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Udaj o poéte obyvatelov boli prevzaté z internetovej schranky obce Zaluzice, z ktorej
vyplynul poCet obyvatefov v su€asnosti 1 148 . Vzhladom k tomu, Ze nie su zname vyhla-
dové pocty ( nie je spracovany uzemny plan obce) uvazujeme do buducnosti (rok 2049) v
zmysle § 2 odst. 2. vyhladky s cca 10% narastom obyvatelov t.j. uvazujeme s poctom oby-
vatelov 1 265.

Byty sa nachadzaju v rodinnych domoch, kde odber vody bude merany samostatne pre
kazdy byt. Z toho dévodu v zmysle odst. A bodu 2. vyhlasky navrhujeme Specificki potrebu
pre suCasnost znizit o cca 25 % a v buducnosti znizit o 10 %.

Pri posudzovani minimalnych a maximalnych odtokov splaskovych vdd sa pouzili koefi-
cienty podla tab.¢.1 STN 75 61 01 - Stokové siete a kanalizacné pripojky.

Potreba vody pre budicnost’ ( 2049) pre celu obec:
V ramci Casti obce su navrhnuté kanaliza¢né pripojky v pocte 426 ks pre 1 265 obyvatelov

-Vypocet potreby vody pre bytovy fond s lokalnym ohrevom teplej vody
a vanovym kupelom

1 265 obyv x /135 - 10% /=120 l/os/deni / = 151 800 l/den
-Obcianska a technicka vybavenost' :

1 265 obyv x 25 l/os/den = 31 625 l/den
-S polu /priemerna denna potreba / = 183 425 I/den

-Minimalny odtok splaskovych véd : 183 425 I/dern x 0,6 = 110 055 = 1,27 I/s
-Priemerny odtok splaskovych vod : 183 425 l/den =2,121/s
-Maximalny odtok splaskovych véd : 183 425 I/den x 3,0 =550 275 I/den = 6,37 I/s

Potreba vody pre budtiicnost’ ( 2049) pre ¢ast’ obce zaustenej do KPS3 :
V ramci Casti obce su navrhnuté kanalizaéné pripojky v po¢te 130 domov pre 383 obyvatelov

-Vypocet potreby vody pre bytovy fond s lokalnym ohrevom teplej vody
a vanovym kupelom

383 obyv x /135 - 10% /=120 l/os/den / = 45 960 l/den
-Obcianska a technicka vybavenost :

383 obyv x 25 l/os/den = 9 575 Il/den
-S polu /priemerna denna potreba / = 55 535 l/deh

-Minimalny odtok splaskovych véd : 55 535 I/defi x 0,0 = 0,0 I/s

-Priemerny odtok splaskovych vod : 55 535 l/defi = 0,64 I/s
-Maximalny odtok splaskovych véd : 55 535 I/den x 4,0 = 222 140 l/den = 2,57 I/s

Potreba vody pre budticnost’ ( 2049) pre ¢ast’ obce zaustenej do KPS4 :
V ramci Casti obce su navrhnuté kanalizacné pripojky v pocte 47 domov pre 139 obyvatelov

-Vypocet potreby vody pre bytovy fond s lokalnym ohrevom teplej vody
a vanovym kupelom



139 obyv x /135 - 10% /=120 l/os/den / = 16 680 l/den

-Obcianska a technicka vybavenost':

139 obyv x 25 l/os/den = 975 l/den

-S polu /priemerna denna potreba / = 17 655 l/den

-Minimalny odtok splaskovych véd : 17 655 I/defi x 0,0 = 0,0 I/s
-Priemerny odtok spladkovych véd : 17 655 l/defi = 0,20 I/s
-Maximalny odtok splaskovych véd : 17 655 I/defi x 4,4 = 77 682 l/dert = 0,90 I/s

Potreba vody pre budicnost’ ( 2049) pre ¢ast’ obce zaustenej do KPS5 :
V ramci Casti obce su navrhnuté kanaliza¢né pripojky v po¢te 10 domov pre 30 obyvatelov

-Vypocet potreby vody pre bytovy fond s lokalnym ohrevom teplej vody
a vanovym kupelom

30 obyv x /135 - 10% /=120 l/os/den / = 3 600 I/den
-Obcianska a technicka vybavenost :

30 obyv x 25 l/os/den = 750 l/den
-Spolu /priemerna denna potreba / = 4 350 l/den

-Minimalny odtok splaskovych véd : 4 350 I/defi x 0,0 = 0,0 I/s
-Priemerny odtok splaskovych véd : 4 350 I/den = 0,05 I/s
-Maximalny odtok splaskovych véd : 4 350 I/defi x 7,2 = 31 320 I/defi = 0,36 I/s

2.2.2. Vypocet akosti splaskovych vod

Mnozstvo znecistenia privadzané na Cistiaren odpadovych vod sa vypocitalo podla
STN 73 64 01 -Cistiarne odpadovych véd pre viac ako 500 EO pre buducnost ( rok 2049)

-Pocet ekvivalentnych obyvatelov : 1 265 obyvatelov
-Mnozstvo splagkovych vod : 183,4 m® /den
-Celkové znedistenie BSKs :1 265 obyv. x 60 g/den = 75,9 kg/dern

-Celkové znecistenie CHSKcyr : 1 265 obyv. x 120 g/defi = 151,8 kg/den
-Celkové znecistenie NL : 1 265 obyv. x 55 g/defi = 69,6 kg/den

-Koncentracia znegistenia BSK5 : 75,9kg/der :183,4 m3/defi = 414 mgl/l

2.2.3. Dimenzovanie kanalizacného potrubia (gravitacné)

Jednotlivé stoky kanalizaCnej siete (gravitatné useky) sa dimenzovali v zmysle
STN 75 61 01 na dvojnasobok maximalneho prietoku v danom useku stoky, ktory sa
stanovuje ako dvojnasobok max .hodinového mnozstva splaskovych véd v useku.
-Maximalny odtok splaskovych véd v kanalizanej sustave : 6,37l/s
-Navrhovy prietok : 2 x 6,37 I/s =12 ,74 I/s
-Koncentracia nerozpustnych latok : volime ¢c= 5 kg/ m®
-Na miestne straty volime prirazku p=15%

-Minimalny projektovany spad v stoke kanalizacnej siete : 4,9 %o
-Navrhujeme v zmysle STN najmensi profil : PVC raru DN/ID 300
-Kapacitné plnenie stoky DN/ID 300 pri 4,9 %o je Q= 77,94 /s > 12,74 /s
-Kapacitna rychlost v stoke DN/ID 300 pri 4,9 %o je v =1,1 m/s

Poznamka : Useky splaskovych stok, kde sa u dna nedosiahne dostatodna unasania sila
sa budu preplachovat.



2.2.4. Navrh c¢erpacej stanice KPS3
Mnozstvo splaskovych vod

Cerpacia stanica sluzi na preéerpanie splaskovych odpadovych vod z vychodnej lokality
obce ( zbera€ ,A/c*, ,AD" az ,AF*) do zberac¢a ,AC".

- Pocet obyvatelov: 383
-Priemerny odtok splaskovych véd : 0,64 I/s
-Maximalny odtok splaskovych véd : 2,57 I/s

Navrh €erpacej stanice

Cerpadla sa navrhli tak, aby sa zabezpeéilo preéerpanie splaskovych odpadovych véd
v mnozstve :-O,,= 0,64 I/s
-Omax =2,57 IIs
na minimalnu vytlaénu vysku :H = 23,06 m

CS sa dimenzovala na vytladnu vysku :
-kétadnav CS: 113,18 m.n.m
-kota zaustenia vytlaku do Sachty €. 254 na zbera€i ,AC*: 123,90 m.n.m
-kéta hydrodynamickej tlakovej Ciary v mieste zaustenia vytlaku: 125,00 m.n.m
-straty (spolu) vo vytlaku :
-HDPE-PE100-SDR17,PN10, DN/OD75x4,5mm (DN/ID66mm) dizky = 481,6 m
-ocel DN/ID 65 mm dizky =2 m
-Q=3,2 l/s
-v=0,96 m/s (DN/ID66)
-v=0,97 m/s ( DN/ID 65)
-straty v potrubi DN/ID66 mm na 1 km :23,22 m/ km
-straty v potrubi DN/ID 65 mm na 1 km :23,46 m/ km
-straty vo vytlaku (DN/ID 66): 11,19 m
-straty vo vytlaku (DN/ID 65): 0,05 m
-straty vo vytlaku spolu :11,24 m
-kéta hydrodynamickej tlakovej &iary v mieste CS: 136,24 m.n.m.
-min. potrebna vytlacna vyska :11,82m +11,24=23,06 m

Volime ponorné erpadlo o kapacite :Q=3,2 I/s
H=22,0 m

2.2.5. Navrh céerpacej stanice KPS4
Mnozstvo splaskovych véd

Cerpacia stanica sluzi na prederpanie splaskovych odpadovych véd z juhovychodnej
lokality obce ( zbera¢ ,AB/c* ) do zberaga ,AB-1-11*

- Pocet obyvatelov: 139
-Priemerny odtok splaskovych véd : 0,20 I/s
-Maximalny odtok splaskovych véd : 0,90 I/s

Navrh €erpacej stanice
Cerpadla sa navrhli tak, aby sa zabezpeéilo pregerpanie splaskovych odpadovych véd
v mnozstve :-O,, = 0,20l/s
-Omax =0,90 I/s
na minimalnu vytlaénu vysku :H = 20,46m

CS sa dimenzovala na vytlaénu vysku :



-kétadnav CS: 112,83 m.n.m
-koéta zaustenia vytlaku do Sachty €.214a stoky ,AB-1-11%:119,00 m.n.m
-kéta hydrodynamickej tlakovej Ciary pri Sachte ¢.214a: 120,00 m.n.m
-straty (spolu) vo vytlaku :
-HDPE-PE100-SDR17,PN10, DN/OD75x4,5mm (DN/ID66mm) dizky = 407 m
-ocel DN/ID 65 mm dizky =2 m
-Q=4,01/s
-v=1,20 m/s (DN/ID66)
-v=1,22 m/s ( DN/ID 65)
-straty v potrubi DN/ID66 mm na 1 km :34,43 m/ km
-straty v potrubi DN/ID 65 mm na 1 km :34,98 m/ km
-straty vo vytlaku (DN/ID 66): 14,17 m
-straty vo vytlaku (DN/ID 65): 0,07 m
-straty vo vytlaku spolu :14,24m
-kéta hydrodynamickej tlakovej &iary v mieste CS: 134,24 m.n.m.
-min. potrebna vytlaéna vyska :7,17m +14,24=21,41 m

Volime ponorné Cerpadlo o kapacite :Q=4,0 I/s
H=21,40 m

2.2.6. Navrh cerpacej stanice KPS5
Mnozstvo splaskovych véd

Cerpacia stanica slizi na precerpanie splaskovych odpadovych véd z uli¢ky juznej &asti
obce ( zbera€ ,AB-2“) do zbera¢a ,AB-1-11%.

- Pocet obyvatelov: 30
-Priemerny odtok splaskovych véd : 0,05 I/s
-Maximalny odtok splaskovych véd : 0,36 I/s

Navrh €erpacej stanice

Cerpadla sa navrhli tak, aby sa zabezpeéilo pregerpanie splaskovych odpadovych véd
v mnozstve :-O,, = 0,05l/s
-Omax =0,36l/s
na minimalnu vytlacnua vysku :H = 20,29 m

CS sa dimenzovala na vytlaénu vysku :
kétadnav CS: 111,73 m.n.m
-kéta zaustenia vytlaku do novonavrhovanej Sachty ¢.213a stoky ,AB-1-11%: 118,85 m.n.m.
(118,56 =dno)
-kéta hydrodynamickej tlakovej Ciary pri Sachte €.213a : 120,00 m.n.m
-straty (spolu) vo vytlaku :
-HDPE-PE100-SDR17,PN10, DN/OD63x3,8mm (DN/ID55mm) diiky =213,5m
-ocel DN/ID 65 mm dizky =2 m
-Q=3/41/s
-v=1,45 m/s (DN/ID55)
-v=1,03 m/s ( DN/ID 65)
-straty v potrubi DN/ID55 mm na 1 km :61,22 m/ km
-straty v potrubi DN/ID 65 mm na 1 km :26,00 m/ km
-straty vo vytlaku (DN/ID 55): 13,07 m
-straty vo vytlaku (DN/ID 65): 0,05 m
-straty vo vytlaku spolu :13,12m
-kéta hydrodynamickej tlakovej &iary v mieste CS: 133,12 m.n.m.
-min. potrebna vytlacna vyska :8,27m +13,12=21,39 m
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Volime ponorné erpadlo o kapacite :Q=3,4 I/s
H=21,00 m

2.2.7. Posudenie COV
Kapacita cistiarne odpadovych véd v Michalovciach :

-Pocet ekvivalentnych obyvatelov pri znecisteni 60 g/deri/obyv : 86 400 EO
-Priemerné mnozstvo splaskovych véd:

Q.4 =21 600,0 m®/ders = 900,0 m* /hod = Q4 = 250,00 I/s

-Celkové priemerné znegistenie BSKs privadzane na COV : 5 184,0 kg/defi

Mnozstvo odpadovych vod na pritoku do Cistiarne odpadovych véd v su€asnosti
podla nameranych priemernych udajov :

-Pocet ekvivalentnych obyvatelov pri znecisteni 60 g/den/obyv : 49 657 EO
-Priemerné mnozstvo splaskovych véd:

Q4= 10 679 m® /deft = 445 m® /hod = Q,,= 123,6 /s

-Celkové priemerné znegistenie BSKs privadzane na COV : 2 979,4 kg/defi

Mnozstvo odpadovych véd na pritoku do Eistiarne odpadovych véd po napojeni
kanalizacie obce Zaluzice :

-Pocet ekvivalentnych obyvatelov pri znecCisteni 60 g/den/obyv : 49 657 + 1 265 =50 922 EO
<86 400 EO

-Priemerné mnozstvo splaskovych véd:

Q,4= 10679 +183,425 = 10 952,425 m* /defi < 21 600,0 m® /defi

-Celkové priemerné znegistenie BSKs privadzane na COV : 2 979,4 +75,9=3 055,3 kg/derfi

< 5184,0 kg/den

COV Michalovce svojou kapacitou dovoluje napojenie obce ZaluZice na COV.

2.3. Struény opis rieSenia prevadzkovych suborov a objektov stavby

Struény popis v tejto aktualizacii projektu ,Kanalizacia — Zaluzice” je prevedeny len pre tie
prevadzkové subory a stavebné objekty, ktoré eSte do dnednej doby neboli zrealizovan a pla-
nuju sa este zrealizovat.

Su to tieto prevadzkové subory a stavebné objekty :

PS 01 — Kanalizacna precerpavacia stanica KPS3
PS 02 — Kanaliza¢na pre€erpavacia stanica KPS4
PS 03 — Kanalizacna precerpavacia stanica KPS5

SO 01 — Kanaliza¢na siet a KPS
SO 02 — Kanaliza¢né pripojky

SO 03 - Elektricka pripojka k KPS3
SO 04 — Elektricka pripojka k KPS4
SO 05 - Elektricka pripojka k KPS5

PS 01 — Kanaliza¢na precerpavacia stanica KPS3
Cerpacia stanica sluzi na preéerpanie splaskovych odpadovych vod z vychodnej lokality
obce ( zbera€ ,Alc*, ,AD* az ,AF*) do zberaCa ,AC" v priemernom mnozstve Q,;=0,641l/sav

maximalneho odtoku odpadovych véd Q. =2,57 I/s.

Na precerpanie tohto mnozstva odpadovych véd navrhujeme zabudovat 2 ponorné
Cerpadla, z ktorych jedno Cerpadlo sluzi ako rezerva.



10

Navrhnuté je Cerpadlo s polootvorenym adaptivhym obeznym kolesom a Spiralnou

drazkou pre odvod abrazii o kapacite :

Q=3,21/s

H=22m

P=2,4 kW

InStalacia : Odnimatelna inStalacia do mokrej nadrZze drzana na dvoch vodiacich ty&iach
s patkovym kolenom.

Ovladanie : automatické pomocou plavakovych spinacov v zavislosti od stanovenych
hladiny zapinacej a vypinacej hladiny.

V ramci PS 01 sa v KPS na vtoku osadi zachytny kS zhrabkov osadeny na vodiacich
ty&iach

PS 02 — Kanalizaéna precerpavacia stanica KPS4

Cerpacia stanica sluzi na preéerpanie splaskovych odpadovych véd z juhovychodnej
lokality obce ( zbera& ,AB/c* ) do zberaca ,AB-1-11" v priemernom mnozstve Q,4=0,20 I/s
a v maximalneho odtoku odpadovych véd Q4 =0,90 I/s.

Na precerpanie tohto mnozZstva odpadovych véd navrhujeme zabudovat 2 ponorné
Cerpadla, z ktorych jedno Cerpadlo sluzi ako rezerva.

Navrhnuté je Cerpadlo s polootvorenym adaptivnym obeznym kolesom a Spiralnou

drazkou pre odvod abrazii o kapacite :

Q=4,0I/s

H=21,4m

P=2,4 kW

InStalacia : Odnimatelna instalacia do mokrej nadrze drzana na dvoch vodiacich ty&iach
s patkovym kolenom.

Ovladanie : automatické pomocou plavakovych spinacov v zavislosti od stanovenych
hladiny zapinacej a vypinacej hladiny.

V ramci PS 02 sa v KPS na vtoku osadi zachytny ks zhrabkov osadeny na vodiacich
ty&iach

PS 03 — Kanaliza¢na precerpavacia stanica KPS5

Cerpacia stanica sluzi na preéerpanie splaskovych odpadovych vod z uligky juznej &asti
obce ( zberac ,AB-2“) do zberaca ,,AB-1-11“ v priemernom mnozstve Q»;,=0,05l/sav
maximalneho odtoku odpadovych vdd Q. =0,36 I/s.

Na precerpanie tohto mnozZstva odpadovych voéd navrhujeme zabudovat 2 ponorné
Cerpadla, z ktorych jedno Cerpadlo sluzi ako rezerva.

Navrhnuté je Cerpadlo s polootvorenym adaptivnym obeznym kolesom a Spiralnou

drazkou pre odvod abrazii o kapacite :

Q=34lls

H=21,4m

P=2,4 kKW

InStalacia : Odnimatelna inStalacia do mokrej nadrze drzana na dvoch vodiacich ty&iach
s patkovym kolenom.

Ovladanie : automatické pomocou plavakovych spinacov v zavislosti od stanovenych
hladiny zapinacej a vypinacej hladiny.

V ramci PS 03 sa v KPS na vtoku osadi zachytny k68 zhrabkov osadeny na vodiacich
tyCiach



SO 01 - Kanalizacna siet’ a KPS

V obci Zaluzice sa vyprojektovala v roku 1992 gravitadna kanalizacia o celkovej dizke

12 461,0 m.

Z toho sa uz zrealizovala kanalizacia v dizke 3 422,0m. Pri realizacii sa mimo projekt pre-
diZila stoka ,AB-1-11“0 51,0m a zrealizovala sa stoka ,B-3“ a ,AB-3-1“. Tymto je v su€asnosti
zrealizovana kanalizacia o celkovej dl.= 3 563,6m.

Aktualizaciou projektu sa rusi Cast pévodne naprojektovanej kanalizacie v dl.= 3 880,0m.
Tymto projektom sa aktualizuje povodne naprojektovana kanalizacia v dl.=5 159,0,0m a na-
vrhuje sa nova gravitacna kanalizacia o celkovej dl.= 732,4m a tlakova kanalizacia o celkovej

dl.=1103,1m

Aktualizaciou projektu sa v obci Zaluzice eSte dobuduje kanalizacna siet (gravitacna a tla-
kova) o celkovej dizke 6 994,5m

Celkova kanalizaéna siet v obci Zaluzice s uz zrealizovanou kanalizaciou bude 10 558,1m

Zberac Dizka Zrealizovany Zruseny Aktualizovany Novy
(Usek zberaca) z PD r.1992 zberaé zberaé zberaé projektovany
zberac
M. j.: m m m m m
A A ina stavba: g‘; g“
U Eao— 582 « «
(,A/a“+“A/b“+ 3 5_52’%7522 (ako tlakova AD JA/CH EA/a
FAICY) = kanalizécia "A* ) 1939 762.0 08,9
AB® AB* AB/a* A AB/c*
AR . »AB/a 1 449,0+65,0 »ABIC
e | 28700 980,0 (usek AB" od kin 376,0 0.0
2,805-2,870)
»AB-1¢
(,,AB-']/a““' _qu _ “ _ “
e ,AB-1 ,AB-1/a AB-1/C " ,AB-1/b
+AB-1/c") 1440,0 1200,0 12 228,0
AB-1-1¢ 630,0 630,0 0,0 0,0 0,0
612,0+51,0 o
AB-1-11 612,0 (AB-L-11"sa 0,0 0,0 e
predlZila pri vyst.)
LAB-2¢ 155,0 0,0 155,0 0,0 185,0
HJACH 1820,0 0,0 0,0 1820,0 0,0
LAC-1* 136,0 0,0 0,0 136,0 0,0
JAEX ~AE" LAE/a" +AE/D" LAE/b*
(,AE/a“+“AE/b") 708,0 0,0 240 468,0 45
LAE-1° 400,0 0,0 0,0 400,0 15,0
LAD" 316,0 0,0 0,0 316,0 0,0
HAF* 300,0 0,0 20,0 280,0 13,5
AE-2 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
LAE-3“ 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0
LJAG" 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
,AB-3 0,0 58,4 0,0 0,0 i
AB-3-1¢ 0,0 32,2 0,0 0,0 e
vytlak ,3“ 0,0 0,0 0,0 0,0 481,6
vytlak ,4“ 0,0 0,0 0,0 0,0 408,0
vytlak ,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 213,5
gravitana 12 461,0 3 563,6 3 880,0 5159,0 732,4
tlakova 0,0 0,0 0,0 0,0 1103,1
Spolu 12 461,0 3 563,6 3 880,0 5159,0 1835,5
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Na kanalizaénu siet’ gravitacnu navrhujme PVC kanalizaéné rury profilu DN/ID 300mm
(DN/OD 315 x 9,2mm). Na jednotlivych zberacoch su osadené revizne betdénové Sachty
@1000mm

Pre zbera¢ ,AG" sa pouziju PE kanaliza¢né rury trojvrstvé PE100 RC +DOQ ,SDR17
profilu DN/OD250x14,8 mm (DN/ID 220mm). Toto potrubie sa osadi bezvykopovou
podkladkou. Na zberaci sa osadia plastové revizne Sachty @800mm

Pre tlakovu kanalizaciu navrhujeme potrubie tlakové HDPE-PE100-SDR17,PN10,
DN/OD75x4,5mm (DN/ID66mm) resp. u vytlaku ,5“ HDPE-PE100-SDR17,PN10,
DN/O63x3,8mm (DN/ID55mm)

V ramci tohto objektu sa navrhuju tri kanalizaéné prec€erpavacie stanice (KPS3 ,KPS4 a
KPS5).

KPS3 je osadena na zaciatku zberaca ,A/c*, KPS4 je osadena na zaciatku zberaca ,AB/c",
KPS5 je osadena na zaciatku zberaca ,AB-2“.

KPS sluzia pre osadenie ¢erpadiel ( PS 01, PS 02 a PS 03) a su navrhnuté z prefabrikatov
kruhového pddorysu o vnatornom priemere 2 000 mm. Zastropenie CS je prefabrikovanou
Zelezobeténovou doskou hr. 220 mm so Stvorcovym otvorom pre osadenie poklopu 600x
600mm pre potreby manipulacie so zachytnym koSom a obdlznikovym otvorom pre osadenie
poklopu 600x900mm pre osadenie ¢erpadiel.

SO 02 — Kanalizaéné pripojky

V ramci objektu sa vybuduju kanalizacné pripojky, ktoré sa osadia podla urCenia majite-
fom rodinného domu a napoja sa na stoku odbo¢kou DN/ID300/150mm.

'V obci Zaluzice sa vyprojektovalo 297 ks gravitaCnych kanalizaCnych pripojok o celkovej
dizke 2 637,5m pre 430 domov. ]

Z toho su na uz zrealizovanych zberaCoch 81 ks pripojok v celkovej dizke 832,5 m pre 113
domov.

Aktualizaciou projektu sa aktualizuje 209 kanalizanych pripojok v celkovej dl.= 1 792,5 m
pre 303 domov a navrhuju sa nové pripojky v pocte 25 ks pre 25 domov o celkovej dizke
254,5m

Aktualizaciou projektu sa rusi 16 kanaliza¢nych pripojok v celkovej dl.= 119 m pre 20
domov

Celkova dizka 315 kanalizaénych pripojok v obci ZaluZice s uz zrealizovanou kanalizaciou
bude 2 879,5m

Na kanalizaéné pripojky navrhujme PVC kanaliza¢né rary profilu DN/ID150mm (DN/OD
160 x 4,7mm) .Pripojka je ukoncena reviznou Sachtou DN400mm z PP materialu

SO 03 - Elektricka pripojka k KPS3

NN pripojka objektu CS je navrhnutéa z existujuceho vzdusného distribuéného rozvodu
obce. NN pripojka zo vzdugného NN rozvodu je navrhnuté kablom typu AYKY -J 4 x16mm?

Celkovy prikon CS:

Napatova sustava: 3/ PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
InStalovany a vypoctovy prikon:

-Celkovy inStalovany prikon- Pi = 10kW

-Koeficient sucasnosti- p = 0,5

-Celkové vypoctove zatazenie- Ps = 5 kW

K 8erpacej stanici CS kde st osadené 2 &erpadla o vykone P;= 2 x 2,4 kW = 4,8 kW
(Ps=1x2,4 kW = 2,4 KW ) navrhujeme kabelovu eklekticku pripojku, ktora sa napoji na
jestvujuci stlp situovany v blizkosti CS.
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SO 04 - Elektricka pripojka k KPS4

NN pripojka objektu CS je navrhnuta z existujiceho vzdusného distribuéného rozvodu
obce. NN pripojka zo vzdusného NN rozvodu je navrhnuté kablom typu AYKY -J 4 x16mm?

Celkovy prikon CS:

Napatova sustava: 3/ PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
InStalovany a vypoctovy prikon:
-Celkovy inStalovany prikon- Pi = 10kW

-Koeficient su¢asnosti- § = 0,5
-Celkové vypoctové zatazenie- Ps = 5 kW

K &erpacej stanici CS kde su osadené 2 Serpadla o vykone P;=2 x 2,4 kW = 4,8 kW
(Ps=1x2,1 kW =2,4 KW ) navrhujeme kabelovu eklekticku pripojku, ktora sa napoji na
jestvujuci stlp situovany v blizkosti CS.

SO 05 - Elektricka pripojka k KPS5

NN pripojka objektu CS je navrhnuta z existujiceho vzdusného distribuéného rozvodu
obce. NN pripojka zo vzdugného NN rozvodu je navrhnuté kablom typu AYKY -J 4 x16mm?

Celkovy prikon CS:

Napatova sustava: 3/ PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
InStalovany a vypoctovy prikon:

-Celkovy instalovany prikon- Pi = 10kW

-Koeficient sucasnosti- p = 0,5

-Celkové vypoctove zatazenie- Ps = 5 kW

K Eerpacej stanici CS kde su osadené 2 Cerpadla o vykone P;=2 x 2,4 kW = 4,8 kW
(Ps=1x2,1 kW =2,4 KW ) navrhujeme kabelovu eklekticku pripojku, ktora sa napoji na
jestvujuci stlp situovany v blizkosti CS.

2.4. Starostlivost’ o zivotné prostredie poc€as vystavby a likvidacia odpadov

Vystavba kanalizacie prebieha vo vaésine v intravilane obci, preto stavebné prace
v intravilane pdsobia negativne na okolie. RuSivy moment je len pri pohybe stavebnych
strojov a vykonavani prac. Tento stav je doCasného charakteru a kratkodoby, preto nie je
potrebné robit’ opatrenia na eliminovanie tohto stavu.

Pri vystavbe je potrebné venovat zvySenu pozornost len technickému stavu stavebnych
strojov a mechanizmov, aby nedochadzalo k znecistovaniu uzemia ropnymi a pohonnymi
latkami. Dodavatel taktiez dba o Cistotu vozidiel vychadzajucich z pracovného pasu na
vozovky a v pripade ich znecistenia zabezpecuje €istenie komunikacii.

Iné opatrenia z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie nie je potrebné prevadzat.

Likvidacia odpadov. Pri vystavbe kanalizacie vzniknu tieto odpady :

-Odpad z buracich prac. Pri vystavbe kanalizacie déjde k buraniu asfaltového krytu

a podkladov ciest (956,7 m®) kde je trasa kanalizacie uloZzena. Tento odpad, podla vyhlasky

MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa vydava katalég odpadov je zaradeny pod &islom :

-17 03 02 - bittmenové zmesi iné a klasifikovany do kategorie odpad ostatny

Mnozstvo :136,7 m®

Likvidacia : recyklovanie

-17 09 04 - odpady zo stavieb a demolacii a klasifikovany do kategdrie odpad ostatny

Mnozstvo :820,0m?®

Likvidacia : recyklovanie resp. vyuZitie Strkov z buarania vozoviek na spatny zasyp ryh
vedenych v cestach.
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-Stavebné odpady. V tejto etapy pripravy mozno predpokladat, ze vzniknu odpady, ktoré
mozno zaradit podia Vyhlasky MZP SR c. 365/2015 Z.z, do skupiny :
-17- Stavebné odpady a odpady z demolacii. Budu to najma tieto odpady zaradené pod
Cislom :
-17 02 01- O - Drevo
-17 04 05- O - Zelezo a ocel
-17 09 04- O- ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené
MnozZstvo :cca 1 -2 m®
Likvidacia : v zmysle platnej legislativy o odpadoch
- 15 Odpadové obaly, handry na Cistenie. Budu to najma tieto odpady zaradené pod &islom :
-15 01 01 - O- Obaly z papiera a lepenky
-15 01 02 - O- Obaly z plastov
-15 01 03 - O- Obaly z dreva
MnoZstvo :cca 2-3 m®
Likvidacia : v zmysle platnej legislativy o odpadoch
20- Komunalne odpady , najme zaradené pod Cislom :
20 03 01 O Zmesovy komunalny odpad
MnoZstvo :cca 1 m®
Likvidacia : v zmysle platnej legislativy o odpadoch
Celkové mnoZstvo tychto odpadov mozno odhadnut asina 4 az 6 m®.

S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe bude realizator stavby nakladat v zmysle platnej
legislativy o odpadoch. V zmysle §19 ods. 1, pism. d) zakona c. 223/2001 Z.z. o odpadoch
bude tento odpad zhodnocovat pri svojej €innosti, alebo odpad takto nevyuzity ponukne na
zhodnotenie inému. ( firmam opravnenym na takuto ¢innost)

Stavba svojim charakterom nevplyva negativne na Zivotné prostredie, je stavbou
ekologickou. Zabezpeluje odkanalizovanie splaskovych véd a ich odvedenie smerom na
Cistiarefi odpadovych véd k precisteniu.

Odstranuje sa tym vypustanie odpadovych véd z domacnosti do nevodotesnych zump,
alebo volne do okolia, alebo priamo bez &istenia do povrchovych véd. Tieto faktory
spbsobuje znacné znecistenie okolitého prostredia, podzemnych a povrchovych véd.

Realizaciou stavby sa zlepSi zivotné prostredie a Cistota povrchovych a podzemnych véd.

2.5. Zabezpecenie prevadzky

Uzivatelom a majitefom kanalizacie bude obec ZaluZice. Prevadzkovatelom kanalizacie
bude Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s. KoSice —zavod Michalovce.

Prevadzka CS je automatickd, preto nie je potrebna stala obsluha. Na kontrolu a udrzbu
Cerpacich stanic a zarovefi kanalizanej siete zabezpedi prevadzkovatel pracovnika na cca
1/2 Gvazok a zaroven zabezpeci odborného zastupcu podfa zakona ¢€.230/2005 Z..z. ktorym
sa doplifia zakon &. 442/2002 Z.z o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a
0 zmene a doplneni zakona €. 276/2001 Z.z. o reguldcii v sietovych odvetviach v zneni ne-
skorsich prepisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Prevadzka kanalizacie sa bude riadit podla prevadzkového poriadku.

2.5.1. Likvidacia odpadov produkovanych v kanalizaénych systémoch

V pripade, ze pri Cisteni kanalizacnej siete d6jde k vytaZeniu odpadu, tento sa odvezie na
skladku komunalneho odpadu resp. na COV Michalovce.

Odpad z &istenia kanalizacie v sulade s vyhlaskou MZP SR &.284/2001 Z.z., ktorou sa
vydava katalég odpadov je zaradeny pod Cislom 20 03 06 a klasifikovany do kategorie :
odpad ostatny.

Predpokladané mnozstvo vytazeného materialu : cca 0,0 - 1,0 m°Irok
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2.5.2. Likvidacia zhrabkov zachytenych v zachytnych koSoch KPS
Mnozstvo zachytenych zhrabkov : 2,5 - 3,0 m?3 /rok.

Ohrabky v sulade s vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa vydava katalég
odpadov su zaradené pod €islom 19 08 01 a klasifikovany do kategorie : odpad ostatny.

Zhrabky sa po ich odvodneni a po ich dezinfikovani chlérovym vapnom odvezu na skladku
komunalneho odpadu resp. na COV Michalovce

2.6. Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni
Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni pri prevadzke.

Stavba neobsahuje zariadenia, ktoré by zvlast ohrozovali zdravie prevadzkového perso-
nalu. Kanaliza¢né preCerpavacie stanice a kanalizacia je malo rizikové pracovisko, kde pred-
pokladom bezpecnosti prace a ochrany zdravia pracovnikov pri praci je bezpodmienecné
dodrziavanie vSetkych bezpe&nostnych a hygienickych predpisov, ktoré su vSeobecne zahr-
nuté v Zakonniku prace.

Pracovnici udrzby nesmu zasahovat do elektrozariadeni a elektrickej pripojky. Udrzbu el.
pripojky a elektrozariadenia zabezpec€uju odborni pracovnici (elektrikari ) prevadzkovatefla.

Pri udrzbe a obsluhe dochadza k zvySenému rizika onemocnenia pracovnikov infekciou,
otravou plynmi a pod. Pracovnici pri praci by sa mali prisne dbat’ ha osobnu hygienu po praci
a pouzivat ochranné odevy, prostriedky a obuv a udrziavat ich v Cistote a dobrom stave.

V priestoroch kanalizacia a objektov KPS je mozny vyskyt plynov, ktoré svojou otravno-
stou a vybuSnostou su skodlivé zdraviu. Mbzu spdsobit’ otravu, popaleniny a pod. Vyskyt
plynu je zavisly od okamzitého stavu pritekajucich odpadovych véd a od starostlivosti pri
udrzbe kanalizacie. Pred vstupom do KPS a Sachiet kanalizacie je potrebné priestory vy-
vetrat alebo pouzit ochranné masky.

Starostlivost o bezpeénost prace pri prevadzkovej ¢innosti a starostlivost o technické
zariadenia spada do kompetencii prevadzkovatela, ktory sa pri prevadzke riadi pokynmi
uvedenymi v prevadzkovom poriadku.

Starostlivost’ o bezpecnost’ prace pri vystavbe. Pri realizacii stavby dodavatel stavby
musi dodrzat vSetky bezpecnostné predpisy najma :
-Zakonnik prace
-Vyhlasku Slov. uradu bezpecnosti prace ¢.59/1992 Zb. 15.4.1992, ktorou sa urcuju
zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni
vyhlasky ¢€.484/1990 Zb.
-Vyhlasku €.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach
-Nariadenie vlady SR ¢.510/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
Dodavatel stavby pri realizacii stavby sa riadi ustanoveniami noriem, nesmie
technologické postupy zjednodusovat' tak, aby to ohrozilo zdravie pracovnikov.
Dodavatel stavenisko zabezpeci tak, aby nedoSlo k ohrozeniu bezpecnosti a zdravia
cudzich oséb.

2.7. Uréenie novych ochrannych pasiem

Po vystavbe kanalizacie navrhujeme v zmysle §15 ods. 2 pism. b) zakona ¢€.442/ 2002
Z.z. urdit pozdiz kanalizaéného potrubia ochranné pasmo vymedzené najmensou
vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho pédorysného okraja kanalizaéného potrubia na
obidve strany 2,5 m.
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3. Zemné prace
V ramci vystavby kanalizacie sa prevedu tieto zemné prace :

-Odhumusovanie pracovnych pasov a pléch (zahrady a zelen) o celkovej kubature

6 022,8 m°. Ornica sa uskladni pozdiz pracovného pasu. Po vystavbe kanalizacie sa ornica
opat rozprestrie na pracovny pas .

-Vyburanie asfaltu a podkladov v mnozZstve 956,7 m*. Odvezie sa na trvali komunalneho
odpadu, alebo sa material bude recyklovat.

-Vykopové prace stavebnych jam a ryh o celkovej kubature 25 072,9 m®.

Z toho sa:

- 16 243,6 m® sa odvezie na dogasné skladky. Odvoz zeminy pri vykope ryh v ziZenych
pracovnych pasoch a cestach sa umiestneni na skladkach situovanych v blizkosti stave-
niska. Ostatny vykop sa ulozi pozdiz ryhy kanalizacie a objektov.

-5 939,8 m* na trvalt skladku zeminu / vytladena zemina /.Odvezie sa na trvall skladku
ur€enu POV .

- 19 133,1 m® sa pouzije na spatny zasyp ryh a jam
Vyskova uprava staveniska kanalizacie sa prevedie do urovne pdévodného terénu.

4. Elektricka energia

Pri prevadzke kanalizaénych pre€erpavacich stanic osadenych na kanalizaCnej siete je
potrebné zabezpedit' elektrickll energiu vybudovanim pripojok s ich napojenim na obecné
elektrické sekundarne siete.

Prevadzkové napétie : 3 PEN str. 50 Hz, 400 V/ TN-C
Ovladacie napatie : 1 PEN str. 50 Hz, 230V / TN-C

InStalovany vykon v KPS3: P; =2 x 2,4 kW

koeficient su¢asnosti :p = 0,5

Vypo¢itany prikon :Ps = 2,4 kW

Priemerna denna spotreba el. energie E4 =14,0 kWh/den
Roéna spotreba el. energie : E,=5 110 kWh/rok

InStalovany vykon v KPS4 : P; =2 x 2,4 kW

koeficient su¢asnosti :p = 0,5

Vypoditany prikon :Ps = 2,4 kW

Priemerna denna spotreba el. energie E4 =3,8 kWh/den
Roéna spotreba el. energie : E,= 1 390 kWh/rok

InStalovany vykon v KPS5 : P; =2 x 2,4 kW

koeficient su¢asnosti :p = 0,5

Vypoditany prikon :Ps = 2,4 kW

Priemerna denna spotreba el. energie E4 =0,2 kWh/den
Ro¢na spotreba el. energie : E,= 70 kWh/rok

Spolu - Priemerna denna spotreba el. energie E4 = 18,0 kWh/den
Spolu - Ro¢na spotreba el. energie : E; = 6 570 kWh/rok

V Kosiciach , august 2019 Vypracoval : Ing. Zembiak



