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1. Charakteristika územia stavby 
  
 1.1.  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
                                            
    Územie stavby sa nachádza v intraviláne obce Zalužice v okrese Michalovce. 
    Stavenisko tvorí asfaltové komunikácie obecných ulíc resp. zelené plochy pozdĺž týchto 
ciest. Pozdĺž cesty Michalovce – Sobrance staveniskom je asfaltový chodník. V menšej 
miere staveniskom sú záhrady rodinných domov a poľnohospodárska pôda.  
    Z hľadiska konfigurácie terénu, stavenisko je rovinaté.  
    Stavenisko z hľadiska realizácie je voľné. Z hľadiska vykonávania prác dochádza k obme-
dzovaniu výstavby verejnou dopravou a k sťaženiu realizáciu prispievajú aj existencie pod-
zemných a vzdušných vedení.  
    Na stavenisku resp. jeho blízkosti sa počas spracovania projektu zistili podzemné vedenia:  
- plynovod  
- vodovod  
- telekomunikačné káble 
  

 1.2.  Údaje o existujúcich prevádzkach 
 
    V roku 1992 pre odkanalizovanie obce  Zalužice sa vyprojektovali dve samostatné 
projektové dokumentácie stavby „ Zalužice –ČOV“ a stavby „Kanalizácia –Zalužice“. 
    V roku 1998 sa upustilo od riešenia čistenia odpadových vôd produkovaných  obcou 
Zalužice v samostatnej ČOV a navrhlo sa riešenie čistenia odpadových vôd v ČOV Micha-
lovce. Z toho dôvodu sa v roku 1998 vyprojektovala samostatná projektová dokumen-tácia  
stavby „ Tlaková kanalizácia „A“ -Zalužice“  
    
    V rámci stavby „ Tlaková kanalizácia „A“ -Zalužice“ sa zrušila časť zberača „A“ v dl. 582m 
od ČOV Zalužice po ČS1 a  zrealizovala sa tlaková kanalizácia „A“ (výtlak) od KPS1 (ČS1) 
do gravitačnej kanalizácie mesta Michalovce s jej napojením na ul. Kapušianskej. Tlaková 
kanalizácie „A“ je vybudovaná z tlakových PVC rúr DN/O260x7,7mm (DN/ID144,6mm) dĺžky 
=3 214 m.  
    V rámci tejto stavby (zmeny z roku 2013 ) "Zalužice –tlaková kanalizácia, kanalizačné 
prečerpávacie stanice"  sa zrealizovali kanalizačné prečerpávacie stanice  :  
- KPS1 ( podľa pôvodných projektov označená ako ČS1)  
- KPS2 ( podľa pôvodných projektov označená ako ČS4)  
- Elektrické prípojky ku KPS1 a KPS2 ( samostatná dokumentácia) 
 
    V rámci stavby „ Kanalizácia  -Zalužice“ sa zrealizovala kanalizácia : 
-zberač „AB“ v km 0,0 až 0,980 (zberač „AB/a“) z PVC rúr DN/ID300mm dĺ.= 980m   
-zberač „AB-1“ v km 0,0 až 1,200 (zberač „AB-1/a“) z PVC rúr DN/ID300mm dĺ.= 1 200m   
-zberač „AB-1-1“ v km 0,0 až 0,630 z PVC rúr DN/ID300mm dĺ.= 630m   
-zberač „AB-1-11“ v km 0,0 až 0,612 z PVC rúr DN/ID300mm dĺ.= 612m z PVC rúr. Zberač  
  sa pri výstavbe predĺžil o nevyprojektovaný úsek dl.=51m   
-zberač „AB-3“ z PVC rúr DN/ID300mm dĺ.= 58,4m (zberač nebol naprojektovaný) 
-zberač „AB-3-1“ z PVC rúr DN/ID300mm dĺ.= 32,2m (zberač nebol naprojektovaný) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -spolu :  z PVC rúr DN/ID300mm dĺ.= 3 563,6m   
 

1.3.  Údaje o existujúcej zelení 
 
   Stavba v intraviláne obcí sa dotýka zatrávnených plôch a zelených pasov pozdĺž ciest . 
Zeleň bude po výstavbe obnovená. 
   V niektorých úsekoch kanalizácie (zberač „A/a“ : 273+19,7m x 8m = 2 184m2 ) dôjde 
k výrobu stromov a kríkov (náletové dreviny na pôvodnej ornej pôde)     
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 1.4. Nároky na záber poľnohospodárskej pôdy 
  
Trvalý záber : 
 
    Nedôjde k záberu 

 
Dočasný záber : 
 
    V rámci výstavby aktualizovanej kanalizačnej siete dôjde k dočasnému záberu z 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu v záhradách na dobu menej ako jeden rok a to : 
 
Bilancia skrývky humusového horizontu v záhradách : 

zberač 
plocha =(dl. 

zberača x š. prac. 
pasu =8m) 

hrúbka vrstvy 
 

množstvo skrývky 

„AC“ 1 044x8=8 352m2 

300 mm 

2 505,6m3 

„AB-1/b“ 228x8=1 824m2 547,2m3 

„AE/b“ 399x8=3 192m2 957,6m3 
„AE-2“ 17x8=136m2 40,8m3 

„AE-1“ 393x8=3 144m2 943,2m3 
„AF“ 298x8=2 384m2 715,2m3 

Výtlak“3“ 29x8=232m2 69,6m3 

celkom             19 264 m2 0,3m 5 779,2m3 

 

1.5. Údaje o ochranných  územiach a pásmach 
 

    Stavba sa nedotýka chránených území .    
 
    Stavba sa dotýka : 
-ochranných pásiem podzemných vedení  plynovodu, telekomunikačných káblov, vodovodu,    
-ochranných pásiem vzdušných elektrických NN a VN vedení 
-ochranných pásiem ciest  Michalovce –Sobrance  
 

 1.6. Údaje o inžiniersko-geologickom prieskume 
  

    Na stavbe sa nerobil inžiniersko – geologický prieskum. Pri aktualizácii projektu sa brali do 
úvahy geologické pomery zistené pri výstavbe kanalizácie. Podľa vizuálneho zistenia 
geologické pomery nie sú zložité. Nepredpokladá sa výskyt podzemných vôd do úrovne 
projektovanej nivelety kanalizácie.    
 

 1.7. Použité geodetické podklady 
 
    Pri spracovaní pôvodného projektu stavby v roku 1992 boli použité : 
-mapové poklady spracované na základe výškového a polohopisného zamerania územia 
prevedeného Agrocons, š.p. Košice.  
-technické údaje, mapové podklady a situácia 1:2000 , ktoré poskytol investor stavby. 
    Geodetické práce sú prevedené vo výškovom systéme : Bpv,  bez naviazania na súra-
dnicový systém : S-JSTK.  
 
   Pri spracovaní aktualizácie projektu sa využili podklady z pôvodného projektu.  
   Pri návrhu nových kanalizácii sa požili mapové poklady spracované na základe výškového 
a polohopisného zamerania územia prevedeného firmou : G.K.T., spol. s r.o. 
                                                                                              Vinné 469 
                                                                                              072 31 Vinné 
   Geodetické práce sú prevedené :-Trieda presnosti merania :3 
                                                         -Súradnicový systém : S-JSTK 
                                                         -Výškový systém : Bpv  
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    Pozemkové a katastrálne mapové podklady boli získané z podkladov katastrálneho úradu 
 

 1.8. Údaje o podzemných vedení 
 
    Na stavenisku resp. v jeho blízkosti sa nachádzajú podzemné vedenia :  
-vodovod v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice  
-telekomunikačné káble v správe Slovák Telekom, a.s.  
-plynovod v správe SPP- distribúcia ,a.s. Bratislava 
    Podzemné vedenia sú zakreslené v situáciách projektu podľa geodetických podkladov 
a podľa vyjadrení jednotlivých správcov.  
 

1.9. Príprava pre výstavbu 
 
-Pozemky sú voľné (uvoľnenie pozemkov sa prevedie po dohode s ich užívateľmi) 
-Vytýčenie podzemných vedení a v prípade potreby aj ich overenie sondami. 
-Pri práci na cestách sa použije pred samotnými stavebnými prácami dopravné značenia a  
požiada sa o osobitné užívanie komunikácií. 
              

2. Stavebno-technické riešenie stavby 
 
 2.1. Celkové technické riešenie stavby a jeho zdôvodnenie 
 
    Pôvodnými projektovými dokumentáciami spracovanými v roku 1992 sa riešilo odkanali-
zovanie obce Zalužice a čistenie vyprodukovaných splaškových vôd obyvateľmi a zariade-
niami obce Zalužice v samostatnej ČOV. V roku 1998 sa zmenou projektu zrušilo plánované 
čistenie odpadových vôd v ČOV Zalužice a navrhlo sa čistenie odpadových vôd zo Zalužíc 
v čistiarni odpadových vôd v Michalovciach. Na tento účel sa vybudovala tlaková kanalizácia 
zo Zalužíc do Michaloviec. Čerpanie odpadových vôd smerom do Michaloviec sa riešilo ka-
nalizačnými prečerpávacími stanicami KPS1 a KPS2.   
    Odkanalizovanie obce Zalužice a prívod splaškových vôd do KPS1 riešila projektová do-
kumentácia „ Kanalizácia – Zalužice “ z roku 1 992 s objektovou skladbou : 
SO 01- Kanalizačná sieť + prečerpávacie stanice 
SO 02- Kanalizačné prípojky 
SO 03- Elektroprípojky  
    Na tuto stavbu bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Michalovce vodo-
právne povolenie č. ŠVS – 740/1995 dňa 18.5.1995.  
     
    V súčasnosti po zrealizovaní kanalizácie v dl.=3 563,6 m podľa pôvodných projektov sa 
uvažuje pre odkanalizovanie obce Zalužice ešte vybudovať gravitačnú kanalizáciu o celkovej 
dĺžke 5 891,4 m s tromi kanalizačnými prečerpávacími stanicami a tlakovú kanalizáciu o cel-
kovej dl.= 1 103,1 m. 
 
    Z pôvodného projektovaného rozsahu sa aktualizáciou ruší kanalizácia v celkovej dĺžke   
3 880,0 m a rušia sa tri čerpacie stanice vyprojektované na tejto kanalizácii.   
    Aktualizáciou projektu sa v obci Zalužice ešte dobuduje kanalizačná sieť (gravitačná a tla-
ková) o celkovej dĺžke 6 994,5 m.  
   Celková kanalizačná sieť v obci Zalužice s už zrealizovanou kanalizáciou bude 10 558,1 m         
 
    Aktualizáciou projektu „Kanalizácia – Zalužice“ sa uvažuje s touto objektovou skladbou : 
 
PS 01 – Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS3  
PS 02 – Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS4  
PS 03 – Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS5  
SO 01 – Kanalizačná sieť a KPS   
SO 02 – Kanalizačné prípojky  
SO 03 – Elektrická prípojka k KPS3     
SO 04 – Elektrická prípojka k KPS4     
SO 05 – Elektrická prípojka k KPS5     
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    Aktualizáciou projektu sa zmenil  resp. upravili technické a konštrukčné riešenia objektov 
a potrubí  vyprojektované v projektoch z roku 1998. Zmeny technického a konštrukčného 
riešenia sú zrejme z projektu ( aktualizácia).  
 

  2.2. Hydrotechnické výpočty      
 
  2.2.1. Množstvo splaškových vôd  
 
    Množstvo splaškových vôd je vypočítané podľa prílohy č.1 Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú 
dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácii.    
    Údaj o počte obyvateľov boli prevzaté z internetovej schránky obce Zalužice, z ktorej 
vyplynul počet obyvateľov v súčasnosti 1 148 . Vzhľadom k tomu, že nie sú známe výhľa-
dové počty ( nie je spracovaný  územný plán obce) uvažujeme do budúcnosti (rok 2049) v 
zmysle § 2 odst. 2. vyhlášky s cca 10% nárastom obyvateľov t.j. uvažujeme s počtom oby-
vateľov 1 265.  
    Byty sa nachádzajú v rodinných domoch, kde odber vody bude meraný samostatne pre 
každý  byt. Z toho dôvodu v zmysle odst. A bodu 2. vyhlášky navrhujeme špecifickú potrebu 
pre súčasnosť znížiť o cca 25 % a v budúcnosti znížiť o 10 %.   
    Pri posudzovaní minimálnych a maximálnych odtokov splaškových vôd sa použili koefi-
cienty podľa tab.č.1 STN 75 61 01 - Stokové siete a kanalizačné prípojky. 
     
Potreba vody pre budúcnosť ( 2049) pre celú obec: 
V rámci časti obce sú navrhnuté kanalizačné prípojky v počte 426 ks pre 1 265 obyvateľov 
 
-Výpočet potreby vody pre bytový fond s lokálnym ohrevom teplej vody  
 a vaňovým kúpeľom  
1 265 obyv x /135 - 10% /=120 l/os/deň / =                                                151 800 l/deň 
-Občianska a technická vybavenosť : 
1 265 obyv x 25 l/os/deň =                                                                           31 625 l/deň 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-S p o l u  /priemerná denná potreba / =                                                     183 425 l/deň 
                             
-Minimálny odtok splaškových vôd : 183 425 l/deň x 0,6 = 110 055 = 1,27 l/s 
-Priemerný odtok splaškových vôd : 183 425 l/deň  = 2,12 l/s  
-Maximálny odtok splaškových vôd : 183 425 l/deň x 3,0 =550 275 l/deň = 6,37 l/s 
 
 Potreba vody pre budúcnosť ( 2049) pre časť obce zaústenej do KPS3  : 

V rámci časti obce sú navrhnuté kanalizačné prípojky v počte 130 domov pre 383 obyvateľov 
 
-Výpočet potreby vody pre bytový fond s lokálnym ohrevom teplej vody  
 a vaňovým kúpeľom  
383 obyv x /135 - 10% /=120 l/os/deň / =                                                  45 960 l/deň 
-Občianska a technická vybavenosť : 
383 obyv x 25 l/os/deň =                                                                              9 575 l/deň 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-S p o l u  /priemerná denná potreba / =                                                     55 535 l/deň 
                             
-Minimálny odtok splaškových vôd : 55 535 l/deň x 0,0 = 0,0 l/s 
 
-Priemerný odtok splaškových vôd : 55 535 l/deň  = 0,64 l/s  
-Maximálny odtok splaškových vôd : 55 535 l/deň x 4,0 = 222 140 l/deň = 2,57 l/s 
 
Potreba vody pre budúcnosť ( 2049) pre časť obce zaústenej do KPS4  : 
V rámci časti obce sú navrhnuté kanalizačné prípojky v počte 47 domov pre 139 obyvateľov 
 
-Výpočet potreby vody pre bytový fond s lokálnym ohrevom teplej vody  
 a vaňovým kúpeľom  
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139 obyv x /135 - 10% /=120 l/os/deň / =                                                  16 680 l/deň 
-Občianska a technická vybavenosť : 
139 obyv x 25 l/os/deň =                                                                                975 l/deň 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-S p o l u  /priemerná denná potreba / =                                                     17 655 l/deň 
                             
-Minimálny odtok splaškových vôd : 17 655 l/deň x 0,0 = 0,0 l/s 
-Priemerný odtok splaškových vôd : 17 655 l/deň  = 0,20 l/s  
-Maximálny odtok splaškových vôd : 17 655 l/deň x 4,4 = 77 682 l/deň = 0,90 l/s 
 
Potreba vody pre budúcnosť ( 2049) pre časť obce zaústenej do KPS5  : 
V rámci časti obce sú navrhnuté kanalizačné prípojky v počte 10 domov pre 30 obyvateľov 
 

-Výpočet potreby vody pre bytový fond s lokálnym ohrevom teplej vody  
 a vaňovým kúpeľom  
30 obyv x /135 - 10% /=120 l/os/deň / =                                                    3 600 l/deň 
-Občianska a technická vybavenosť : 
30 obyv x 25 l/os/deň =                                                                                 750 l/deň 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-S p o l u  /priemerná denná potreba / =                                                     4 350 l/deň 
                             
-Minimálny odtok splaškových vôd : 4 350 l/deň x 0,0 = 0,0 l/s 
-Priemerný odtok splaškových vôd : 4 350 l/deň  = 0,05 l/s  
-Maximálny odtok splaškových vôd : 4 350 l/deň x 7,2 = 31 320 l/deň = 0,36 l/s 
 
  2.2.2. Výpočet akosti splaškových vôd 
 
    Množstvo znečistenia privádzané na čistiareň odpadových vôd sa vypočítalo podľa 
STN 73 64 01 -Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 EO pre budúcnosť ( rok 2049) 
 
-Počet ekvivalentných obyvateľov : 1 265 obyvateľov  
-Množstvo splaškových vôd : 183,4 m3 /deň 
-Celkové znečistenie BSK5 :1 265 obyv. x 60 g/deň = 75,9 kg/deň 

-Celkové znečistenie CHSKCr : 1 265 obyv. x 120 g/deň = 151,8 kg/deň   

-Celkové znečistenie NL : 1 265 obyv. x 55 g/deň = 69,6 kg/deň   
 

 -Koncentrácia znečistenia BSK5 : 75,9kg/deň :183,4 m3/deň = 414 mg/l  

 
  2.2.3. Dimenzovanie kanalizačného potrubia (gravitačné) 
  
    Jednotlivé stoky kanalizačnej siete (gravitačné úseky) sa dimenzovali v zmysle  
STN 75 61 01 na dvojnásobok maximálneho prietoku v danom úseku stoky, ktorý sa 
stanovuje ako dvojnásobok max .hodinového množstva splaškových vôd v úseku. 
-Maximálny odtok splaškových vôd v kanalizačnej sústave : 6,37l/s 
-Návrhový prietok : 2 x 6,37 l/s = 12 ,74 l/s  
-Koncentrácia nerozpustných látok : volíme c= 5 kg/ m3 

-Na miestne straty volíme prirážku p=15% 
-Minimálny projektovaný spád v stoke kanalizačnej siete : 4,9 ‰  
-Navrhujeme v zmysle STN najmenší profil  : PVC rúru DN/ID 300 
-Kapacitné plnenie stoky DN/ID 300 pri 4,9 ‰ je Q=  77,94 /s > 12,74 l/s
-Kapacitná rýchlosť v stoke DN/ID 300 pri 4,9 ‰ je v = 1,1 m/s 
   
Poznámka : Úseky splaškových stôk, kde sa u dna nedosiahne dostatočná unášania sila  
                    sa budú  preplachovať.  
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  2.2.4. Návrh čerpacej stanice KPS3 

 
Množstvo splaškových vôd   
 
    Čerpacia stanica slúži na prečerpanie splaškových odpadových vôd z východnej lokality 
obce ( zberač „A/c“, „AD“ až „AF“) do zberača „AC“. 
 
- Počet obyvateľov: 383 
-Priemerný odtok splaškových vôd : 0,64 l/s  
-Maximálny odtok splaškových vôd : 2,57 l/s 
 
Návrh čerpacej stanice 
 
    Čerpadlá sa navrhli tak, aby sa zabezpečilo prečerpanie splaškových odpadových vôd  
v množstve :-O24 = 0,64 l/s  
                    -Omax =2,57 l/s 
na minimálnu výtlačnú výšku :H = 23,06 m  
 
ČS sa dimenzovala na výtlačnú výšku :  
-kóta dna v ČS : 113,18 m.n.m  
-kóta zaústenia výtlaku do šachty č. 254 na zberači „AC“ : 123,90 m.n.m   
-kóta hydrodynamickej tlakovej čiary v mieste zaústenia výtlaku: 125,00 m.n.m   
-straty (spolu) vo výtlaku :  
  -HDPE-PE100-SDR17,PN10,  DN/OD75x4,5mm (DN/ID66mm) dĺžky = 481,6 m   
   -oceľ  DN/ID 65 mm dĺžky = 2 m   
   -Q=3,2 l/s  
   -v=0,96 m/s (DN/ID66) 
   -v=0,97 m/s ( DN/ID 65) 
   -straty v potrubí DN/ID66 mm na 1 km :23,22 m/ km 
   -straty v potrubí DN/ID 65 mm na 1 km :23,46 m/ km 
   -straty vo výtlaku (DN/ID 66): 11,19 m  
   -straty vo výtlaku (DN/ID 65): 0,05 m  
   -straty vo výtlaku spolu :11,24 m  
-kóta hydrodynamickej tlakovej čiary v mieste ČS: 136,24 m.n.m.  
-min. potrebná výtlačná výška :11,82m +11,24=23,06 m  
 
Volíme ponorné čerpadlo o kapacite :Q=3,2 l/s 
                                                            H=22,0 m 

      
  2.2.5. Návrh čerpacej stanice KPS4 
 
Množstvo splaškových vôd   

 
    Čerpacia stanica slúži na prečerpanie splaškových odpadových vôd z juhovýchodnej 
lokality obce ( zberač „AB/c“ ) do zberača „AB-1-11“. 
  
- Počet obyvateľov: 139 
-Priemerný odtok splaškových vôd : 0,20 l/s  
-Maximálny odtok splaškových vôd : 0,90 l/s 
 
Návrh čerpacej stanice 
 
    Čerpadlá sa navrhli tak, aby sa zabezpečilo prečerpanie splaškových odpadových vôd  
v množstve :-O24 = 0,20l/s  
                    -Omax =0,90 l/s 
na minimálnu výtlačnú výšku :H = 20,46m 
 
ČS sa dimenzovala na výtlačnú výšku :  
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-kóta dna v ČS : 112,83 m.n.m  
-kóta zaústenia výtlaku do šachty č.214a stoky „AB-1-11“ : 119,00 m.n.m   
-kóta hydrodynamickej tlakovej čiary pri šachte č.214a : 120,00 m.n.m   
-straty (spolu) vo výtlaku :  
  -HDPE-PE100-SDR17,PN10,  DN/OD75x4,5mm (DN/ID66mm) dĺžky = 407 m   
   -oceľ  DN/ID 65 mm dĺžky = 2 m   
   -Q=4,0 l/s  
   -v=1,20 m/s (DN/ID66) 
   -v=1,22 m/s ( DN/ID 65) 
   -straty v potrubí DN/ID66 mm na 1 km :34,43 m/ km 
   -straty v potrubí DN/ID 65 mm na 1 km :34,98 m/ km 
   -straty vo výtlaku (DN/ID 66): 14,17 m  
   -straty vo výtlaku (DN/ID 65): 0,07 m  
   -straty vo výtlaku spolu :14,24m  
-kóta hydrodynamickej tlakovej čiary v mieste ČS: 134,24 m.n.m.  
-min. potrebná výtlačná výška :7,17m +14,24=21,41 m  
 
Volíme ponorné čerpadlo o kapacite :Q=4,0 l/s 
                                                            H=21,40 m  
 
  2.2.6. Návrh čerpacej stanice KPS5 

 
Množstvo splaškových vôd   
 
    Čerpacia stanica slúži na prečerpanie splaškových odpadových vôd z uličky južnej časti 
obce ( zberač „AB-2“ ) do zberača „AB-1-11“. 
 
- Počet obyvateľov: 30 
-Priemerný odtok splaškových vôd : 0,05 l/s  
-Maximálny odtok splaškových vôd : 0,36 l/s 
 
Návrh čerpacej stanice 
 

    Čerpadlá sa navrhli tak, aby sa zabezpečilo prečerpanie splaškových odpadových vôd  
v množstve :-O24 = 0,05l/s  
                    -Omax =0,36l/s 
na minimálnu výtlačnú výšku :H = 20,29 m 
 
ČS sa dimenzovala na výtlačnú výšku :  
-kóta dna v ČS : 111,73 m.n.m  
-kóta zaústenia výtlaku do novonavrhovanej šachty č.213a stoky „AB-1-11“ : 118,85 m.n.m. 
(118,56 =dno)    
-kóta hydrodynamickej tlakovej čiary pri šachte č.213a : 120,00 m.n.m   
-straty (spolu) vo výtlaku :  
  -HDPE-PE100-SDR17,PN10,  DN/OD63x3,8mm (DN/ID55mm) dĺžky =213,5 m   
   -oceľ  DN/ID 65 mm dĺžky = 2 m   
   -Q=3,4 l/s  
   -v=1,45 m/s (DN/ID55) 
   -v=1,03 m/s ( DN/ID 65) 
   -straty v potrubí DN/ID55 mm na 1 km :61,22 m/ km 
   -straty v potrubí DN/ID 65 mm na 1 km :26,00 m/ km 
   -straty vo výtlaku (DN/ID 55): 13,07 m  
   -straty vo výtlaku (DN/ID 65): 0,05 m  
   -straty vo výtlaku spolu :13,12m  
-kóta hydrodynamickej tlakovej čiary v mieste ČS: 133,12 m.n.m.  
-min. potrebná výtlačná výška :8,27m +13,12=21,39 m  
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Volíme ponorné čerpadlo o kapacite :Q=3,4 l/s 
                                                            H=21,00 m  
 
  2.2.7. Posúdenie ČOV  

 
Kapacita čistiarne odpadových vôd v Michalovciach : 

 
-Počet ekvivalentných obyvateľov pri znečistení 60 g/deň/obyv : 86 400 EO  
-Priemerné množstvo splaškových vôd:  
 Q24 = 21 600,0 m3 /deň = 900,0 m3 /hod = Q24 = 250,00 l/s   
-Celkové priemerné znečistenie BSK5 privádzane na ČOV : 5 184,0 kg/deň   
 
Množstvo odpadových vôd na prítoku do čistiarne odpadových vôd v súčasnosti 
podľa nameraných priemerných údajov : 

 
-Počet ekvivalentných obyvateľov pri znečistení 60 g/deň/obyv : 49 657 EO 
-Priemerné množstvo splaškových vôd:  
 Q24 = 10 679 m3 /deň = 445 m3 /hod = Q24 = 123,6 l/s   
-Celkové priemerné znečistenie BSK5 privádzane na ČOV : 2 979,4 kg/deň   
  
 Množstvo odpadových vôd na prítoku do čistiarne odpadových vôd po napojení 
kanalizácie obce Zalužice : 

 
-Počet ekvivalentných obyvateľov pri znečistení 60 g/deň/obyv : 49 657 + 1 265 = 50 922 EO 
< 86 400 EO 
-Priemerné množstvo splaškových vôd:  
 Q24 = 10 679 +183,425  =  10 952,425 m3 /deň <  21 600,0 m3 /deň 
-Celkové priemerné znečistenie BSK5 privádzane na ČOV : 2 979,4 +75,9=3 055,3 kg/deň   
<  5 184,0 kg/deň  
 
    ČOV Michalovce svojou  kapacitou dovoľuje napojenie obce Zalužice na ČOV.  

 
 2.3. Stručný opis riešenia prevádzkových súborov a objektov stavby 
 
    Stručný popis v tejto aktualizácii projektu „Kanalizácia – Zalužice“  je prevedený len pre tie 
prevádzkové súbory a stavebné objekty, ktoré ešte do dnešnej doby neboli zrealizovan a plá-
nujú sa ešte zrealizovať.  
    Sú to tieto prevádzkové súbory a stavebné objekty : 
 
PS 01 – Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS3  
PS 02 – Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS4  
PS 03 – Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS5  
 
SO 01 – Kanalizačná sieť a KPS   
SO 02 – Kanalizačné prípojky  
SO 03 – Elektrická prípojka k KPS3     
SO 04 – Elektrická prípojka k KPS4     
SO 05 – Elektrická prípojka k KPS5     
  
PS 01 – Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS3  
 
    Čerpacia stanica slúži na prečerpanie splaškových odpadových vôd z východnej lokality 
obce ( zberač „A/c“, „AD“ až „AF“) do zberača „AC“ v priemernom množstve  Q24 =0,64 l/s a v 
maximálneho odtoku odpadových vôd Qmax =2,57 l/s.  
 
    Na prečerpanie tohto množstva odpadových vôd  navrhujeme zabudovať 2 ponorné 
čerpadla, z ktorých jedno čerpadlo slúži ako rezerva.  
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   Navrhnuté je čerpadlo  s polootvoreným adaptívnym obežným kolesom a špirálnou 
drážkou pre odvod abrázií o kapacite : 
Q= 3,2 l/s 
H= 22 m 
P= 2,4 kW    
Inštalácia : Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže držaná na dvoch vodiacich tyčiach  
                   s pätkovým kolenom. 
Ovládanie : automatické  pomocou plavákových spínačov v závislosti od stanovených  
                   hladiny zapínacej a vypínacej hladiny. 
 
   V rámci PS 01 sa v KPS na vtoku osadí záchytný kôš zhrabkov osadený na vodiacich 
tyčiach   
 
 PS 02 – Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS4  

 
    Čerpacia stanica slúži na prečerpanie splaškových odpadových vôd z juhovýchodnej 
lokality obce ( zberač „AB/c“ ) do zberača „AB-1-11“ v priemernom množstve  Q24 =0,20 l/s 
a v maximálneho odtoku odpadových vôd Qmax =0,90 l/s. 
  
    Na prečerpanie tohto množstva odpadových vôd  navrhujeme zabudovať 2 ponorné 
čerpadla, z ktorých jedno čerpadlo slúži ako rezerva.  
 
   Navrhnuté je čerpadlo  s polootvoreným adaptívnym obežným kolesom a špirálnou 
drážkou pre odvod abrázií o kapacite : 
Q= 4,0 l/s 
H= 21,4 m 
P= 2,4 kW    
Inštalácia : Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže držaná na dvoch vodiacich tyčiach  
                   s pätkovým kolenom. 
Ovládanie : automatické  pomocou plavákových spínačov v závislosti od stanovených  
                   hladiny zapínacej a vypínacej hladiny. 
 
   V rámci PS 02 sa v KPS na vtoku osadí záchytný kôš zhrabkov osadený na vodiacich 
tyčiach   
 
PS 03 – Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS5  
  
    Čerpacia stanica slúži na prečerpanie splaškových odpadových vôd z uličky južnej časti 
obce ( zberač „AB-2“ ) do zberača „AB-1-11“ v priemernom množstve  Q24 =0,05 l/s a v 
maximálneho odtoku odpadových vôd Qmax =0,36 l/s. 
 
    Na prečerpanie tohto množstva odpadových vôd  navrhujeme zabudovať 2 ponorné 
čerpadla, z ktorých jedno čerpadlo slúži ako rezerva.  
 
   Navrhnuté je čerpadlo  s polootvoreným adaptívnym obežným kolesom a špirálnou 
drážkou pre odvod abrázií o kapacite : 
Q= 3,4 l/s 
H= 21,4 m 
P= 2,4 kW    
Inštalácia : Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže držaná na dvoch vodiacich tyčiach  
                   s pätkovým kolenom. 
Ovládanie : automatické  pomocou plavákových spínačov v závislosti od stanovených  
                   hladiny zapínacej a vypínacej hladiny. 
 
   V rámci PS 03 sa v KPS na vtoku osadí záchytný kôš zhrabkov osadený na vodiacich 
tyčiach   
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SO 01 – Kanalizačná sieť a KPS 

 
    V  obci Zalužice sa vyprojektovala v roku 1992 gravitačná kanalizácia o celkovej dĺžke 
12 461,0 m.  
   Z toho sa už zrealizovala kanalizácia v dĺžke 3 422,0m. Pri realizácii sa mimo projekt pre-
dlžila stoka „AB-1-11“o 51,0m a zrealizovala sa stoka „B-3“ a „AB-3-1“. Týmto je v súčasnosti 
zrealizovaná kanalizácia o celkovej dl.= 3 563,6m.    
    Aktualizáciou projektu sa ruší časť pôvodne naprojektovanej kanalizácie v dl.= 3 880,0m. 
Týmto projektom sa aktualizuje pôvodne naprojektovaná kanalizácia v dl.= 5 159,0,0m a na-
vrhuje sa nová gravitačná kanalizácia o celkovej dl.= 732,4m a tlaková kanalizácia o celkovej 
dl.= 1 103,1m 
    Aktualizáciou projektu sa v obci Zalužice ešte dobuduje kanalizačná sieť (gravitačná a tla-
ková) o celkovej dĺžke 6 994,5m  
 
   Celková kanalizačná sieť v obci Zalužice s už zrealizovanou kanalizáciou bude  10 558,1m         
 
      Zberač  
(úsek zberača) 

      Dĺžka  
 z PD r.1992 

Zrealizovaný 
    zberač 

     Zrušený  
      zberač 

Aktualizovaný    
     zberač 

       Nový 
projektovaný 
      zberač 

                  M. j.:          m           m          m           m           m 

„A“ 
 

(„A/a“+“A/b“+ 
+“A/c“) 

„A“ 
3 556,0 -582= 

=2 974 

iná stavba: 
582 

(ako tlaková 
kanalizácia “A“ ) 

 
„A/b“ 
1 939 

„A/a“ 
273 
„A/c“ 
762,0 

 
„A/a“ 
208,9 

„AB“ 
(„AB/a“+“AB/b“+

“AB/c) 

„AB“ 
2 870,0 

„AB/a“ 
980,0 

„AB/b“ 
1 449,0+65,0 
(úsek „AB“ od km 

2,805-2,870 ) 

„AB/c“ 
376,0 

0,0 

„AB-1“ 
(„AB-1/a“+ 
+ “AB-1/b“+ 
+“AB-1/c“ ) 

 

„AB-1“ 
1 440,0 

„AB-1/a“ 
1 200,0 

 
„AB-1/c “ 

12 

„AB-1/b “ 
228,0 

 
 

AB-1-1“ 630,0 630,0 0,0 0,0 0,0 

„AB-1-11“ 612,0 
612,0+51,0 
(„AB-1-11“ sa 

predlžila pri výst.) 

0,0 0,0 
51m zrealizované  

bez   projektu 

„AB-2“ 155,0 0,0 155,0 0,0 185,0 

„AC“ 1 820,0 0,0 0,0 1 820,0 0,0 

„AC-1“ 136,0 0,0 0,0 136,0 0,0 

„AE“ 
(„AE/a“+“AE/b“ ) 

„AE“ 
708,0 

 
0,0 

„AE/a“ 
240 

„AE/b“ 
468,0 

„AE/b“ 
45 

„AE-1“ 400,0 0,0 0,0 400,0 15,0 

„AD“ 316,0 0,0 0,0 316,0 0,0 

„AF“ 300,0 0,0 20,0 280,0 13,5 

AE-2 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

„AE-3“ 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 

„AG“ 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

„AB-3“ 0,0 58,4 0,0 0,0 
zrealizovaný bez 

projektu 

„AB-3-1“ 0,0 32,2 0,0 0,0 
zrealizovaný bez 

projektu 

výtlak „3“ 0,0 0,0 0,0 0,0 481,6 

výtlak „4“ 0,0 0,0 0,0 0,0 408,0 

výtlak „5“ 0,0 0,0 0,0 0,0 213,5 

gravitačná 12 461,0 3 563,6 3 880,0 5 159,0 732,4 

tlaková 0,0 0,0 0,0 0,0 1 103,1 

Spolu 12 461,0 3 563,6 3 880,0 5 159,0 1 835,5 
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    Na kanalizačnú sieť gravitačnú navrhujme PVC kanalizačné rúry profilu DN/ID 300mm 
(DN/OD 315 x 9,2mm). Na jednotlivých zberačoch sú osadené revízne betónové šachty 
Ø1000mm 
 
    Pre zberač „AG“ sa použijú PE kanalizačné rúry trojvrstvé PE100 RC +DOQ ,SDR17  
profilu DN/OD250x14,8 mm (DN/ID 220mm). Toto potrubie sa osadí bezvýkopovou 
podkladkou.  Na zberači sa osadia plastové revízne šachty Ø800mm 
 
    Pre tlakovú kanalizáciu navrhujeme potrubie tlakové HDPE-PE100-SDR17,PN10,  
DN/OD75x4,5mm (DN/ID66mm) resp. u výtlaku „5“ HDPE-PE100-SDR17,PN10,  
DN/O63x3,8mm (DN/ID55mm)  
 
    V rámci tohto objektu sa navrhujú tri kanalizačné prečerpávacie stanice (KPS3 ,KPS4 a 
KPS5). 
    KPS3 je osadená na začiatku zberača „A/c“, KPS4 je osadená na začiatku zberača „AB/c“,   
KPS5 je osadená na začiatku zberača „AB-2“.  
    KPS slúžia pre osadenie čerpadiel ( PS 01, PS 02 a PS 03) a sú navrhnuté z prefabrikátov 
kruhového pôdorysu o vnútornom priemere 2 000 mm. Zastropenie ČS je prefabrikovanou 
železobetónovou doskou hr. 220 mm so štvorcovým otvorom pre osadenie poklopu 600x 
600mm pre potreby manipulácie so záchytným košom a obdlžnikovým otvorom pre osadenie 
poklopu 600x900mm pre osadenie čerpadiel.       
 
SO 02 – Kanalizačné prípojky  
 
    V rámci objektu sa vybudujú kanalizačné prípojky, ktoré sa osadia podľa určenia majite-
ľom rodinného domu a napoja sa na stoku odbočkou DN/ID300/150mm. 
    V  obci Zalužice sa vyprojektovalo 297 ks gravitačných kanalizačných prípojok  o celkovej 
dĺžke 2 637,5m pre 430 domov. 
    Z toho sú na už zrealizovaných zberačoch 81 ks prípojok v celkovej dĺžke 832,5 m pre 113 
domov. 
   Aktualizáciou projektu sa aktualizuje 209 kanalizačných prípojok v celkovej dl.= 1 792,5 m 
pre 303 domov a navrhujú sa nové prípojky v počte 25 ks pre 25 domov o celkovej dĺžke 
254,5m 
   Aktualizáciou projektu sa ruší 16 kanalizačných prípojok v celkovej dl.= 119 m pre 20 
domov  
   Celková dĺžka 315 kanalizačných prípojok v obci Zalužice s už zrealizovanou kanalizáciou 
bude  2 879,5m         
 
    Na kanalizačné prípojky navrhujme PVC kanalizačné rúry profilu DN/ID150mm (DN/OD 
160 x 4,7mm) .Prípojka je ukončená revíznou šachtou DN400mm z PP materiálu 
   
SO 03 – Elektrická prípojka k KPS3     
 
    NN prípojka objektu ČS je navrhnutá z existujúceho vzdušného distribučného rozvodu 
obce. NN prípojka zo vzdušného NN rozvodu je navrhnutá káblom typu AYKY -J 4 x16mm2   
 
Celkový príkon CS: 

Napäťová sústava: 3/ PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S         
Inštalovaný a výpočtový  príkon:  
-Celkový inštalovaný príkon- Pi = 10kW 

-Koeficient súčasnosti-  = 0,5 
-Celkové výpočtové zaťaženie- Ps = 5 kW 
 
    K čerpacej stanici ČS  kde sú osadené 2 čerpadlá o výkone Pí = 2 x 2,4 kW = 4,8 kW  
(Ps = 1 x2,4 kW = 2,4 KW ) navrhujeme kábelovú eklektickú prípojku, ktorá sa napojí na 
jestvujúci stĺp situovaný v blízkosti ČS.    
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SO 04 – Elektrická prípojka k KPS4     
 
    NN prípojka objektu ČS je navrhnutá z existujúceho vzdušného distribučného rozvodu 
obce. NN prípojka zo vzdušného NN rozvodu je navrhnutá káblom typu AYKY -J 4 x16mm2   
 
Celkový príkon CS: 

Napäťová sústava: 3/ PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S         
Inštalovaný a výpočtový  príkon:  
-Celkový inštalovaný príkon- Pi = 10kW 
 

-Koeficient súčasnosti-  = 0,5 
-Celkové výpočtové zaťaženie- Ps = 5 kW 
 
    K čerpacej stanici ČS  kde sú osadené 2 čerpadlá o výkone Pí = 2 x 2,4 kW = 4,8 kW  
(Ps = 1 x2,1 kW = 2,4 KW ) navrhujeme kábelovú eklektickú prípojku, ktorá sa napojí na 
jestvujúci stĺp situovaný v blízkosti ČS.    
 
SO 05 – Elektrická prípojka k KPS5     
 
    NN prípojka objektu ČS je navrhnutá z existujúceho vzdušného distribučného rozvodu 
obce. NN prípojka zo vzdušného NN rozvodu je navrhnutá káblom typu AYKY -J 4 x16mm2   
 
Celkový príkon CS: 

Napäťová sústava: 3/ PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S         
Inštalovaný a výpočtový  príkon:  
-Celkový inštalovaný príkon- Pi = 10kW 

-Koeficient súčasnosti-  = 0,5 
-Celkové výpočtové zaťaženie- Ps = 5 kW 
 
    K čerpacej stanici ČS  kde sú osadené 2 čerpadlá o výkone Pí = 2 x 2,4 kW = 4,8 kW  
(Ps = 1 x2,1 kW = 2,4 KW ) navrhujeme kábelovú eklektickú prípojku, ktorá sa napojí na 
jestvujúci stĺp situovaný v blízkosti ČS.    
 

 2.4. Starostlivosť o životné prostredie počas výstavby a likvidácia odpadov 
 
    Výstavba kanalizácie prebieha vo väčšine v intraviláne obcí, preto stavebné práce  
v intraviláne pôsobia negatívne na okolie. Rušivý moment je len pri pohybe stavebných 
strojov a vykonávaní prác. Tento stav je dočasného charakteru a krátkodobý, preto nie je 
potrebné robiť opatrenia na eliminovanie tohto stavu.  
    Pri výstavbe je potrebné venovať zvýšenú pozornosť len technickému stavu stavebných 
strojov a mechanizmov, aby nedochádzalo k znečisťovaniu územia ropnými a pohonnými  
látkami. Dodávateľ taktiež dbá o čistotu vozidiel vychádzajúcich z pracovného pásu na 
vozovky a v prípade ich znečistenia zabezpečuje čistenie komunikácií. 
    Iné opatrenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie nie je potrebné prevádzať. 
 
Likvidácia odpadov. Pri výstavbe kanalizácie vzniknú tieto odpady : 
 
-Odpad z búracích prác.  Pri výstavbe kanalizácie dôjde k búraniu asfaltového krytu  
a podkladov ciest ( 956,7 m3 ) kde je trasa kanalizácie uložená. Tento odpad, podľa vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa vydáva katalóg odpadov je zaradený pod číslom : 
-17 03 02 - bitúmenové zmesi iné a klasifikovaný do kategórie odpad ostatný 
Množstvo :136,7 m3  
Likvidácia : recyklovanie  
-17 09 04 - odpady zo stavieb a demolácii a klasifikovaný do kategórie odpad ostatný  
Množstvo :820,0m3  
Likvidácia : recyklovanie resp. využitie štrkov z búrania vozoviek na spätný zásyp rýh  
                  vedených v cestách. 
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-Stavebné odpady. V tejto etapy prípravy možno predpokladať, že vzniknú odpady, ktoré 
možno zaradiť podľa Vyhlášky MŽP SR c. 365/2015 Z.z, do skupiny : 
-17- Stavebné odpady a odpady z demolácií. Budú to najmä tieto odpady zaradené pod 
číslom : 
 -17 02 01- O - Drevo 
 -17 04 05- O - Železo a oceľ 
 -17 09 04- O- Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 
Množstvo :cca 1 -2  m3  
Likvidácia : v zmysle platnej legislatívy o odpadoch    
- 15 Odpadové obaly, handry na čistenie. Budú to najmä tieto odpady zaradené pod číslom : 
 -15 01 01 - O- Obaly z papiera a lepenky  
 -15 01 02 - O- Obaly z plastov  
 -15 01 03 - O- Obaly z dreva  
Množstvo :cca 2-3 m3  
Likvidácia : v zmysle platnej legislatívy o odpadoch    
20- Komunálne odpady , najme zaradené pod číslom : 
 20 03 01 O Zmesový komunálny odpad 
Množstvo :cca 1 m3  
Likvidácia : v zmysle platnej legislatívy o odpadoch    
    Celkové množstvo týchto odpadov možno odhadnúť asi na 4 až 6 m3. 
 
    S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe bude realizátor stavby nakladať v zmysle platnej 
legislatívy o odpadoch. V zmysle §19 ods. 1, písm. d) zákona c. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na 
zhodnotenie inému. ( firmám oprávneným na takúto činnosť) 
 
    Stavba svojim charakterom nevplýva negatívne na životné prostredie, je stavbou 
ekologickou. Zabezpečuje odkanalizovanie splaškových vôd a ich odvedenie smerom na 
čistiareň odpadových vôd k prečisteniu.  
   Odstraňuje sa tým vypúšťanie odpadových vôd z domácnosti do nevodotesných žúmp, 
alebo voľne do okolia, alebo priamo bez čistenia do povrchových vôd. Tieto faktory 
spôsobuje značné znečistenie okolitého prostredia, podzemných a povrchových vôd.     
    Realizáciou stavby sa zlepší životné prostredie  a čistota povrchových a podzemných vôd. 
                                                                                   

 2.5. Zabezpečenie prevádzky 
 
    Užívateľom a majiteľom kanalizácie bude obec Zalužice. Prevádzkovateľom kanalizácie 
bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice –závod Michalovce. 
    Prevádzka ČS je automatická, preto nie je potrebná stála obsluha. Na kontrolu a údržbu 
čerpacích staníc a zároveň kanalizačnej siete zabezpečí prevádzkovateľ pracovníka na cca 
1/2 úväzok a zároveň zabezpečí odborného zástupcu podľa zákona č.230/2005 Z..z. ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a 
o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení ne-
skorších prepisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
    Prevádzka kanalizácie sa bude riadiť podľa prevádzkového poriadku. 
 
  2.5.1. Likvidácia odpadov produkovaných v kanalizačných systémoch 
 
    V prípade, že pri čistení kanalizačnej siete dôjde k vyťaženiu odpadu, tento sa odvezie na 
skládku komunálneho odpadu resp. na ČOV Michalovce. 
 
    Odpad z čistenia kanalizácie v súlade s vyhláškou MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa 
vydáva katalóg odpadov je zaradený pod číslom 20 03 06 a klasifikovaný do kategórie : 
odpad ostatný. 

    Predpokladané množstvo vyťaženého materiálu : cca 0,0 - 1,0 m
3
/rok    
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   2.5.2. Likvidácia zhrabkov zachytených v záchytných košoch KPS 
 
    Množstvo zachytených zhrabkov : 2,5 – 3,0 m3 /rok. 
 
    Ohrabky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg 
odpadov sú zaradené pod číslom 19 08 01 a klasifikovaný do kategórie : odpad ostatný. 
    Zhrabky sa po ich odvodnení a po ich dezinfikovaní chlórovým vápnom odvezu na skládku 
komunálneho odpadu resp. na ČOV Michalovce 
 

 2.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení pri prevádzke.   
     
    Stavba neobsahuje zariadenia, ktoré by zvlášť ohrozovali zdravie prevádzkového perso-
nálu. Kanalizačné prečerpávacie stanice a kanalizácia je málo rizikové pracovisko, kde pred-
pokladom bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracovníkov pri práci je bezpodmienečné 
dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických predpisov, ktoré sú všeobecne zahr-
nuté v Zákonníku práce. 
 
    Pracovníci údržby nesmú zasahovať do elektrozariadení a elektrickej prípojky. Údržbu el. 
prípojky a elektrozariadenia zabezpečujú odborní pracovníci (elektrikári ) prevádzkovateľa.   
    Pri údržbe a obsluhe dochádza k zvýšenému rizika onemocnenia pracovníkov infekciou, 
otravou plynmi a pod. Pracovníci pri práci by sa mali prísne dbať na osobnú hygienu po práci 
a používať ochranné odevy, prostriedky a obuv a udržiavať ich v čistote a dobrom stave.  
    V priestoroch kanalizácia a objektov KPS je možný výskyt plynov, ktoré svojou otravno-
sťou a výbušnosťou sú škodlivé zdraviu. Môžu spôsobiť otravu, popáleniny a pod. Výskyt 
plynu je závislý od okamžitého stavu pritekajúcich odpadových vôd a od starostlivosti pri 
údržbe kanalizácie. Pred vstupom do KPS a šachiet kanalizácie je potrebné priestory vy-
vetrať alebo použiť ochranné masky. 
    Starostlivosť o bezpečnosť práce pri prevádzkovej činnosti a starostlivosť o technické 
zariadenia spadá do kompetencií prevádzkovateľa, ktorý sa pri prevádzke riadi pokynmi 
uvedenými v prevádzkovom poriadku. 
 
    Starostlivosť o bezpečnosť práce pri výstavbe. Pri realizácii stavby dodávateľ stavby 
musí dodržať všetky bezpečnostné predpisy najmä : 
-Zákonník práce 
-Vyhlášku Slov. úradu bezpečnosti práce č.59/1992 Zb. 15.4.1992, ktorou sa určujú 
základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení 
vyhlášky č.484/1990 Zb. 
-Vyhlášku č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach 
-Nariadenie vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 
    Dodávateľ stavby pri realizácii stavby sa riadi ustanoveniami noriem, nesmie 
technologické postupy zjednodušovať tak, aby to ohrozilo zdravie pracovníkov. 
    Dodávateľ stavenisko zabezpečí tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia 
cudzích osôb. 
 

  2.7. Určenie nových ochranných pásiem  
 
    Po výstavbe kanalizácie navrhujeme v zmysle §15 ods. 2 písm. b) zákona č.442/ 2002 
Z.z.  určiť pozdĺž kanalizačného potrubia ochranné pásmo  vymedzené najmenšou 
vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na 
obidve strany 2,5 m. 
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 3. Zemné práce 
             
    V rámci výstavby kanalizácie sa prevedú tieto zemné práce : 
 
-Odhumusovanie pracovných pásov a plôch (záhrady a zeleň) o celkovej kubatúre  
6 022,8 m3. Ornica sa uskladni pozdĺž pracovného pásu. Po výstavbe kanalizácie sa ornica 
opäť rozprestrie na pracovný pás . 
-Vybúranie asfaltu a podkladov v množstve 956,7 m3. Odvezie sa na trvalú komunálneho 
odpadu, alebo sa materiál bude recyklovať.  
-Výkopové práce stavebných jám a rýh o celkovej kubatúre 25 072,9 m3.  
  Z toho sa : 
  - 16 243,6 m3 sa odvezie na dočasné skládky. Odvoz zeminy pri výkope rýh v zúžených 
    pracovných pásoch a cestách sa umiestnení na skládkach situovaných v blízkosti stave- 
    niska. Ostatný výkop sa uloží pozdĺž ryhy kanalizácie a objektov. 
-5 939,8 m3 na trvalú skládku zeminu / vytlačená zemina /.Odvezie sa na trvalú skládku 

    určenú POV .  
  - 19 133,1 m3 sa použije na spätný zásyp rýh a jám  
     Výšková úprava staveniska kanalizácie sa prevedie do úrovne pôvodného terénu. 
 

4. Elektrická energia 
    
    Pri prevádzke kanalizačných prečerpávacich staníc osadených na kanalizačnej siete je 
potrebné zabezpečiť elektrickú energiu vybudovaním prípojok s ich napojením na obecné 
elektrické sekundárne siete. 
 
Prevádzkové napätie : 3 PEN str. 50 Hz, 400 V / TN-C  
Ovládacie napätie : 1 PEN str. 50 Hz, 230 V / TN-C 
  
Inštalovaný výkon v KPS3 : Pi =2 x 2,4  kW 

koeficient súčasnosti : = 0,5 
Vypočítaný príkon :Ps = 2,4 kW 
Priemerná denná spotreba el. energie Ed =14,0 kWh/deň 
Ročná spotreba el. energie : Er = 5 110 kWh/rok 
 
Inštalovaný výkon v KPS4 : Pi =2 x 2,4  kW 

koeficient súčasnosti : = 0,5 
Vypočítaný príkon :Ps = 2,4 kW  
Priemerná denná spotreba el. energie Ed =3,8 kWh/deň 
Ročná spotreba el. energie : Er = 1 390  kWh/rok 
 
Inštalovaný výkon v KPS5 : Pi =2 x 2,4  kW 

koeficient súčasnosti : = 0,5 
Vypočítaný príkon :Ps = 2,4 kW  
Priemerná denná spotreba el. energie Ed =0,2 kWh/deň 
Ročná spotreba el. energie : Er = 70  kWh/rok 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spolu - Priemerná denná spotreba el. energie Ed = 18,0 kWh/deň 
Spolu - Ročná spotreba el. energie : Er = 6 570 kWh/rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Košiciach , august 2019                                          Vypracoval : Ing. Zembiak 


