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1. SO 01 - Kanalizačná sieť a KPS 
                                            

 1.1. Osadenie objektu líniovej časti 
 

    V  obci Zalužice sa vyprojektovala v roku 1992 gravitačná kanalizácia o celkovej dĺžke 
12 461,0 m.  
   Z toho sa už zrealizovala kanalizácia v dĺžke 3 422,0m. Pri realizácii sa mimo projekt pre-
dlžila stoka „AB-1-11“o 51,0m a zrealizovala sa stoka „B-3“ a „AB-3-1“. Týmto je v súčasnosti 
zrealizovaná kanalizácia o celkovej dl.= 3 563,6m.    
    Aktualizáciou projektu sa ruší časť pôvodne naprojektovanej kanalizácie v dl.= 3 880,0m. 
Týmto projektom sa aktualizuje pôvodne naprojektovaná kanalizácia v dl.= 5 159,0,0m a na-
vrhuje sa nová gravitačná kanalizácia o celkovej dl.= 732,4m a tlaková kanalizácia o celkovej 
dl.= 1 103,1m 
    Aktualizáciou projektu sa v obci Zalužice ešte dobuduje kanalizačná sieť (gravitačná a tla-
ková) o celkovej dĺžke 6 994,5m  
 
   Celková kanalizačná sieť v obci Zalužice s už zrealizovanou kanalizáciou bude  10 558,1m         
 

      Zberač  
(úsek zberača) 

      Dĺžka  
 z PD r.1992 

Zrealizovaný 
    zberač 

     Zrušený  
      zberač 

Aktualizovaný    
     zberač 

       Nový 
projektovaný 
      zberač 

                  M. j.:          m           m          m           m           m 

„A“ 
 

(„A/a“+“A/b“+ 
+“A/c“) 

„A“ 
3 556,0 -582= 

=2 974 

iná stavba: 
582 

(ako tlaková 
kanalizácia “A“ ) 

 
„A/b“ 
1 939 

„A/a“ 
273 
„A/c“ 
762,0 

 
„A/a“ 
208,9 

„AB“ 
(„AB/a“+“AB/b“+

“AB/c) 

„AB“ 
2 870,0 

„AB/a“ 
980,0 

„AB/b“ 
1 449,0+65,0 
(úsek „AB“ od km 

2,805-2,870 ) 

„AB/c“ 
376,0 

0,0 

„AB-1“ 
(„AB-1/a“+ 
+ “AB-1/b“+ 
+“AB-1/c“ ) 

 

„AB-1“ 
1 440,0 

„AB-1/a“ 
1 200,0 

 
„AB-1/c “ 

12 

„AB-1/b “ 
228,0 

 
 

AB-1-1“ 630,0 630,0 0,0 0,0 0,0 

„AB-1-11“ 612,0 
612,0+51,0 
(„AB-1-11“ sa 

predlžila pri výst.) 

0,0 0,0 
51m zrealizované  

bez   projektu 

„AB-2“ 155,0 0,0 155,0 0,0 185,0 

„AC“ 1 820,0 0,0 0,0 1 820,0 0,0 

„AC-1“ 136,0 0,0 0,0 136,0 0,0 

„AE“ 
(„AE/a“+“AE/b“ ) 

„AE“ 
708,0 

 
0,0 

„AE/a“ 
240 

„AE/b“ 
468,0 

„AE/b“ 
45 

„AE-1“ 400,0 0,0 0,0 400,0 15,0 

„AD“ 316,0 0,0 0,0 316,0 0,0 

„AF“ 300,0 0,0 20,0 280,0 13,5 

AE-2 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

„AE-3“ 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 

„AG“ 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

„AB-3“ 0,0 58,4 0,0 0,0 
zrealizovaný bez 

projektu 

„AB-3-1“ 0,0 32,2 0,0 0,0 
zrealizovaný bez 

projektu 

výtlak „3“ 0,0 0,0 0,0 0,0 481,6 

výtlak „4“ 0,0 0,0 0,0 0,0 408,0 

výtlak „5“ 0,0 0,0 0,0 0,0 213,5 

gravitačná 12 461,0 3 563,6 3 880,0 5 159,0 732,4 

tlaková 0,0 0,0 0,0 0,0 1 103,1 

Spolu 12 461,0 3 563,6 3 880,0 5 159,0 1 835,5 

 
    Situačné osadenie kanalizácie je zrejme zo situácií  (prílohy D-2 až D-12)  
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    Vytýčenie stôk sa vykoná vytýčením kanalizačných šachiet osadených v lomoch trasy stôk 
podľa súradníc uvedených v tabuľke (príloha TS).Trasovanie stôk sa spresní priamo v teréne 
po vytýčení vodovodu, plynovodu a telekomunikačných káblov.   
   Trasovanie stôk na území, kde bolo mapovanie územia k spracovaniu projektu v ro-
ku 1992 sa vykoná podľa situácii stôk priamo v teréne. Vytýčenie stôk v tomto prípade 
sa prispôsobí jestvujúcim inžinierskym sieťam a bude zohľadňovať zástavbu územia, 
cesty a zeleň. 
 
    Výškové osadenie objektu : Výškové osadenie kanalizácie je zrejme z pozdĺžnych 
profilov kanalizácie.  
   

 1.2. Konštrukčné riešenie líniovej časti 
  
    Odhumusovanie. Pred zahájením výkopových prác zo zelených pásov v šírke ryhy sa 

odoberie humus v hrúbke 100 mm a uloží sa v pracovnom pase. V záhradách sa odhumu-
suje v hrúbke 300mm v šírke pracovného pásu a ornica sa uloží v pracovnom  páse.  
 
   Výrub stromov a kríkov. Pre zahájením výkopových prác v úseku zberača „ A/a“ dôjde na 

šírku pracovného pásu k výrubu náletových kríkov a stromov a zobratiu lesnej hrabanky 
v hr.200mm.   
    Ojedinele môže dôjsť k vyrúbu ovocných stromov v úseku záhrad.        
 
    Búracie práce. V úsekoch, kde trasa kanalizácie je vedená v asfaltových komunikáciách 
sa prevedie vybúranie asfaltu a podkladných konštrukcií t.j. vyfrézuje sa asfaltová vrstva 
hr.=50mm v šírke 1,5 m ( šírka ryhy 1 000mm  s presahom 250mm na obe strany ryhy) a po 
odstránení asfaltového krytu sa vybúrajú podkladné konštrukcie v šírke ryhy 1 000mm. 
   V úsekoch kde pozdĺž kanalizácie je situovaný v spoločnej ryhe aj výtlak odpadových vôd, 
vyfrézovanie sa vykoná na šírku ryhy  1600mm s presahom 2x250mm.   
    Asfalt sa odvezie podľa rozhodnutia dodávateľa na skládku podľa určenia v POV, alebo sa 
asfalt použije na recykláciu. 
    Po odstránení asfaltového krytu sa v ceste vybúrajú podkladné konštrukcie cesty v šírke 
v šírke ryhy 1 000mm resp. 1 600mm. 
   Vybúrané hmoty sa odvezú na skládku podľa určenia v POV, alebo štrkopieskový podklad 
sa môže použiť na zásyp rýh. 
 
   Pri vedení trasy kanalizácie po parkovisku s dlažbou sa rozoberá dlažba a odstráni sa 
štrkopieskový podklad v šírke ryhy.   
 
    Pri vedení trasy kanalizácie v chodníku („AE-3) sa vyfrézuje asfaltový kryt v celej šírke 
chodníka a podkladná vrstva chodníka sa vybúra v šírke ryhy.   
 
    Výkop ryhy pre stoku a výtlak sa prevedie podľa pozdĺžnych profilov za použitia príložné-

ho paženia. Pred zahájením zemných prác je nutné aby dodávateľ zabezpečil vytýčenie pod-
zemných vedení a v prípade potreby aj vykonal overovacie sondy na presne určenie polohy.      
    Výkopové práce sa prevedú pre kanalizáciu v šírke 1 000 mm , pre kanalizáciu a výtlak  
v spoločnej ryhe šírky 1 000mm s rozšírením o 600mm pre výtlak a u výtlaku v samostatnej 
ryhe  šírky 900mm. Výkop a realizáciu stôk v ceste realizovať po kratších úsekoch. Výkop - 
zemina z rýh sa bude odvážať na skládku v plnom rozsahu podľa POV.    
    Pri výkopových prácach treba venovať zvýšenú pozornosť pozdĺž jestvujúcich vedení a pri 
križovaní kanalizácie s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Pri križovaní je potrebné potrubia  
( plyn a prípojky, vodovod a prípojky, telekom. káble a NN a VN el. káble ) podchytiť a stabili-
zovať. 
   
    Uloženie PVC rúr sa prevedie podľa prílohy D-24. Na kanalizačnú sieť s voľnou hladinou 
navrhujeme použiť PVC kanalizačné rúry tuhosti SN8 profilu DN/ID 300mm (DN/OD 315 x 
9,2mm) a pre tlakovú kanalizáciu navrhujeme : 
-výtlak „3“  -HDPE-PE100-SDR17,PN10,  DN/OD75x4,5mm (DN/ID66mm) dĺžky = 481,6m   
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-výtlak „4“  -HDPE-PE100-SDR17,PN10,  DN/OD75x4,5mm (DN/ID66mm) dĺžky = 408 m   
-výtlak „5“  -HDPE-PE100-SDR17,PN10,  DN/O63x3,8mm (DN/ID55mm) dĺžky = 213,5m   
 
    Pre zberač „AG“ použiť PE kanalizačné rúry trojvrstvé PE100 RC +DOQ ,SDR17  profilu 
DN/OD250x14,8 mm (DN/ID 220mm). Toto potrubie sa osadí bezvýkopovou podkladkou.   
 
    PVC kanalizačné rúry a HDPE rúry (výtlak) sa uložia na pieskové lôžko, ktoré sa zriadi na 
urovnané dno ryhy. Po montáži rúr a vykonaní skúšky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 
a  u výtlaku po vykonaní tlakovej skúšky v zmysle STN EN 805 na tlak 0,6 MPa sa rúry 
obsypú pieskom do výšky 30 cm nad rúru.  
 
    Pri montáži stôk doporučujeme súčasne montovať aj odbočky pre kanalizačné prípojky 
DN/ID 300/150. 
      
    Bez výkopové uloženie zberača „AG“ sa vykoná riadením horizontálnym vŕtaním (HDD). 
 Princíp technológie je založený na vháňaní zmesi vody a bentonitu cez trysky vrtnej hlavy 
do zeminy. Týmto sa prevedie pilotný vrt zo štartovacej jamy do koncovej. Štartovaciu jamu 
navrhujeme zriadiť v mieste revíznej šachty č.310 na parcele č. 369/1. Jednu koncovú šachtu 
navrhujeme v mieste osadenia sútokovej spadiskovej šachty č.75. Medzi šachtou č.310 
a č.75 je vŕtanie v dĺžke 83m s tým, že v mieste šachty č.309 sa vŕtanie vychýli o cca 5° 
smerom k šachte č.75.Druhú koncovú šachtu navrhujeme v mieste osadenia šachty č.312. 
Medzi šachtou č.310 a č.312 je vŕtanie v dĺžke 67m. 
   Po prevedení pilotného vrtu sa vtiahne do vrtu PE potrubie pomocou bentonitovej zmesi.  
   Po uložení kanalizačného potrubia sa v mieste šachiet vykoná ručný výkop stavebných jám 
pre osadenie šachiet a napojenia kanalizačných prípojok.   
 
    Zásyp ryhy sa prevedie po montáži rúr výkopovým materiálom zhutňovaním po vrstvách 
cca 200 mm na mieru zhutnenia Epr > 40 MPa  ( v zmysle STN 73 6126) 
 
    Úprava povrchu sa prevedie po zásype rýh kanalizácie a po vnútornej kontrole stôk  
videozáznamovou technikou. Úprava sa navrhuje takto: 
- v úseku poľnohospodárskej pôdy - záhrady sa pracovný pás zahumusuje v hr.=300mm a 
vykoná sa rekultivácia pôdy v rozsahu:-Obrobenie pôdy vláčením v rovine 
                                                             -Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 
                                                             -Úprava pôdy orbou strednou hl. do 0,24 m  
                                                             -Hnojenie kompost., vitahum. resp.: maštaľ. hnojom  
  
- v úsekoch zelených pracovných pásov sa pás zahumusuje a zatrávni  
 
-v úseku územia s náletových kríkov a stromov sa rozprestrie lesná hrabanka   
 
- v miestach uloženia kanalizácie v obecných komunikáciách navrhujeme túto úpravu : 
  -na zhutnený zásyp v šírke ryhy  sa prevedie ochranná vrstva zo štrkodrvy hr.=200mm  
   frakcie 0-31,5mm na mieru zhutnenia Epr,r > 70 MPa  podľa STN 736126 (STN EN 13285) 
   ( označenie :  UM ŠD; 0/31,5 Gc ) 
  -podkladná cementom stmelená vrstva na šírku ryhy ,hr.=200mm triedy pevnosti 5/6 podľa  
    STN 736124-1 (STN EN 14227-1)  
   ( označenie : GBGM5/6 ) 
  -spojovací postrek v šírke ryhy 1500mm v množstve 0,5 kg/m2 zvyškového asfaltu podľa  
   STN 736129 ( označenie : C50BP4) 
  -obrusná vrstva na šírku ryhy s presahmi (2x250mm), hr.=50mm z asfaltového betónu   
   AC Do podľa STN EN 13108-1 ( označenie : AC 11 O; PMB45/80-75;I; 50mm )  
  
- v miestach uloženia kanalizácie v chodníku sa prevedie táto úprava : 
   - v ryhe kanalizácie sa na zhutnený zásyp prevedie podkladná konštrukcia zo štrkopiesku  
     hr. =100 mm a z prostého betónu C12/15 v hrúbke 100 mm. 
    -spojovací postrek v množstve 0,5 kg/m2  z C50BP4 podľa STN 73 612 
   -v konečnej úprave sa prevedie liaty asfalt v hrúbke 30mm s drsňovacím posypom z    
     kameniva 
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- v miestach uloženia kanalizácie na parkovisku sa prevedie táto úprava : 
   - v ryhe kanalizácie sa na zhutnený zásyp prevedie podkladná konštrukcia zo štrkopiesku  
     hr. = 250 mm  
  -uloženie zámkovej dlažby s demontovanej dlažby do pieskovej vrstvy hr.=20mm  
 
    Podchod pod cestou . Križovanie stoky „A/c“ s cestou č.I/19 (Michalovce- Sobrance)   
navrhujeme realizovať podchodom pod cestou.   
    Podchod pod cestou sa prevedie pretlačením oceľovej chráničky DN/OD 530 x14 dlžky 
30,3 m zo zapaženej pretláčacej jamy min. rozmerov 8,0 x 3,0 m.  
    Pri montáži stoky „AE/b“ uloženej v asfaltovej ploche sa v mieste osadenia šachty č.75a 
vyhĺbi stavebná jama šírky 2x2m. V mieste tejto jamy sa odreže v dl.2m oceľová chránička.  
     Do úsekoch chráničky sa  zasunie na klzných objímkach s výškou ježka 41 mm PVC po-
trubie DN/ID300mm. Priestor medzi PVC potrubím a oceľ. chráničkou sa nainjektuje cemen-
tovou maltou. Po zasunutí PVC rúry sa osadí do stavebnej jamy konštrukcia šachty č.75a.    
 
   Podrobnejšie riešenie podchodu je zrejme z výkresovej časti (príloha D-25). 
  
    Križovanie a súbeh kanalizácie s plynovodom.  
    Pri zberači „AC“ dochádza ku styku  kanalizačného PVC potrubia DN/ID300mm s VTL 
plynovodom DN150, PN 40 (viď situácia –príloha D-2 a D-9). Križovanie plynovodu okrem 
situácii je zrejme z pozdĺžneho profilu zberača „AC“ (prílohy D-26).   
    Pri zberači „A/c“ a kanalizačnej prečerpávacej stanice KPS3  dochádza ku styku  PVC 
potrubia DN/ID300mm a KPS3 s regulačnou stanicou RS Zalužice VTL plynovodu DN 150, 
PN40 (viď situácia –príloha D-6). 
 
    Pri kanalizačnom potrubí DN/ID300mm v obci Zalužice dochádza ku styku so STL plyno-
vodom a plynovými prípojkami. Súbeh plynovodu a miesta križovania sú zrejme zo situácií 
(prílohy D-2 až D-12). Križovanie plynovodu okrem situácii je zrejme z pozdĺžnych profilov 
jednotlivých zberačov ( okrem plynových prípojok, ktoré križovanie je zrejme priamo v teré-
ne). 
    Pred výkopovými prácami je potrebné zabezpečiť a zrealizovať vytýčenie plynovodu a ply-
novodných prípojok. Pri práci v ich blízkosti týchto podzemných vedení riadiť sa pokynmi 
uvedenými vo vyjadrení SPP, a.s. Bratislava. V prípade potreby vykonajú sa na presné urče-
nie vedenia plynovodu sondy. 
    Výkop rýh  sa prevedie podľa pozdĺžnych profilov stôk v šírke 1,0 m pod ochranou  prílo-
žného paženia. Výkop v blízkosti plynovodu a v mieste križovania sa bude vykonávať ručne. 
Pri križovaní vodovodu s plynovodom sa tento v mieste križovania podchytí / napr. drevený-
mi žľabmi s ich upevnením na trám uložený nad ryhou /. 
 
    Technické riešenie križovania plynovodov resp. súbeh s plynovodom je zrejmí z prílohy  
D-26 a je v súlade so STN 38 6410, STN 73 6005 a zákonom č. 251/2012 Z.z.  
 
    Súbeh a križovanie telekomunikačných káblov s kanalizáciou. Pri kanalizačnom 
potrubí DN/ID300mm dochádza ku styku s telekomunikačnými káblami. Súbeh a miesta 
križovania sú zrejme zo situácií a  z pozdĺžnych profilov.  
    Pred výkopovými prácami je potrebné zabezpečiť a zrealizovať vytýčenie káblov. Pri práci 
v ich blízkosti týchto podzemných vedení riadiť sa pokynmi uvedenými vo vyjadrení Slovak 
telecom,a.s. Bratislava. V prípade potreby vykonajú sa na presné určenie vedenia káblov 
sondy. 
    Technické riešenie križovania káblov resp. súbeh  ma byť v súlade s STN 73 6005 t.j.: 
-pri osadzovaní kanalizácie v súbehu s telekom káblom , kanalizačné potrubie osadiť tak, 
aby minimálna vodorovná vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi kanálu a kanalizácie bola  
500mm. 
-pri križovaní kanalizácie s káblom, kanalizačné potrubie osadiť tak, aby minimálna zvisla 
vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi kanalizácie a káblom bola 200 mm.  
 
    Súbeh a križovanie vodovodu s kanalizáciou. Pri kanalizačnom potrubí DN/ID300mm 

dochádza ku styku s vodovodným potrubím a vodovodnými prípojkami. Súbeh a miesta kri-
žovania sú zrejme zo situácií a  z pozdĺžnych profilov.  



 6 

 
    Pred výkopovými prácami je potrebné zabezpečiť a zrealizovať vytýčenie vodovodu. Pri 
práci v ich blízkosti týchto podzemných vedení riadiť sa pokynmi uvedenými vo vyjadrení  
VVS,a.s. Košice-závod Michalovce. V prípade potreby vykonajú sa na presné určenie 
situovania vodovodu sondy. 
    Technické riešenie križovania vodovodu resp. súbeh  ma byť v súlade s STN 73 6005 t.j.: 
-pri osadzovaní kanalizácie v súbehu s vodovodom , kanalizačné potrubie osadiť tak, aby 
minimálna vodorovná vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi vodovodu a kanalizácie bola  
600mm. 
-pri križovaní kanalizácie s vodovodom, kanalizačné potrubie osadiť tak, aby minimálna 
zvisla vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi kanalizácie a vodovodom bola 100 mm.  
 
    Oprava oplotenia. Pri výstavbe zberačov vedených po záhradách,  dôjde k narušeniu 

oplotenia, ktoré je potrebné opraviť a uviesť do pôvodného stavu. Na opravu je potrebné : 
-pletivo pozinkované š.=1,6 m   
-napínací drôt                               
-oceľové stĺpiky dl.= 2,8m               
-základy pod stĺpiky 850x600x600 z prostého betónu C25/30         
 

 1.3. Kanalizačné šachty 
  
    Na aktualizovanej kanalizačnej sieti je navrhnutých celkové 142 prefabrikovaných 
betónových šachiet a 4 plastové šachty a to :  
 
- 124x revíznych šachiet v miestach zmeny smeru trasy, spádu a v max. vzdialenosti 50 m. 
- 6x sútoková šachta v miestach napojenia stôk kanalizačnej siete 
- 3x sútoková šachta v miestach napojenia prípojok  
- 1x sútoková šachta s výtlakom „5“ 
- 1x koncová šachta s výtlakom „3“ 
- 8x koncová revízna šachta  
- 1x spadisková šachta    
- 1x spadisková šachta sútoková s potrubím „AG“ DN250  
- 3x plastová sútoková šachta Ø800mm v miestach napojenia prípojok  
- 1x plastová koncová šachta Ø800mm s prípojkou 
 
   Vstupné (revízne) šachty (vzorový výkres : D-27). Navrhujeme prefabrikované šachty po-
zostávajúce zo spodnej a vstupnej časti kruhového pôdorysu o priemere 1 000mm.    
    Spodná časť šachty je navrhnutá z prefabrikovaného dna so vstupnými a výstupnými 
otvormi DN/ID 300mm ( u koncových šachiet s jedným otvorom). Otvory navrhujeme už vo 
výrobe prefabrikovaného  dna opatriť šachtovou vložkou na zasunutie kanalizačného potru-
bia, alebo alternatívne sa priamo na stavbe do otvoru opatreného gumovým tesnením zasu-
nie potrubie a otvor sa utesní tmelom. V spodnej časti sa dno vyformuje ( vo výrobe prefarbi-
kátu) do položľabku o výške 1/2 profilu stoky z tvrdeného betónu.Zloženie tvrdeného betónu : 
-1 obj.diel cementu 
-1 obj.diel riečneho piesku 
-2 obj.diely čadičovej ,alebo žulovej drte o veľkosti zŕn 5/8 mm alebo 8/16 mm 
V šachtách so zmenou trasy sa žľabok vyformuje do oblúku o min polomere R=DN/ID. Uhol 
oblúku je totožný s uhlom lomu trasy stoky.  
    Vstupná časť pozostáva zo šľachticových skruži, prechodovej skruže a kompozitného 
poklopu DN600 mm , zaťaženie 12.5 t (v zelených plochách a záhradách ) resp.40t ( cesty) 
    Vstup do šachty je umožnený po vidlicových pogumovaných stúpadlách a kapsovej 
stúpačky.  
    Podrobnosti konštrukčného riešenia šachty je zrejme z výkresovej časti ( Typ prefabriko-
vanej šachty podľa výrobcu si volí dodávateľ stavby) 
 
    Sútokové šachty je konštrukčné riešená obdobne ako vstupná šachta. V prefabrikova-
nom dne šachty sa osadia tri otvory. V dne šachty sa vyformujú položľabky tak aby bol 
zabezpečený plynulý odtok splaškov o minimálnom polomere R=DN/ID. Uhol medzi prítokom 
a odtokom doporučujeme spresniť priamo na stavbe. 
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    Šachty s napojeným výtlakom je konštrukčné riešená obdobne ako vstupná šachta. V 
prefabrikovanom dne šachty sa vŕtaním vytvorí otvor Ø80mm resp. Ø90mm pre zasúnutie 
potrubia výtlaku DN/OD63mm resp. DN/OD75mm. Medzery sa utesnenia nabobnávajúcim 
tmelom.  
   Šachta č. 213a sa osadí na už zrealizované potrubie.   
 
   Spádisková šachta (vzorový výkres : D-28). Šachta je typizovaná pozostávajúca zo 
spodnej monolitickej časti a vstupnej prefabrikovanej časti. 
   Spodná monolitická časť sa vybuduje z vodostavebného betónu V -C12/15 kruhového 
pôdorysu o priemere 1000 mm, kde v stenách u dna sú zabudované šachtové prechodky na 
napojenie potrubia stoky. V hornej časti spadiska v monolitickej časti sa osadí prechodka na 
napojenie potrubia zausťujúcej stoky. Spádisko je vytvorené PVC odpadovou rúrou 
DN/ID200mm a PVC kolenom 90°. Oproti výtoku sa stena šachty opevni mozaikovým 
obkladom. 
    Vstupná časť pozostáva zo šľachticových skruži, prechodovej skruže a poklopu  
DN 600 mm podľa druhu zaťaženia.     
    Vstup do šachty je umožnený po vidlicových pogumovaných stúpadlách a kapsovej 
stúpačky. 
 
   Spádisková šachta sútoková (vzorový výkres : D-28a). Šachta je typizovaná pozostá-

vajúca zo spodnej monolitickej časti a vstupnej prefabrikovanej časti. 
   Spodná monolitická časť sa vybuduje z vodostavebného betónu V -C12/15 kruhového 
pôdorysu o priemere 1000 mm, kde v stenách  sú zabudované šachtové prechodky 
DN/ID300mm na napojenie potrubia stoky „A/c“ a DN/OD250mm pre napojenie stoky „AG“. 
Spádisko je vytvorené PVC odpadovou rúrou DN/ID200mm a PVC kolenom 90°. Oproti 
výtoku sa stena šachty opevni mozaikovým obkladom. 
    Vstupná časť pozostáva zo šľachticových skruži, prechodovej skruže a poklopu  
DN 600 mm podľa druhu zaťaženia.     
    Vstup do šachty je umožnený po vidlicových pogumovaných stúpadlách a kapsovej 
stúpačky. 
 
    Plastové šachty sú navrhnuté plastové z polypropylénu DN800. Pri osadzovaní šachiet 

sa v mieste osadenia potrubie HDPE urobí prerezávka. Osadená šachta sa prepojí s potru-
bím DN/OD250mm pomocou  tvarovky „dvojité hrdlo“ s pevne zabudovaným integrovaným 
tesniacim krúžkom, s tesnosťou min.0,5 baru. 
    Plastová šachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnením oddilatovaný 
betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové tesnenia tesniace v 
horizontálnom smere a hliníkové /plastové/ sklolaminátové stúpadlá, rebrík pevne zabudo-
vaný už vo výrobe. Napojenie prítoku a odtoku do šachty bude cez dvojité alebo kĺbové hrdlo 
PP s vodotesnosťou minimálne 0,5 baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou 
odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej hladine podzemnej vody. 
   Plastová šachta pozostáva : 
-z dna so žľabom DN/ID250mm (prítok – odtok) a rovnou základovou doskou. Do steny dna 
šachty sa privarí nad podestu prítokové hrdlo DN/OD160mm (pre prípojku). Žľaby sú 
zhotovené rovné (180°) , alebo s uhlom medzi prítokom a odtokom podľa miestnych 
pomerov (od 0- po 180°). Napojenie prítoku a odtoku cez dvojité hrdlo ( resp. cez kĺbové 
hrdlo) s vodotesnosťou 0,5 barov.   
-prstenca DN/ID800mm (predlženie) výšky podľa pozdĺžnych profilov kanalizácie 
-kónus DN/ID800/625mm 
-betónový roznášací prstenec DN 625 pre šachty osadené v spevnených plochách resp. 
plastový roznášací prstenec DN625mm pre poklopy so zaťažou A15 (záhrada)  
-poklopy kompozitné DN600mm pre zaťaž A15 ( v záhrade ), pre zaťaž B125 ( spevnené 
dvory) 
    Jednotlivé komponenty sa tesnia tesniacim krúžkom. Šachty svojou konštrukciou sa 
zabezpečia proti vztlaku podzemnej vody. 
 
    Pri osadzovaní šachiet je potrebné sa riadiť montážnym návodom výrobcu šachiet.  
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Spravidla sa šachta osadí na upravené dno výkopu opatreným vrstvou hr.100mm z piesku 
resp. štrkopiesku s max. zrnitosťou 32mm. Osadená šachta sa obsype zeminou s max. 
zrnitosťou 63mm. Zásypová zemina sa zhutňuje po 20 -40 cm vrstvách na mieru zhutnenia  
97% Proctorovej skúšky. Zásyp sa vykoná do úrovne cca 5 cm pod hranu zrezaného kónusu 
resp. do úrovne pláne podkladnej konštrukcie cesty. Podkladná konštrukcia cesty sa zriadi 
do úrovne 5 cm pod hranou kónusu. Na podklad sa osadí roznášací betónový prstenec tak,  
aby medzi hranou kónusu a betónovým prstencom bola vzdialenosť cca 4cm.Táto vzdiale-
nosť zaisťuje, že pri prípadnom sadnutí cesty sa nebude prenášať zaťaženie na plastovú 
šachtu. Na roznášací prstenec sa do malty hr.10mm osadí poklop.  
    Pri osadzovaní šachty v podzemnej vode, je potrebné pred vztlakovou silou šachtu do 
zasypania zabezpečiť dostatočnou záťažou.   
    Vzorový výkres šachty je zrejmý z prílohy D-27a. Výkaz komponentov pre šachty je zrejmý 
z prílohy tejto technickej  správy.  
    Do plastovej šachty v miest prstenca sa osadí kanalizačná prípojka DN/OD160mm 
pomocou AWADOCK KG 160mm. 
 

1.4. Zatrubnenie odvodňovacieho kanála 

  
     Stoka „A/c“ v km od 0,1768 po km 0,3025 je s výtlakom „3“ v spoločnej ryhe osadená 
v zelenom páse medzi oplotením rodinných domov a odvodňovacím kanálom ( p.č. 2-139/2 
registra E). V tomto zelenom páse sa nachádzajú  stromy a vodovodné potrubie a tým prie- 
stor osadenia kanalizácie je stesnený, kanalizácia pri dodržaní priestorovej normy zasahuje 
revíznymi šachtami do profilu odvodňovacieho kanála. Šachty pri vyšších prietokoch v od-
vodňovacom kanáli môžu byť prekážkou odtoku povrchových vôd.  
    Vzhľadom na to, že odvodňovací kanál je v hornej časti ulice už zatrubnený a upravený 
zeleňou a parkoviskom, investor môže v rámci výstavby kanalizácie upraviť aj dolnú časť 
odvodňovacieho kanála a ho zatrubniť. Tým sa zabezpečí priestor na osadenie kanalizácie 
a úprava ulice zeleňou.                
    Zatrubnenie jestvujúceho kanála navrhujeme v dĺžke 98m. Zatrubnenie začína na dolnej 
strane mosta k domu č.131 zrealizovaním čela –oporného múru a konči napojením na čelo –
oporný múr súčasného zatrubnenia. Pri zatrubnení odvodňovacieho kanála sa ponechávajú 
mosty do dvorov rodinných domov neporušené, pričom pod mostom sa uloží potrubie a za-
sype zeminou. Po zasypaní kanála sa povrch zahumusuje a zatrávni. Cca v strede uprave- 
ného povrchu sa pre zabezpečenie odvádzania povrchových vôd z cesty a okolitého terénu 
osadí odvodňovací žľab. Žľab sa ukonči pri každom moste, kde sa vybuduje na zatrubnení 
revízna a vtoková šachta. Cez vtokovú mrežu šachty sa voda z odvodňovacieho žľabu do-
praví do potrubia zatrubnenia.   
 
    Vytýčenie trasy potrubia zatrubnenia sa vykoná priamo v teréne dodávateľom stavby. Os 
potrubia bude totožná s osou otvoreného odvodňovacieho kanála. Prípadné lomy trasy sa 
vykonajú v revíznych a kontrolných šachtách, ktoré sa navrhujú na hornej strane mosta –
vstupu do dvora. Vytýčením trasy medzi jednotlivými šachtami sa vytýčia aj výškové body 
nivelety potrubia, ktoré budú zhodné s jestvujúcou výškou dna kanála. Výška vtokovej mreže  
bude daná dnom odvodňovacieho žľabu.     
 
    Zemné práce.  Výkop ryhy v dne kanála pre osadenie rúr sa prevedie šírky 1 900 mm. 

V rámci výkopu ryhy sa budú hĺbiť  aj montážne jamky pri spojkách rozmerov dl.= 600mm, 
hĺbka =200mm ,š=200-500mm.  
  
    Lôžko pre uloženie potrubia navrhujeme hrúbky 200 mm  z piesku resp. štrku max. zrni-

tosti 20mm, ktoré sa zriadi zhutňovaním na urovnané dno ryhy. Po vytvorení lôžka sa osadí  
potrubie a do výšky 250mm sa vytvorí zóna piesku resp. štrku zrnitosti do 20mm zhutnením 
90% P.S. alebo min60% ID.  
 

    Montážne práce a materiál. Pre zatrubnenie potrubie navrhujeme beztlakové sklolaminá-
tové rúry tuhosti SN 10000 profilu DN/ID 1000mm (DN/OD1026x20,4mm) dĺžky 98m. Potru-
bia dĺžky 6m a spájajú pomocou spojky. 
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    Obsyp potrubia sa prevedie v zmysle uloženia potrubia v prílohe D-23 do výšky 700mm 
od úrovne lôžka zhutňovaním na 90% Proctorovej skúšky. Na obsyp sa použije zemina 
vyťažená pri zemných prácach. 
 
    Zásyp ryhy sa prevedie zhutňovaním po 200 cm vrstvách do úrovne pláne zahumuso-
vania plochy nad odvodňovacím kanálom. Navrhujem na zásyp použiť vytlačenú zeminu 
z realizácie kanalizácie.  
 
    Úprava povrchu sa prevedie po zásype kanála a po vnútornej kontrole potrubia. Úprava 
sa navrhuje zahumusovaním a zatrávnením. Terén sa vyspáduje k odvodňovaciemu žľabu.  
Os odvodňovacieho žľabu sa navrhuje spojením stredov vtokových mreží revízných 
a vtokových šachiet. Spád žľabu je totožný so spádom terénu.  
    Na odvodňovací žľab navrhujeme cestnú žľabovku napr. rozmerov 620x330x152mm, 
s uložením do štrkopieskového lôžka hr.100mm.  
 
    Betónové práce. V zmysle detailu „Čelo -oporný múr zatrubnenia „ v prílohe D-25 sa 
zrealizuje oporný múr zo železobetónu betónu tr. C20/25. Rozmery čela sa spresnenia 
priamo v teréne pri jeho realizácii. 
    Za čelom sa v úseku cca 1m po prúde sa dno a svahy odvodňovacieho kanála uvedú do 
pôvodného stavu.    
 
   Revízne a vtokové šachty. V rámci zatrubnenia odvodňovacieho kanála navrhujeme pri 
každom moste (6 ks) do dvora revízne a vtokové šachty. Šachty navrhujeme ako celolami-
nátové pre profil kanalizácie DN/ID1000mm ( tzv : ruksakové šachty) . Konštrukčné riešenie 
je zrejme z prílohy D-23. Rozmery vstupnej šachty (komína) sa prispôsobia priamo v teréne 
pri ich realizácii, kde sa zohľadní výška vtokovej mreže a kóta nivelety potrubia.  

                                             
1.5. Osadenie objektov KPS  
           
    V  obci Zalužice sa vyprojektovali v roku 1992 päť čerpacích staníc. Z toho sa zrealizovali 
na dve čerpacie stanice KPS1(ČS1) a KPS2(ČS4) a zrušili sa tri čerpacie stanice ČS2 a ČS3 
na stoke „A“ a ČS5 na zberači „AB“.      
    Aktualizáciou projektu sa v obci Zalužice navrhujú tri nové kanalizačné prečerpávacie 
stanice KPS3, KPS4 a KPS5. 

 
    Osadenie KPS3. Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS3 slúži pre osadenie čerpadiel  
( PS 01), ktoré prečerpávajú splaškové odpadové vody z východnej lokality obce ( zberač 
„A/c“, „AD“ až „AF“) do zberača „AC“. 
 
    KPS3 je situovaná v zelenom páse na konci ulice pri dome č. 140. Vytýčenie KPS3 sa 
prevedie v rámci vytýčenia kanalizačnej siete, pri čom sa bude zohľadňovať existencia ply-
novodu a vodovodu. Existencia podzemných vedení môže skorigovať situovanie objektu.  
    Výškové osadenie KPS3 ( príloha D-31) je na týchto kótach :  
-dno – 113,18 m.n.m  
-poklop – 117,25 m.n.m 
-os výtlaku – 115,75 m.n.m. 
-os prítokovej stoky-zberač „A/c“ – 114,60 m.n.m. 
 
Kapacita : -ČS je kruhového pôdorysu o vnútornom priemere 2 000 mm a svetlej výške  
                  4,0 m 
                 - Zastavaná plocha : 3,94 m2 

                 - Obstavaný priestor : 18,59 m3 

 
       Osadenie KPS4. Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS4 slúži pre osadenie čerpadiel  
( PS 02), ktoré prečerpávajú splaškové odpadové vody  z juhovýchodnej lokality obce ( zbe-
rač „AB/c“ ) do zberača „AB-1-11“. 
 
    KPS4 je situovaná čiastočne v zelenom páse a asfaltovej ceste na konci ulice pri dome  
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č. 350. Vytýčenie KPS4 sa prevedie v rámci vytýčenia kanalizačnej siete, pri čom sa bude 
zohľadňovať existencia plynovodu a vodovodu. Existencia podzemných vedení môže 
skorigovať situovanie objektu.  
    Výškové osadenie KPS ( príloha D-32) je na týchto kótach :  
-dno – 112,83 m.n.m  
-poklop – 116,90 m.n.m 
-os výtlaku – 115,43 m.n.m. 
-os prítokovej stoky-zberač „AB/c“ – 114,25 m.n.m. 
 
Kapacita : -ČS je kruhového pôdorysu o vnútornom priemere 2 000 mm a svetlej výške  
                  3,13 m 
                 - Zastavaná plocha : 3,94 m2 

                 - Obstavaný priestor : 15,17 m3 

 
    Osadenie KPS5. Kanalizačná prečerpávacia stanica KPS5 slúži pre osadenie čerpadiel  
( PS 03), ktoré prečerpávajú splaškové odpadové vody z uličky južnej časti obce ( zberač 
„AB-2“ ) do zberača „AB-1-11“. 
 
    KPS5 je situovaná čiastočne v zelenom páse a asfaltovej ceste na konci ulice pri dome  
č. 377. Vytýčenie KPS5 sa prevedie v rámci vytýčenia kanalizačnej siete, pri čom sa bude 
zohľadňovať existencia plynovodu a vodovodu. Existencia podzemných vedení môže 
skorigovať situovanie objektu.  
    Výškové osadenie KPS ( príloha D-33) je na týchto kótach :  
-dno – 111,73 m.n.m  
-poklop – 115,00 m.n.m 
-os výtlaku – 113,30 m.n.m. 
-os prítokovej stoky-zberač „AB-2“ – 113,15 m.n.m. 
 
Kapacita : -ČS je kruhového pôdorysu o vnútornom priemere 2 000 mm a svetlej výške  
                  3,05 m 
                 - Zastavaná plocha : 3,94 m2 

                 - Obstavaný priestor : 14,85 m3 

                        
1.6. Konštrukčné riešenie KPS 
 

    Konštrukčné riešenie KPS3 až KPS4  je rovnaké a je zrejme z prílohy D-31, D-32 a D-33.   
 

     Odhumusovanie. Pred zahájením výkopových prác sa zo zeleného pasu pásu zoberie 

humozná vrstva hr.100mm a odvezie sa na medziskladku. 
 
    Búracie práce. V úsekoch cesty sa prevedie vybúranie asfaltu s presahom 200 mm od 
okraja stavebnej jamy. Pred vybúraním asfaltu sa asfalt nareže. Asfalt sa odvezie podľa roz-
hodnutia dodávateľa na skládku podľa určenia v POV, alebo sa asfalt použije na recykláciu. 
    Po odstranení asfaltového krytu sa vybúrajú podkladné konštrukcie. Hmoty sa odvezú na 
skládku podľa určenia v POV, alebo štrkopieskový podklad sa môže použiť na zásyp rýh. 
                           
    Výkop  stavebnej jamy so zvislými stenami sa prevedie drapákovým rýpadlom pri použití 

zaťažného paženia s oceľovými pažnicami UNION.  
 
    Betonárske práce a prefabrikované dielce. Na urovnané dno stavebnej jamy sa zriadi 
štrkopieskové lôžko hr. 150mm po zhutnení a vybetónuje sa podkladný betón priemeru  
hrúbky 100 mm z prostého betónu C 8/10. Na podkladný betón sa osadí prefabrikované dno 
nádrže s nadstavcami ( 2ks) Ø 2 000mm.  Zastropenie ČS sa prevedie prefabrikovanou 
železobetónovou doskou hr.220 mm so štvorcovým otvorom pre osadenie poklopu kompo-
zitného rozmerov 600x600mm pre potreby manipulácie so záchytným košom a obdlžnikovým 
otvorom pre osadenie poklopu kompozitného rozmerov 600x900mm pre osadenie čerpadiel.       
   Na dosku sa uložia poklopy pre zaťaženie D400.Okolie poklopov sa potom na plochu 
stropnej dosky zabetónuje do úrovne poklopov prostým betónom. 
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    V spodnej časti nádrže sa dno vyspáduje a vytvorí sa kruhová plocha pre osadenie 
čerpadiel. Na vyspadovanie sa použije tvrdený betón. Zloženie tvrdeného betónu: 
-1 obj.diel cementu 
-1 obj.diel riečneho piesku 
-2 obj.diely čadičovej ,alebo žulovej drte o veľkosti zŕn 5/8 mm alebo 8/16 mm 
    Na osadenie pätkových kolien sa v dne vynechajú otvory pre kotviace skrutky ( rozmery sa 
spresnia podľa technológie a dodaných typov čerpadiel ).    
   V prefabrikovanej časti sa do pripravených otvoroch Ø 350mm a Ø 90mm osadí šachtová 
kanalizačná vložka pre napojenie potrubia DN/ID300mm a pozinkované oceľové  potrubie 
DN/ID 50mm pre napojenie výtlaku. Priestor medzi otvorom v prefabrikovanom dielci a po-
trubím sa vyplní nabobtnávajúcim tmelom a z vonkajšej strany sa prevedie zaizolovanie 
otvoru sikadur -combiflex pásom s lepidlom Sikadur –rapid.   
    Po ukončení stavebných prác sa prevedie skúška vodotesnosti v zmysle STN 75 09 05.  
 
    Izolácie. Na zabezpečenie vodotesnosti a ochrany betónu navrhujeme konštrukciu šachty 
opatriť vnútornou izoláciou z náterových hmôt ( napr. od firmy Sika )  
                                                                        
    Zásyp stavebnej jamy sa prevedie zeminou na mieru zhutnenia 40 MPa  ( v zmysle STN 
73 6126)  do úrovne podkladných konštrukcii cesty resp. do úrovne  zahumusovania v zele-
nom pase. 
 
    Úprava povrchu sa prevedie po zásype stavebnej jamy takto: 
- v úsekoch zelených pracovných pásov sa pás zahumusuje a zatrávni  
- v mieste cesty a spevnených sa prevedie na zásyp úprava, ktorá je totožná s úpravou ako 
je navrhnuté u kanalizácii. 
    
2. SO 02- Kanalizačné prípojky   
                                         

 2.1. Osadenie objektu  
                
    V rámci tejto stavby navrhujeme vybudovať verejné časti kanalizačných prípojok, ktoré sa 
osadia podľa určenia majiteľom rodinného domu a ktorý spresní miesto napojenia. 
 
    Výškové osadenie prípojky sa prispôsobí nivelete stoky a vyústeniu vnútornej kanalizácie 
z domu. Podľa týchto kót sa spresní aj situačné osadenie prípojky pre zabezpečenie spádu. 
 
    Výkaz kanalizačných prípojok je uvedený v prílohe č. D-29  
 

 2.2. Konštrukčné riešenie 
 
    Odhumusovanie. Pred zahájením výkopových prác zo zelených pásov a odvodňovacieho 

kanála v šírke ryhy sa odoberie humus v hrúbke 100 mm a uloží sa v pracovnom pase. 
    V záhradách sa odhumusuje v hrúbke 300mm v šírke ryhy a ornica sa uloží v pracovnom  
páse.  
 
    Búracie práce. V úsekoch, kde trasa kanalizačnej prípojky je vedená v asfaltových 

komunikáciách sa prevedie vybúranie asfaltu a podkladných konštrukcií t.j. vyfrézuje sa 
asfaltová vrstva hr.=50mm v šírke 1,4 m ( šírka ryhy 900mm  s presahom 250mm na obe 
strany ryhy) a po odstránení asfaltového krytu sa vybúrajú podkladné konštrukcie v šírke 
ryhy 900mm. 
    Asfalt sa odvezie podľa rozhodnutia dodávateľa na skládku podľa určenia v POV, alebo sa 
asfalt použije na recykláciu. 
    Po odstránení asfaltového krytu sa v ceste vybúrajú podkladné konštrukcie cesty v šírke 
v šírke ryhy 900mm  
   Vybúrané hmoty sa odvezú na skládku podľa určenia v POV, alebo štrkopieskový podklad 
sa môže použiť na zásyp rýh. 
    V úsekoch , kde prípojky križujú cestný rigol sa odstráni opevnenie z betónových tvárnic. 
Tvárnice sa uložia v pracovnom páse a použijú sa na opätovne opevnenie rigola 
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    Pri vedení trasy kanalizačnej prípojky v časti chodníka sa vyfrézuje asfaltový kryt v šírke 
ryhy s presahom 150 mm na obe strany ryhy a podkladná vrstva chodníka v šírke ryhy.   
 
    Výkop ryhy sa prevedie v šírke 900 mm za použitia príložného paženia. Výkop - zemina  

sa uloží pozdĺž ryhy, okrem vytlačenej zeminy , ktorá sa odvezie na skládky podľa POV.  
    Pri výkopových prácach treba venovať zvýšenú pozornosť jestvujúcim vedeniam. Pri 
križovaní je potrebné potrubia ( plyn a prípojky, vodovod a prípojky, telekom káble a NN 
a VN el. káble ) podchytiť a stabilizovať. 
 
    Uloženie PVC rúr sa prevedie podľa prílohy D-24. Na kanalizačné prípojky navrhujeme 
použiť PVC kanalizačné rúry tuhosti SN8 profilu DN/ID 150mm (DN/OD 160 x 4,7mm). 
    Prípojky na stoku sa napoja pomocou odbočiek 300/150, ktoré sa osadia na stoku pri 
montáži stôk. Na odbočky sa osadia kolená 45°-DN150mm a samotné potrubie. 
    Prípojky na stoke „AG“ sa napoja do šachiet napojením v osadenej odbočke AWADOCK 
DN150mm.  
   Prípojka č. KP244 na stoke „AG“ sa napojí na HDPE potrubie pomocou prerezávky 
a osadení PP tvarovky „jednoduchá odbočka „ DN/OD250/160mm a „dvojitého hrdla 
„DN/OD250mm. Na odbočku sa osadí PVC koleno 45°-DN150mm a samotné potrubie. 
    Kanalizačné prípojky sa ukončia v revíznych šachtách. V prípade neskoršieho vybudo-
vania šachty, prípojka sa zablenduje zátkou DN 150 mm. 
    PVC kanalizačné rúry  sa uložia na pieskové lôžko, ktoré sa zriadi na urovnané dno ryhy. 
Po montáži rúr a vykonaní skúšky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 sa rúry obsypú pie-
skom do výšky 30 cm nad rúru.  
     
    Zásyp ryhy sa prevedie po montáži rúr výkopovým materiálom zhutňovaním po vrstvách 
cca 200 mm na mieru zhutnenia Epr > 40 MPa  ( v zmysle STN 73 6126) 
 
    Úprava povrchu sa prevedie po zásype rýh kanalizačnej prípojky a po jej vnútornej 

kontrole videozáznamovou technikou. Úprava sa navrhuje takto: 
- v úseku poľnohospodárskej pôdy - záhrady sa pracovný pás zahumusuje a  prerýľuje 
- v úsekoch zelených pracovných pásov a odvodňovacieho kanála sa pás zahumusuje a 
zatrávni  
 
- v miestach uloženia kanalizácie v obecných komunikáciách navrhujeme túto úpravu : 
  -na zhutnený zásyp v šírke ryhy  sa prevedie ochranná vrstva zo štrkodrvy hr.=200mm  
   frakcie 0-31,5mm na mieru zhutnenia Epr,r > 70 MPa  podľa STN 736126 (STN EN 13285) 
   ( označenie :  UM ŠD; 0/31,5 Gc ) 
  -podkladná cementom stmelená vrstva na šírku ryhy ,hr.=200mm triedy pevnosti 5/6 podľa  
    STN 736124-1 (STN EN 14227-1)  
   ( označenie : GBGM5/6 ) 
  -spojovací postrek v šírke ryhy 1500mm v množstve 0,5 kg/m2 zvyškového asfaltu podľa  
   STN 736129  
   ( označenie : C50BP4) 
  -spojovací postrek v množstve 0,5 kg/m2  z C50BP4 podľa STN 73 6129 
  -obrusná vrstva na šírku ryhy s presahmi (2x250mm), hr.=50mm z asfaltového betónu   
   AC Do podľa STN EN 13108-1  
   ( označenie : AC 11 O; PMB45/80-75;I; 50mm )  
 
-v miestach križovania s cestným rigolom sa rigol uvedie do pôvodného stavu. Rigol sa 
opevní existujúcimi tvárnicami do štrkopieskového lôžka. Škáry sa vyplnia cementovou 
maltou  
 
- v miestach uloženia kanalizácie v chodníku sa prevedie táto úprava : 
   - v ryhe kanalizácie sa na zhutnený zásyp prevedie podkladná konštrukcia zo štrkopiesku  
     hr. =100 mm a z prostého betónu C12/15 v hrúbke 100 mm. 
    -spojovací postrek v množstve 0,5 kg/m2  z C50BP4 podľa STN 73 612 
   -v konečnej úprave sa prevedie liaty asfalt v hrúbke 30mm.  
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   Kanalizačné revízne šachty. Na kanalizačných prípojkách DN/OD160mm navrhujeme 
osadiť revízne šachty  z PVC Ø 400mm. Revízna šachta pozostáva z : 
- priameho dna s priamym prítokom a odtokom profilu rúr DN/ID150mm (d160) pre 
kanalizačné prípojky individuálne  
-zberného dna s tromi prítokmi a odtokmi profilu DN/ID150 mm (d160) pre združené 
kanalizačné prípojky. tretí prítok (stredný) sa opatrí zátkou DN/ID150mm. 
-predlžovacej šachty (rúry) DN/OD400mm dl.= podľa miestnych pomerov pri jednotlivej 
kanalizačné prípojky.  
-teleskopického poklopu DN/OD315mm dĺžky 600mm s manžetou teleskopu DN/OD400/315 
a s  poklopom DN/OD315mm zaťaženia D 400 ( v cestách) resp. DN/ID 300mm zaťaženia 
A15 ( v záhradách )   
 
 
 
 
 
 
Košice, august 2019                                                                   Vypracoval : Ing. Zembiak     


