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Zhotoviteľ:   Flying Treehouse, s.r.o. 

Sídlo:   Košická 49/A, 821 08 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. arch. Peter Chaban, hlavný architekt spoločnosti 

Kontakt:  info@flyingtree.house 

 

 

 

Investor:   Mestská časť Bratislava - Rača 

Sídlo:   Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

Zastúpený:  Mgr. Peter Pilinský, starosta mestskej časti 

IČO:   00304557 

DIČ:   2020879212 

Kontakt:  info@raca.sk  
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1.1 Základné údaje stavby 

Názov stavby: Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská – SO 11 tienenie schodiskového 
hľadiska 

Charakter stavby: novostavba 

Miesto stavby :  Areál ZŠ Tbiliská, Bratislava - Rača 

Územie: parcela č. 475/2 
poloha na parcele je vyznačená vo výkresovej dokumentácii 

Stupeň:    projekt pre stavebné povolenie 

 

1.2 Údaje o spracovateľovi dokumentácie 

Časť architektúra: 

Autor, projektant:  Ing. arch. Peter Chaban 

Flying Treehouse, s.r.o. 

1.3 Údaje o dokumentácii 

Projektová dokumentácia je spracovaná ako PSP a je spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb.  

1.4 Prehľad východiskových podkladov 

- Požiadavky objednávateľa 
- Fotodokumentácia 
- Kópie z katastrálnej mapy 
- Stavebný zákon a súvisiace predpisy 
- Pred realizáciou je potrebné overiť a vytýčiť skutočný priebeh sietí. Zhotoviteľ je povinný 

skutočné rozmery skontrolovať na stavbe. 
 
 

1.5 Určenie špecifického účelu použitia 

Projekt výstavby tienenia schodiskového hľadiska v športovej časti  areálu ZŠ Tbiliská v mestskej časti 
Bratislava - Rača bol spracovávaný pre reálnu výstavbu.  

 

1.6 Hlavné ciele riešenia 

Predmetom riešenia bolo spracovanie projektu pre stavebné povolenie. Projekt rieši výstavbu 
tieniacej zostavy pozostávajúcej z jednoduchých 12 textilných sieťových plachiet . Cieľom je 
poskytnúť a  vybudovať pre užívateľov areálu v časti schodiskového hľadiska tienenie existujúceho 
sedenia počas slnečných dní. Očakávaným výsledkom je umožniť  žiakom, resp. divákom, nerušene 
a najmä komfortne sledovať dej na ihrisku, príp. ho využiť aj ako oddychovú zónu počas školského 
zápasu či hier. 
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2. Vymedzenie riešeného územia a charakteristika 

2.1 Lokalita  

Riešené územie sa nachádza v blízkosti objektu základnej školy, schodiskové hľadisko lemuje objekt 
školy v celej jeho dĺžke – poloha je vyznačená v projektovej dokumentácii. 

 

 

 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

Pred realizáciou je potrebné vytýčiť prípadné existujúce siete v teréne!  

 

2.2 Architektonické riešenie – filozofia projektu 

V školskom areáli ZŠ Tbiliská sa v športovej časti v súčasnosti nachádzajú ihriská rôzneho druhu. 
Súčasťou tohto areálu je aj tzv. hľadiskové schodisko, t.j. schodisko, ktoré plní nielen primárnu 
funkciu schodiska, ale ktoré umožňuje využívať  šírku, resp. hĺbku schodiskových stupňov aj ako 
hľadisko. Celková stavba schodiska je v súčasnosti členená na zónu hľadiska a zónu schodiska. Zóna 
hľadiska má navrhnuté jednotlivé stupne tak, že sú dostatočné široké a hlboké na sedenie. Celkovo  
je tak v celej dĺžke schodiska obsiahnutých 5 hľadiskových zón a 4 zóny schodiska. 
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Textilná tieniaca zostava je navrhnutá v strednej hľadiskovej zóne. Pozostáva zo zostavy 14 oceľových 
pozinkovaných rúr, na ktoré je prichytených 12 textilných sieťových plachiet trojuholníkového tvaru. 
Jedna strana rovnostrannej trojuholníkovej plachty má šírku 3,6m. Plachty sú kompozične zrkadlovo 
otočené a uchytené do očiek na oceľových rúrach pomocou šnúrky s karabinkou. Platňa oceľovej rúry 
je kotvená  do pôvodnej betónovej plochy schodiska natĺkacími kotvami do betónu napr. kotva MKT 
SZ-S 18x117mm M12.  

Tieniaca zostava tak poskytne komfortné sedenie v tieni počas slnečných dní a umožní tak žiakom, 
resp. divákom, nerušene a najmä pohodlne sledovať dej na ihrisku, príp. ho využiť aj ako oddychovú 
zónu počas zápasu či hier. Textilná sieťová plachta je zámerne perforovaná, aby v nej po daždi 
neostávala voda. Na jeseň je potrebné plachty zvesiť, aby sa vplyvom zaťaženia snehom nepotrhali. 
Na jar pri vhodnom počasí po posledných mrazoch sa môžu plachty zavesiť. Vhodný časový rozsah 
tienenia je od konca mája do konca septembra. V ostatnom období, kedy slnko neprehrieva výrazne 
teplotu povrchu a vzduchu stráca význam tienenia plachtami zmysel. 

2.3 Zásahy do existujúcich nehnuteľností 

Nie sú tu žiadne stavebné objekty, ktoré by boli výstavbou narušené. 

2.4 Plošné a kapacitné údaje 

Dokumentácia rieši výstavbu textilného sieťového tienenia v časti schodiskového hľadiska  
v športovej časti školského areálu. 

Počet nosných stĺpov dĺžky 2,5m priemeru DN 54mm/3,2mm    7ks 
Počet nosných stĺpov dĺžky 3,0m priemeru DN 54mm/3,2mm    7ks 
Počet sieťových plachiet s dĺžkou strany 3,6m      12ks 
Karabinky na kotvenie ku stĺpom       36ks 
natĺkacie kotvy do betónu napr. kotva MKT SZ-S 18x117mm M12   70ks 
 
 

3. Funkčno-priestorové riešenie 

V školskom areáli sa schodiskové hľadisko nachádza v blízkosti objektu základnej školy. Schodiskové 
hľadisko lemuje objekt školy v celej jeho dĺžke. Schodiskové hľadisko je členené na zónu hľadiska  - 
päť zón a zónu schodiska – 4 zóny. Schodisko sprístupňuje plochu ihrísk. Tieniaca zostava je 
umiestnená v strede v hľadiskovej zóne. Okolie ostáva bez zmeny. 

4. Stavebno - technické riešenie 

4. 1 Asanácie 

Pre výstavbu tienenia nie sú potrebné asanácie. 

Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe. Odporúčame geodetické vytýčenie 
jednotlivých objektov pred začatím stavebných prác. 
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4. 2 Konštrukcia  

Tieniaca zostava pozostáva zo 14 oceľových pozinkovaných rúr bezošvých hladkých DN 54mm/3,2mm 
dĺžok 2,5m a 3m (7+7ks) s uzavretým vrchom (proti prenikaniu dažďovej vody do rúry) s privarenými 
očkami pre uchytenie karabínok na ktoré je prichytených 12 textilných sieťových plachiet 
trojuholníkového tvaru.  Jedna strana trojuholníkovej plachty má šírku 3,6m. Plachty sú kompozične 
zrkadlovo otočené a uchytené do očiek oceľových rúr. Spodná platňa oceľovej rúry priemeru 250mm 
a hrúbky 5 mm je kotvená  do pôvodnej betónovej plochy schodiska natĺkacími kotvami do betónu 
napr. kotva MKT SZ-S 18x117mm M12 v počte 5ks/1 stĺp. 
 
Príklady riešenia: 
 
 

 

 

 

 

Ukončenie plachty uchytenie plachty na stĺp uchytenie stĺpu k podložiu 

 

5. Realizačné náklady 

Výška celkových realizačných nákladov na výstavbu je uvedená v rozpočte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:        Ing. arch. Peter Chaban  
V Bratislave, október 2017  
      
 


