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TECHNICKÁ SPRÁVA 
    

  

  

 

 

Stavba : ZLEPŠENIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

V OBCI  SAČUROV  

  

Časť  : STAVEBNÁ   

Objekt  : CESTA A SPEVNENÁ PLOCHA K MŠ   

Č. objektu  : SO 01.1 

Miesto stavby : SAČUROV 

Investor : OBEC SAČUROV   

Zodp.proj. : Ing. Dana BETÁKOVÁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1. PODKLADY 

 Podkladom pre vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie bolo: 

- objednávka investora, 

- polohopisné a výškopisné zameranie poskytnuté projektantovi v digitálnej forme, 

- obhliadka riešeného územia. 
 

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 Projektová dokumentácia stavby: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci 

Sačurov“ objekt SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŚ rieši vybúranie plôch z cestných panelov, 

vybúranie konštrukcií chodníkov z krytom z asfaltu a z krytom zo zámkovej dlažby. Plochy sa 

nachádzajú v trase projektovanej novej cesty resp. spevnenej plochy pri materskej škole. V rámci 

búracích prác vybúrame aj záhonové obrubníky lemujúce okraje chodníkov.   

 Navrhovaná komunikácia sa začína na ulici Školská pri autobusovej zastávke. Vyžiada si 

vybúranie autobusovej zastávky (čo nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie) a rohu plota 

pri škole. Cesta je navrhnutá v šírke vozovky 5,5m s krytom z asfaltobetónu s ľavostranným 

chodníkom s krytom zo zámkovej dlažby. Navrhovaná komunikácia bude funkčnej triedy C3 

kategórie MO 6,5/30 lemovaná cestnými obrubníkmi osadenými v betónovej opore s prevýšením 

120mm nad vozovkou. Ľavostranný chodník šírky 1500mm bude s krytom zo zámkovej dlažby. Na 

trase sú navrhnuté 3 smerové oblúky o polomeroch R=45,0m, 20,0m a 9,75m. 

 Na konci úseku nadväzuje na komunikáciu spevnená plocha so šikmými parkovacími 

miestami. Celkovo je na ploche navrhnutých 19 šikmých státí (pod uhlom 45°), z toho dve 

parkovacie miesta sú pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Jestvujúci výjazd zo 

spevnenej plochy a jestvujúcu komunikáciu s krytom z asfaltu navrhujeme rozšíriť. Výjazd na 

6,75m a cestu na 5,5m. Spevnená plocha a rozšírenia ciest budú tiež ohraničené cestnými 

obrubníkmi osadenými 120mm nad okrajom vozovky.  

 Odvodnenie cesty bude do ľavostrannej flexibilnej drenáže DN 125mm, ktorá ústí do 

uličných vpustí UV1 až UV3. Rozšírenie jestvujúcej cesty a spevnená plocha je tiež odvodnená do 

flexibilnej drenáže DN 125mm s vyústením do navrhovaných uličných vpustí UV4 – UV6. Z vpustí 

bude voda odvedená do kanalizácie (rieši iná projektová dokumentácia). 
  

3. BÚRACIE PRÁCE 

 Pred realizáciou projektu je nutné vybúranie plôch s krytom z cestných panelov a chodníkov 

s krytom z asfaltu resp. zo zámkovej dlažby. 

Odstránenie vrstvy asfaltu hr.50mm-100mm   207,6 m² 

Odstránenie cestných panelov     520,0 m² 

Odstránenie krytu zo zámkovej dlažby     63,7 m²  

Odstránenie podkladu zo štrkodrvy hr.do 300mm             207,6+63,7+520=  791,3 m² 

Rezanie asfaltu            18,8 m  

Búranie obrúb zo záhonových obrubníkov    256,5 m 
 

4. NAKLADANIE S ODPADMI 

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou legislatívou na úseku odpadového 

hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo ako aj 

odpady zhodnocovať recykláciou, opätovným využitím. Počas výstavby je nutné zabezpečovať 

kontrolu dodržiavania prepravných trás na dovoz materiálu a cesty udržiavať v čistote.   

Predpokladané množstvo odpadov – katalóg odpadov vyhláška MŽP č.365/2015 Z.z. 

Číslo skupiny 

podskupiny 

a druh odpadu 

Názov skupiny, podskupiny  

a druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

Množstvo 

 

 

17 09 04 

 

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

O - ostatný 

 

395,65 t 



 

 

17 03 02 

 

 

Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 
 

O - ostatný 

 

37,576 

 

17 01 01 

 

Betón 

 

O - ostatný 

 

238,982 

  

Spolu 

  

672,208 

Nebezpečný odpad nevznikne.  
  
 

5. ZEMNÉ PRÁCE 

Pri výkopových prácach budeme uvažovať so zatriedením zemín do triedy ťažiteľ. 3. Pred 

začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete, aby nedošlo k ich 

poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať 

ručne podľa STN 73 3050 a dodržať STN 73 6005.  

 Zemné práce pozostávajú z odhumusovania hrúbky 200mm, z výkopov a z násypov, 

z výkopov pre drenáž,  zo zhutnenia pláne cesty, zo svahovania svahov násypov a zo 

zahumusovania hrúbky 100 mm a osiatia trávnym semenom. 

 Kubatúra výkopov               328,0 m³  

Kubatúra násypov                   60,0 m³ 

Kubatúra výkopov pre drenáž                   42,5 m³ 

Zásyp drenáže štrkodrvou      39,0 m³ 

Plocha odhumusovania                       1 480,0 m²  

Kubatúra humusu (hr.200mm)             296,0 m³ 

Plocha zatrávnenia a zahumusovania             200,0 m²  

Kubatúra humusu na zahum.(hr.100mm)         20,0 m³ 

Svahy násypov     108,0 m² 

Úprava a zhutnenie pláne           1 885,5 m² 

Zemina z výkopov sa použije do násypov  a zvyšná zemina sa odvezie do vzdialenosti 2km. 

Humus na zahumusovanie sa použije z odhusovania a prebytočný humus z odhumusovania  sa 

odvezie na skládku vo vzdialenosti do 2 km. Násypy je nutné hutniť po vrstvách na únosnosť 96% 

P.S.  
 

6. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Po zarezaní okraja cesty ulice Školská vo vzdialenosti 200mm od okraja navrhujeme opravu 

asfaltobetónom. 

 Kryt z asfaltobetónu ACo 11-II  hrúbka   50mm 

 Spojovací postrek živičný                                                       . 

 Spolu hrúbka   50mm 

Plocha     2,80m² 

 

Po zrealizovaní zemných prác sa vybuduje komunikácia a spevnená plocha s krytom z 

asfaltobetónu.  

Konštrukcia komunikácie:  

 Kryt z asfaltobetónu ACo 11-II  hrúbka   50mm 

 Spojovací postrek živičný 

 Podklad z asfaltobetónu ACL 16-II  hrúbka   60mm 

 Spojovací postrek živičný 

 Podklad zo štrkodrvy fr.32-63mm 



 s výplňovým kamenivom      hrúbka  200mm 

 Podklad zo štrkodrvy fr.0-63mm hrúbka  200mm 

 Spolu hrúbka  510mm 

Plocha     1 885,50m² 

Podložie pod komunikáciou a spevnenou plochou musí byť zhutnené tak, aby  hodnoty Edef2 

boli minimálne 45 MPa a pomer Edef2 / Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia 

doskovou statickou zaťažkávacou skúškou podľa STN 73 6190), čo dodávateľ musí dokladovať. 

V prípade, že výsledky zaťažkávacej skúšky nedosiahnu požadované hodnoty bude potrebné 

navrhnúť opatrenia na zlepšenie únosnosti podložia.  
 

 Komunikácia bude ohraničená z oboch strán cestným obrubníkom so zošikmením, 

osadeným do betónového lôžka s prevýšením 120mm nad okrajom vozovky.  

Cestný obrubník (330x260x150)                        585,70 m 

Záhonový obrubník (500x200x50)            12,00 m 
 

 

7.  ŠÍRKOVÉ RIEŠENIE 

Navrhovaná komunikácia bude funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,5/30 s ľavostranným 

chodníkom šírky 1500mm. Vozovka má dva protismerné jazdné pruhy šírky 2 750mm.  
 

8. VÝŠKOVÉ RIEŠENIE 

 Výškovo sa komunikácia prispôsobuje okraju ciest, na ktoré sa na začiatku úseku a na konci 

úseku napája a okolitému terénu.  
 

9. ODVODNENIE 

 Odvodnenie cesty bude do ľavostrannej flexibilnej drenáže DN 125mm, ktorá ústí do 

uličných vpustí UV1 až UV3. Rozšírenie jestvujúcej cesty a spevnená plocha je tiež odvodnená do 

flexibilnej drenáže DN 125mm s vyústením do navrhovaných uličných vpustí UV4 – UV6. Z vpustí 

bude voda odvedená do kanalizácie (rieši iná projektová dokumentácia). 

 Flexibilná drenáž DN 125mm  282,9 m 

 Uličná vpusť         6 ks 
 

10. DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

Pri výjazde z navrhnutej cesty na miestnu komunikáciu ulica Školská a pri výjazde zo 

spevnenej plochy na jestvujúcu komunikáciu navrhujeme osadiť zvislé dopravné značky 202 – Stoj, 

daj prednosť v jazde! Jednosmernosť na spevnenej ploche zabezpečíme osadením dopravných 

značiek 215 – Jednosmerná premávka a z opačnej strany osadíme dopravnú značku 230 – Zákaz 

vjazdu všetkých vozidiel. Parkovacie miesta pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu 

a orientácie označíme dopravnou značkou 272 – Parkovanie osadenú na spoločnom stojane 

s dodatkovou tabuľkou 505 – Dodatková tabuľka so zobrazením TZP (piktogram vozičkára).  

Zvislé dopravné značky sú navrhnuté veľkosti dva. Spodný okraj najnižšie osadenej zvislej dopr. 

značky musí byť vo výške min. 2000 mm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho 

okraja značky je 500 mm od hrany vozovky.   

Vodorovným dopravným značením vyznačíme šikmé parkovacie státia ( dĺžka 180m). 

Vodorovné dopravné značenie je bielej farby v reflexnej úprave. 
 

11. BOZ 

Pri výstavbe objektu SO 01.1 je nutné dodržiavať bezpečnosť práce. Všeobecné predpisy pre 

ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce. 

Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR č.124/2006 z 2.februára 2006.  

 

V Humennom júl 2020                                                                      Ing. Dana Betáková 


