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TECHNICKÁ SPRÁVA 
    

  

  

 

 

Stavba : ZLEPŠENIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

V OBCI  SAČUROV  

  

Časť  : STAVEBNÁ   

Objekt  : CHODNÍK K MŠ   

Č. objektu  : SO 02 

Miesto stavby : SAČUROV 

Investor : OBEC SAČUROV   

Zodp.proj. : Ing. Dana BETÁKOVÁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1. PODKLADY 

 Podkladom pre vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie bolo: 

- objednávka investora, 

- polohopisné a výškopisné zameranie poskytnuté projektantovi v digitálnej forme, 

- obhliadka riešeného územia. 
 

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 Projektová dokumentácia stavby: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci 

Sačurov“ objekt SO 02 Chodník k MŚ rieši vybúranie celej konštrukcie chodníka s krytom z asfaltu 

a  zrealizovanie nového chodníka s krytom z asfaltobetónu. Jestvujúci chodník je zle výškovo 

riešený – sú na ňom poklesy a výtlky.  

 Chodník nadväzuje na výjazd zo spevnenej plochy a vedie smerom južným resp. východným 

k vchodu k ˇmaterskej škôlke. Po vybúraní chodníka šírky 3,0m vrátane vytrhania obrúb zo 

záhonových obrubníkov navrhujeme zrealizovať nový chodník šírky 3,50m ohraničený záhonovými 

obrubníkmi osadenými do betónového lôžka bez prevýšenia.  
 

3. BÚRACIE PRÁCE 

 Pred realizáciou projektu je nutné vybúranie plochy chodníka a vytrhanie obruby plochy 

chodníka zo zámkovej dlažby.  

Odstránenie vrstvy asfaltu hr.50mm    145,5 m² 

Odstránenie podkladu zo štrkodrvy hr.do 300mm             145,5 m² 

Rezanie asfaltu           3,0 m  

Búranie obrúb zo záhonových obrubníkov     94,5 m 
 

4. NAKLADANIE S ODPADMI 

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou legislatívou na úseku odpadového 

hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo ako aj 

odpady zhodnocovať recykláciou, opätovným využitím. Počas výstavby je nutné zabezpečovať 

kontrolu dodržiavania prepravných trás na dovoz materiálu a cesty udržiavať v čistote.   

Predpokladané množstvo odpadov – katalóg odpadov vyhláška MŽP č.365/2015 Z.z. 

Číslo skupiny 

podskupiny 

a druh odpadu 

Názov skupiny, podskupiny  

a druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

Množstvo 

t 

17 01 01 Betón 
O - ostatný 3,78 t 

17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 
O - ostatný 26,336 t 

 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O - ostatný 72,75 t 

 Spolu 
O - ostatný 102,866 t 

Nebezpečný odpad nevznikne.  
  
 

 
 

5. ZEMNÉ PRÁCE 

Pri výkopových prácach budeme uvažovať so zatriedením zemín do triedy ťažiteľ. 3. Pred 

začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete, aby nedošlo k ich 

poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať 

ručne podľa STN 73 3050 a dodržať STN 73 6005.  

 Zemné práce pozostávajú z odhumusovania hrúbky 200mm, z výkopov a z násypov, zo 

zhutnenia pláne chodníka a zo zahumusovania hrúbky 100 mm a osiatia trávnym semenom. 

 Kubatúra výkopov                   5,0 m³  



Kubatúra násypov                   32,0 m³ 

Plocha odhumusovania                            94,0 m²  

Kubatúra humusu (hr.200mm)               18,8 m³ 

Plocha zatrávnenia a zahumusovania               46,0 m²  

Kubatúra humusu na zahum.(hr.100mm)          4,6 m³ 

Svahy násypov       26,0 m² 

Úprava a zhutnenie pláne              168,1 m² 

Zemina z výkopov sa použije do násypov  a zvyšná zemina sa použije z objektu SO 01.1. 

Humus na zahumusovanie sa použije z odhusovania a prebytočný humus z odhumusovania  sa 

odvezie na skládku vo vzdialenosti do 2 km. Násypy je nutné hutniť po vrstvách na únosnosť 96% 

P.S.  
 

6. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Po zrealizovaní búracích a zemných prác sa vybuduje chodník s krytom z asfaltobetónu.  

Konštrukcia chodníka:  

 Kryt z asfaltobetónu ACo 8-II  hrúbka   50mm 

 Spojovací postrek živičný 

 Podklad zo štrkodrvy fr.32-63mm 

 s výplňovým kamenivom      hrúbka  120mm 

 Podklad zo štrkodrvy fr.0-63mm hrúbka  180mm 

 Spolu hrúbka  350mm 

Plocha     168,10m² 
 

 Chodník bude z oboch strán ohraničený záhonovým obrubníkom osadeným do betónu bez 

prevýšenia  

Záhonový obrubník (500x200x50)            93,00 m 
 

 

7.  ŠÍRKOVÉ RIEŠENIE 

Navrhovaná komunikácia pre peších má šírku 3500mm.  
 

8. VÝŠKOVÉ RIEŠENIE 

 Výškovo sa chodník prispôsobuje ceste a chodníku, na ktoré sa napája a okolitému terénu. 
 

 

9. BOZ 

Pri výstavbe objektu SO 02 je nutné dodržiavať bezpečnosť práce. Všeobecné predpisy pre 

ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce. 

Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR č.124/2006 z 2.februára 2006.  

 

 

 

 

 

V Humennom júl 2020                                                                       Ing. Dana Betáková 


