Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
1CO: 35 555 777

Vec: Odpoved’ na Ziadost’ o vysvetlenie &. 4
Kosice, 13.05.2026

Verejny obstaravatel'’ vyhlasil podlimitnii zakazku podla § 110 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani ao zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘ alebo ,,ZVO*) s ndzvom ,,Rekonstrukcia
mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojlice - realizacia®. Zakazka bola vyhlasena vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 80/2026 pod cislom 5643 — WYP dna 23.04.2026.
Prostrednictvom systému eZakazky bola verejnému obstaravatelovi dorudend Ziadost
o vysvetlenie ¢. 4 dia 11.05.2026 o 10:46:29 hod. (d’alej len ,,ziadost’ o vysvetlenie*).

Otazka ¢. 1:

., V polozke c. 113....Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych konstrukcii
zo Zelezobetonu v objeme 257, 699 m3 je zahrnuté aj buranie vyrovnavacieho betonu
15,06%7,26=109,336 m3. Myslime si, Ze tdato vymera je nespravna, plocha nie je prendsobena
hrubkou vyrovndvacieho betonu *0,20 m.

Podla nasich prepoctov ma byt buranie vyrovndvacieho betonu 15,06%7,26*0,20 =21,87 m3.
Ak sa nemylime, ziadame o upravu tejto polozky ako aj suvisiacich poloziek ¢. 117, 118, 119,

120.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Polozka ¢.113 je upravend. Prikladame Prilohu €. 1A Vykaz vymer oprava €. 1. Polozky ¢.
117,118,119,120 su upravené. Prikladame Prilohu ¢. 1A Vykaz vymer oprava €. 1

Otazka ¢. 2:

, Vo vykaze vymer je uvedené polozka ¢. 131... Osadenie dilatacného mostného zaveru
kobercového - posun do 100 mm a polozka ¢. 132... Kobercovy mostny zaver — dodavka.

V technickej sprave je uvedené :

Na moste v mieste dilatacnych Skar nad oporami su navrhnuté asfaltové mostné zavery Sirky
500mm.

Ziadame o zosuladenie poloZiek.

Ziadame dolozit vykres ¢. 3.2.20 Mostné zdavery.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Polozky €. 131 a 132 st zosuladené. Na moste je navrhnuty asfaltovy mostny zaver $.500mm.
Prikladdme prilohu ¢. 3.2.20 Mostny zaver. Prikladdme Prilohu €. 1A Vykaz vymer oprava ¢.
prilohu €. 3.2.20 Mostny zaver.

Predizenie lehoty na predkladanie a otvaranie ponuk:

Pévodna lehota na predkladanie ponuk: 14.05.2026 o 10:00 hod.
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Nova lehota na predkladanie ponuk: 22.05.2026 o 10:00 hod.
Pévodna lehota na otvaranie pontk: 14.05.2026 o 10:15 hod.
Nova lehota na otvaranie pontk: 22.05.2026 o 10:15 hod.

Prilohy:

Priloha ¢. 1A Vykaz vymer oprava 1
M1843 Vojcice 3.2.20 mostny zaver
Redak¢nd oprava €. 1_odoslana

Spracovala: Mgr. Barbora Kucerkova

Ing. Vladimir Ziarny
generalny riaditel’
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